



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๓๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น ๑๙๙๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ห้วยคุ่ม (เอื้ออาทรห้วยคุ่ม ๒๑ เลขที่ ๔๗๐/๖๑ หมู่ ๕ ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดย นางสาวเอมมิกา สุขเต็มดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๐๒๒๒๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๓๔๓๕๖๔๐๐๓๕๘๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จัดจ้างตามโครงการซ่อมแซม ระเบียบ กันสาดและดาดฟ้า อาคารวีซีเอ็ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ)

.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ)

.....พยาน
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)

(ลงชื่อ)

.....
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)



๒.๔ ผนวก ๔ แบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/รพ.๒๐ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ผนวกเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตารางจัดทำแบบการใช้
เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงมีของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงมีตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหก
พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๔๔๘.๖๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....
นายกานต์ กัลปตินันท์
.....)

(ลงชื่อ).....พยาน



(ลงชื่อ).....พยาน

ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗
มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

๑. งานทำกันซึม กันสาดรอบอาคาร อบจ.อบ.

ชั้นที่ ๑

- งานซ่อมโครงสร้างและปรับระดับพื้นด้านฟ้า รับส่งผู้โดยสาร (หน้าอาคาร)

งานล้างทำความสะอาดพื้นกันสาด คสล.แล้วเสร็จ

-งานพื้นกันสาดชั้น ๑

-งานพื้นกันสาดชั้น ๒

-งานพื้นกันสาดชั้น ๓

งานเก็บเศษรอยแตกร้าวและปรับพื้นบางส่วน แล้วเสร็จ

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๑

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๒

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๓

งานทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๑

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๒

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๓

งานทาสีกันซึม ๒ ครั้ง (วิธี ELASTOCLAD PU (N) แล้วเสร็จ

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๑

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๒

-งานพื้นกันสาดชั้นที่ ๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้หลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลปดิษฐ์

(ลงชื่อ).....พยาน



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปตันนท ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) พยวน

(ลงชื่อ) พยวน



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ

(ชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กลบดินันท์

(ลงชื่อ)พยาน

(ชื่อ)
AMARIN CONSTRUCTION '1999' LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)พยาน

ประมาณที่เสนอของเจ้ารับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของเจ้ารับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีเจ้ารับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง เจ้ารับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของเจ้ารับจ้าง

เจ้ารับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ เจ้ารับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากเจ้ารับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่เจ้ารับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้ารับจ้าง และเจ้ารับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของเจ้ารับจ้าง

เจ้ารับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้ารับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของเจ้ารับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของเจ้ารับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่เจ้ารับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม เจ้ารับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของเจ้ารับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของเจ้ารับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นเจ้ารับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

เจ้ารับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของเจ้ารับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของเจ้ารับจ้าง รวมถึงเจ้ารับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว เจ้ารับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของเจ้ารับจ้างเอง รวมทั้งเจ้ารับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

เจ้ารับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่เจ้ารับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่เจ้ารับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าเจ้ารับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลับคืนันท์)

(ลงชื่อ)

กิม

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

.....

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)พยาน

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคา ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙๖.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายกานต์ กลับคืนันท์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....

AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และ เมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน



(ลงชื่อ).....พยาน

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างโยธา

๒๓.๒ สาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(.....นายกานต์ กัลปตินันท์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP.....)

(ลงชื่อ).....พยาน




ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวณิชา ศิริพงษ์ไพบูลย์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิญญา ทักทาย)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๙๓๓๓๒

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๕๒๒๐๐๖๒๙๖



โครงการอบรมแบบ ระยะเปิด กับชาติ และ ภาคเพื่ออาคารสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

(เลขที่) ๖-๑
(สถานที่) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(วันที่) ๖-๑
(เวลา) ๖.๐๐ - ๖.๓๐ น.

กระทรวงศึกษาธิการ
กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ成人ศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมือง
สมุทรสาคร

(วันที่) ๖-๑
(เวลา) ๖.๐๐ - ๖.๓๐ น.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ成人ศึกษา
MAR 1999
Office of Non-Formal and Adult Education
Ministry of Education and Higher Education

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมือง
สมุทรสาคร
Office of Non-Formal and Adult Education
Ministry of Education and Higher Education


ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมือง
สมุทรสาคร

1. ชื่อโครงการ : ...
 2. วัตถุประสงค์ : ...
 3. ระยะเวลา : ...
 4. งบประมาณ : ...

5. สถานที่ : ...
 6. ผู้รับผิดชอบ : ...

7. วันที่ : ...

8. ...



1. ชื่อโครงการ : ...
 2. วัตถุประสงค์ : ...
 3. ระยะเวลา : ...
 4. งบประมาณ : ...
 5. สถานที่ : ...
 6. ผู้รับผิดชอบ : ...
 7. วันที่ : ...





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Տարածքային շինարարության
և կառուցողականության
կոմիտեի 1-ին գրասենյակի
հրահանգ

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Տարածքային շինարարության
և կառուցողականության
կոմիտեի 1-ին գրասենյակի
հրահանգ


Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում



Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

Հրահանգի համար: 1-1/1998
Տվյալների օբյեկտ: Կառուցում
և օգտագործում

- (6)
- (7)
- (8)
- (9)
- (10)
- (11)
- (12)
- (13)



ขออนุญาตก่อสร้าง
 ขออนุญาตใช้ที่ดิน
 ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขออนุญาตใช้ที่ดิน
 ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขออนุญาตใช้ที่ดิน
 ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขออนุญาตใช้ที่ดิน
 ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมที่ดิน
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

กรมการช่าง
 กระทรวงมหาดไทย

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้นงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (BOQ)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการประเมินราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมแซม ระบบนิคม กั้นสาด และศาลาพักผ่อนรั้วริม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
งานที่									
	- งานขุดดินถมที่หน้าอาคาร 2 ชั้น (รวม)	700.00	ตร.ม.	700.00	49,000.00	-	-	49,000.00	รวมค่าแรง
	หน้าอาคาร								
	งานช่างสำรวจและเขตที่กั้นสาด คอล								
	- งานที่กั้นสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.	-	-	50.00	7,150.00	7,150.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,850.00	9,850.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.	-	-	60.00	12,000.00	12,000.00	
	งานที่ประกอบเขตที่วางและรับที่ในทางเดิน								
	- งานที่กั้นสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.	50.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.	60.00	9,850.00	-	-	9,850.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.	50.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานก่อสร้างที่								
	- งานที่กั้นสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.	150.00	21,450.00	-	-	21,450.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.	160.00	29,560.00	-	-	29,560.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.	150.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	งานเสาตั้งเข็ม 2 คอก (ซี ELASTOCLAD PU (N))								
	- งานที่กั้นสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.	320.00	45,760.00	-	-	45,760.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.	320.00	63,040.00	-	-	63,040.00	
	- งานที่กั้นสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.	320.00	76,800.00	-	-	76,800.00	
	รวมค่าวัสดุ				118,889.04			118,889.04	
	รวมราคาค่าก่อสร้างขั้นต้น							498,289.04	
	งบค่าของจาก							498,000.00	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า งบรายการของบัญชีของงาน (BOQ) นี้จัดทำขึ้นโดยวิศวกรที่ปรึกษาโครงการและวิศวกรที่ปรึกษาการก่อสร้างของ อบต.บ้านดง และได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรที่ปรึกษาการก่อสร้างของ อบต.บ้านดง และได้รับการอนุมัติโดย อบต.บ้านดง

(ลงชื่อ)



AMR 1999
AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)

AMR 1999

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ (นางกัญญาณัช ป้องสิงห์) 

ตำแหน่ง (นางสาวกัญญาณัช ป้องสิงห์) 

AMR 1999
AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(นางกัญญาณัช ป้องสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเอกพงษ์ สีลาใหม่)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวกัญญาณัช ป้องสิงห์)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลบดินทร์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวกัญญาณัช ป้องสิงห์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

AMR 1999

AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวกัญญาณัช ป้องสิงห์)

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566


ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ ท่างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999 โดย นางสาวเอมมิกา สุขเต็มดี
หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้เสนอราคาต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการ จัดจ้างตามโครงการซ่อมแซม
ระเบียบ กั้นสาดและดาดฟ้าอาคารรั้วซิม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนด) ตามใบเสนอราคาวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยเสนอราคา
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า

- ขอยื่นราคาเดิม จำนวนเงิน 496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และได้
 ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ บาท (.....)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆ ผู้เสนอราคายังคงถือตามใบเสนอราคาที่ได้ยื่นข้อเสนอไว้แล้วข้างต้น
จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นเงินจำนวน 496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมนี้จึงให้
ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(นางสาวเอมมิกา สุขเต็มดี)

ผู้เสนอราคา

(นางนฤมล สีहनันท์)

เจ้าหน้าที่

(นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางกัญญาณัช บองสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเอกพงษ์ สีลาใหม่)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวกัญญาณัช บองสิงห์)

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



AMARIN (CONSTRUCTION) 1999 LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999
เลขที่ 470/61 หมู่บ้านห้วยคุ่ม (เอื้ออาทรห้วยคุ่ม 2) หมู่ที่ 5
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

กรมที่ดิน
จังหวัด.....
อำเภอ.....
ตำบล.....
เลขที่.....
วันที่ 9 พ.ค. 2566
เวลา.....
 ฝ่ายคดีเมือง ฝ่ายคดีจำนำ
 ฝ่ายทะเบียนที่ดิน ฝ่ายคดีทรัพย์สิน

เรื่อง การเจรจาตกลงราคา และต่อรองราคา
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ข้าพเจ้า นางสาวเอมมิกา สุขเต็มดี
หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 470/61 หมู่บ้านห้วยคุ่ม (เอื้ออาทรห้วยคุ่ม 2) หมู่ที่ 5
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจลงนาม มาทำการ
เจรจาตกลงราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ตามโครงการซ่อมแซมระเบียบ กั้นสาดและตาดฟ้าอาคารรั้วซีเมนต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจในการเจรจาตกลงในการจ้างฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงได้ตกลง
ราคาในการจ้างตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาต่อรองราคาแล้ว ข้าพเจ้ายืนยันราคาเดิม คือ
496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)


ทั้งนี้ การเสนอราคาตามรายการนี้ ราคาที่เสนอนี้จะยืนยันได้ 30 วัน และจะส่งมอบงานจ้าง
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวเอมมิกา สุขเต็มดี)





(นางกัญญ์ณวัช ชองคัม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายเอกพงษ์ สีลาไทม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(...นายกานต์ กัลปตินันท์...)





บัญชีแสดงปริมาณงานเบื้องต้น คำวัสดุก่อสร้าง (BOQ.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมแซม ระเบียบ กับสาค และตาดฟ้าอาคารรั้วซีม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานที่เกี่ยวกับ กั้นรั้วอาคารรอบรั้วชุมชน ซีเมนต์							49,000.00	รวมค่า ๒๔๖
	- งานซ่อมโครงสร้างและปรับระดับพื้นตาดฟ้า รับส่งผู้โดยสาร หน้าอาคาร	700.00	ตร.ม.	700.00	49,000.00				
	งานล้างทำความสะอาดพื้นกันสาด คลล.								
	- งานพื้นกันสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.			50.00	7,150.00	7,150.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.			50.00	9,850.00	9,850.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.			50.00	12,000.00	12,000.00	
	งานเก็บเศษรอยแตกแล้วและปรับพื้นบางส่วน								
	- งานพื้นกันสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.	50.00	7,150.00			7,150.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.	50.00	9,850.00			9,850.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.	50.00	12,000.00			12,000.00	
	งานทาสีรองพื้น								
	- งานพื้นกันสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.	150.00	21,450.00			21,450.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.	150.00	29,550.00			29,550.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.	150.00	36,000.00			36,000.00	
	งานทาสีกันซึม 2 ครั้ง (ซีอี ELASTOCLAD PU (N))								
	- งานพื้นกันสาดชั้น 1	143.00	ตร.ม.	320.00	45,760.00			45,760.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 2	197.00	ตร.ม.	320.00	63,040.00			63,040.00	
	- งานพื้นกันสาดชั้น 3	240.00	ตร.ม.	320.00	76,800.00			76,800.00	
	รวมงาน							379,800.00	
	FACTOR F (1.3074)							116,689.04	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							496,289.04	
	ขอเสนอราคา							496,000.00	
	(ตัวอักษร) (ลิเนนกำกับพื้นที่หน้าท้าว)								

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุถึงของหรือมอบงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์ได้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)



(นางกัญญณัช บ่วงอิงค์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายเอกพงษ์ สีลาไหม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ทะเบียนเลขที่ 0343564003581



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ออกให้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564



[Signature]
(นางกัญญาวิษ ธิงคิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
[Signature]
(นายเอกพงษ์ สีลาโหม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

[Signature]
(นางสาวกัญญา ตักทวง)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวยุโรปปฏิบัติการ

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)





ที่ อบ. 002227

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343564003581

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวเอมมิกา สุขเต็มดี

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

900,000.00 บาท

2. นางสาวสมหมาย สุขเต็มดี

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

100,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวเอมมิกา สุขเต็มดี/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 470/61 หมู่บ้าน ห้วยคุ่ม (เอื้ออาทรห้วยคุ่ม 2) หมู่ที่ 5 ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 48 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นางกัญญาธิษัฏ ป็องสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายธนิศร บริสุทธิ์)

นายทะเบียน

(นายเอกพงษ์ สีลาใหม่)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวกัญญาธิษัฏ ป็องสิงห์)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการจดทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนในหนังสือฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ผู้ว่าจ้าง

นาย กานต์ กัลป์คินันท์



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 48 ข้อ ดังนี้

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง คาเฟ่ สปา โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น

สถานพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่ง ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการดำเนินการจัดตั้งและจัดการระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท ได้แก่ ระบบ ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ โทรศัพท์

(28) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

(29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สั๊ง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีด พ่นน้ำยา กันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย ทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้ง รับบริการค้าประกันอุบัติเหตุซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กำหนดว่าด้วยอากร และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมรวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย



(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษากันไข้และผู้ป่วยเฉียบ รับทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(นางกัญญาณัฐ ป็องฉิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเอกพงษ์ สีลาโหม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวกัญญา หักหาญ)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 48 ข้อ ดังนี้
(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นเจ้าจัดการและดูแลแผนผังโครงการ เก็บผลกำไร โภชนา และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

- (41) ประกอบกิจการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
- (42) ประกอบกิจการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า โทรศัพท ระบบการสื่อสารทุกชนิด
- (43) ประกอบกิจการรับซุกดิน ขนดิน ถมดิน ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง สระน้ำต่างๆ และการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง งานฝังท่อ ตลอดจนรับออกแบบตกแต่ง อาคารสถานที่ ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าวทุกชนิด
- (44) ให้ธนาคารออกหนังสือรับรองคือหนังสือค้ำประกันให้แก่ นิติบุคคลนี้
- (45) ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลียม เช่น น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี น้ำมันเครื่อง ไวท์สปีริต วาสลีน โซลารวาฟีน ปิโตรลาควัม แอสฟัลต์(ยางมะตอย)
- (46) ประกอบกิจการให้เช่า เช่าซื้อ ขาย เครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการขุดลอกคลอง
- (47) ประกอบกิจการโรงงานผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยางแอสฟัลท์ ยางพาราแอสฟัลต์ติก
- (48) ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด การผลิตคอนกรีตและปูนผสมทั้งแบบผสมเสร็จและสำเร็จรูปแบบแห้ง ทั้งประเภทใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสม และประเภทที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม

(นายวิญญูวัฒน์ ชิงฉิม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเอกพงษ์ สีลาไทย)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวกัญญา รักษ์ทนาย)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติ

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์คินันท์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

AMR 1999

AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

AMR 1999

AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) พยาน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 3415 00131 38 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. เอมมิกา สุขเต็มดี

Name Miss Amika
 Last name Suktemdee

เกิดวันที่ 21 ต.ค. 2531
 Date of Birth 21 Oct. 1988

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 470/61 หมู่ที่ 5 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

19 ม.ค. 2564

วันออกบัตร

19 Jan. 2021

Date of Issue



เจ้าพนักงานเอกลักษณ์

20 ต.ค. 2572

วันบัตรหมดอายุ

20 Oct. 2029

Date of Expiry



2401-03-01191438

BORA-10.8-02-2563



ประเทศไทย
 THAILAND

ME3-1445010-81

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

(ลงชื่อ) AMR 1999

AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายกานต์ กลับคืนันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนิลา สิริพงษ์ โทบูลย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวนิลา สิริพงษ์ โทบูลย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999
 AMR 1999
 AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(นางกัญญฉัตร ป็องฉิมพ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเอกพงษ์ สีลาโหม)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 3475-002879-7

สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามใหญ่

รายการที่อยู่ 470/61 หมู่ที่ 5

ตำบลสามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหมู่บ้าน ห้วยคุ่ม (เอออาทรห้วยคุ่ม 2)

ชื่อบ้าน น.ส. เออมิกา สุขเค็มดี

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 7 มีนาคม 2556

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นาย สอสมญา ทองสวัสดิ์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 19 สิงหาคม 2562

1

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

ชื่อ น.ส. เออมิกา สุขเค็มดี

3475-002879-7



เลขประจำตัวประชาชน 1-3415-00131-38-1 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 21 ต.ค. 2531

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สมหมาย

3-3415-01104-10-3

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยุ

3-3415-01104-09-0

สัญชาติ ไทย

* มาจาก 192 หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เมื่อ 19 ม.ค. 2564

นายทะเบียน

(นาย สอสมญา ทองสวัสดิ์)

** ไฟ

นายทะเบียน

(นางกัญญฉวี ปองสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(...นาย กานต์... กลับคืน...)



(นายเอกพงษ์ สีลาโหม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 48 ข้อ ดังนี้

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ยืมกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย วิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลักหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ถั่วแระ เม็ด มะม่วงหิมพานต์ ปาล์ม น้ำมัน พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย พืชไร่ ถั่วลิสง ทุ่น ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง อาหารสัตว์และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องหุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องกมหันต์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าสิ่งก่อสร้างข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ น้ำดื่ม น้ำตาล น้ำมันพืชและเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ไม้ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบเทียบสิ่งดังกล่าว

(นางกัญญฉวี ป้องสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเอกพงษ์ สีลาโหม)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวกัญญา ทักทาย)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลปตินนท์



วัตถุประสงค์ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 48 ข้อ ดังนี้

[Handwritten Signature]

(13) ประกอบกิจการค้า กระจาย เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นักเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง-ทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้ายางคัต ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดป้อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์สาลด้ายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องคั้ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

(22) ประกอบกิจการระบิดหินและข่อยหิน

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ ขดแร่ ขนแร่

[Handwritten Signature]
(นางกัญญณัช ปองสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Handwritten Signature]
(นายเอกพงษ์ สีลาโหม)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ




(นางสาวกัญญดา ทักทาย)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการลงทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
(เลขที่).....

ผู้ว่าจ้าง





ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sikalastic®-501 Roofseal Plus

วัสดุกันซึมหลังคา ประเภทโพลียูรีเทน ยึดหยุ่นและเพิ่มคุณสมบัติการทนทานต่อการน้ำแข็ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sikalastic®-501 Roofseal Plus เป็นวัสดุกันซึมหลังคา ส่วนประกอบเดียว ประเภทโพลียูรีเทนสูตรน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อรังสียูวี และเพิ่มคุณสมบัติการทนทานต่อการน้ำแข็ง

การใช้งาน

- วัสดุกันซึมหลังคา สำหรับหลังคาโครงสร้างใหม่และ งานปรับปรุงหลังคา
- สามารถติดตั้งบนหลังคาที่มีรายละเอียดมากและมีรูปทรงที่ซับซ้อนได้
- ใช้สำหรับงานปรับปรุงกันซึมหลังคา และยืดอายุการใช้งานหลังคา ที่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึม จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- ส่วนประกอบเดียว - พร้อมใช้งาน
- สามารถทาเคลือบ/ ติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนหรือเปลวไฟ
- เป็นวัสดุกันซึมชนิดไร้รอยต่อ
- ทนทานต่อรังสียูวี
- มีความยืดหยุ่นสูง
- สามารถทาทับได้ โดยไม่จำเป็นต้องลอกของเก่าออก
- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยยืดอายุการใช้งานหลังคาที่มีปัญหาการรั่วซึม
- มีการปล่อยสารระเหยในปริมาณต่ำ
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่เป็นรูพรุนและไม่เป็นรูพรุน
- ใอน้ำสามารถซึมผ่านได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	โพลียูรีเทนสูตรน้ำ
บรรจุภัณฑ์	4 กก./ ถัง และ 20 กก./ ถัง
สี	สีเทา สีขาว และสีเขียว
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิตในบรรจุภัณฑ์ หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง +5°C ถึง +30°C
ความหนาแน่น	~1.30 กิโลกรัม/ ลิตร (+25°C)
ปริมาณของแข็งในเนื้อสาร โดยน้ำหนัก	~ 63% (ที่อุณหภูมิ +25°C / ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%)
ปริมาณของแข็งในเนื้อสาร โดยปริมาตร	~ 48% (ที่อุณหภูมิ +25°C / ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนิภา อธิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....
AMR 1999

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิภา อธิวัฒน์)
นางช่อทิพย์ สีสานใหม่
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ข้อมูลทางเทคนิค

ค่ากำลังรับแรงดึง	> 1.5 นิวตัน/ มม ² (ยึดตัวจวนขาด)
อัตราการยึดตัวจวนขาด	350%
ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง	> 0.5 นิวตัน/ มม ² (การยึดเกาะกับคอนกรีต)
อุณหภูมิการใช้งาน	ต่ำสุด -10°C / สูงสุด +80°C

ข้อมูลระบบ

โครงสร้างระบบ

ระบบกันซึมหลังคาทั่วไป*

เคลือบ Sikalastic®-501 Roofseal Plus 2 - 3 ชั้น

ปริมาณการใช้ทั้งหมด	≥ 1.4 - 2.1 กิโลกรัม/ ตารางเมตร
ความหนาโดยรวม	≥ 0.5 - 0.8 มิลลิเมตร

*กรณีเสริมความแข็งแรงเป็นบางพื้นที่ใช้ Sikalastic® Fleece ปูบนพื้นผิวบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวสูง พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือมีรอยแตกกร้าว รอยต่อและตะเข็บบนพื้นผิวที่มีรายละเอียด
*กรุณาดูรายละเอียดของการทารองพื้นตามตารางการเตรียมพื้นผิว

ระบบกันซึมหลังคาโดยเสริมความแข็งแรง

เคลือบ Sikalastic®-501 Roofseal Plus 1 ชั้น และใช้เส้นใยเสริมความแข็งแรง Sikalastic® Fleece หลังจากนั้นเคลือบด้วย Sikalastic®-501 Roofseal Plus อีก 1 - 2 ชั้น

ปริมาณการใช้ทั้งหมด	≥ 2.1 - 2.8 กิโลกรัม/ ตารางเมตร
ความหนาโดยรวม	≥ 0.9 - 1.1 มิลลิเมตร

ชั้นทำงาน	ผลิตภัณฑ์	ปริมาณการใช้
1. รองพื้น	ดูรายละเอียดในการเตรียมพื้นผิว	ดูรายละเอียดในการเตรียมพื้นผิว
2. ชั้นเบสโคท	Sikalastic®-501 Roofseal Plus	≥ 0.7 - 1.0 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ การเคลือบ 1 ชั้น
3. เสริมความแข็งแรง	Sikalastic® Fleece	-
4. ชั้นเบสโคท	Sikalastic®-501 Roofseal Plus	≥ 0.3 - 0.5 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ การเคลือบ 1 ชั้น
5. ชั้นทอปโคท (บนสุด)	Sikalastic®-501 Roofseal Plus (1 - 2 ชั้น)	≥ 0.6 - 0.7 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ การเคลือบ 1 ชั้น

หมายเหตุ:

- ห้ามใช้ Sikalastic®-501 Roofseal Plus มากกว่า 0.75 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ การเคลือบ 1 ชั้น โดยไม่เสริมความแข็งแรง
- ค่าดังกล่าวเป็นค่าตามทฤษฎีและไม่รวมกรณีเพิ่มเติมวัสดุใด ๆ เนื่องจากความพรุนของพื้นผิว สภาพของพื้นผิว ความดันแปรในแต่ละชั้นและการสูญเสีย

ข้อมูลการใช้งาน

อุณหภูมิแวดล้อม	ต่ำสุด +10°C / สูงสุด +40°C
ค่าความชื้นสัมพัทธ์	ต่ำสุด 5% / ความชื้นสัมพัทธ์อากาศสูงสุด 80%
อุณหภูมิของพื้นผิว	ต่ำสุด +5°C / สูงสุด +60°C ≥ 3°C เหนืออุณหภูมิจุดน้ำค้าง
ความชื้นของพื้นผิว	≤ 6% สัดส่วนโดยน้ำหนัก ต้องไม่มีความชื้นขึ้นสะสม (rising-moisture) เมื่อคุณด้วยแผ่นพลาสติก ตามมาตรฐาน ASTM (Polyethylene-sheet)

(นางกัญญาณัช ปองสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายเอกพงษ์ สีลาโหม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



AMR 1999 (นางสาวกัญญาณัช พักทนาย)
AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP
ส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญาณัช พักทนาย)

(ลงชื่อ)..... (นายเอกพงษ์ สีลาโหม)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Sikalastic®-501 Roofseal Plus
พฤษภาคม 2564, Version 05.01
02091515100000022

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกัญญาณัช พักทนาย)



การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

พื้นผิว	การทาสี	ปริมาณการใช้ (กิโลกรัม/ ตารางเมตร)
ซีเมนต์	Sikalastic®-501 Roofseal Plus เจือจางด้วยน้ำ 10 %	~ 0.3
อิฐและหิน	Sikalastic®-501 Roofseal Plus เจือจางด้วยน้ำ 10 %	~ 0.3
กระเบื้องเซรามิก (โมเสก)	Sikalastic®-501 Roofseal Plus เจือจางด้วยน้ำ 10 %	~ 0.3

หมายเหตุ: ควรทำงานในสภาพอากาศแห้งและไม่มีลมแรงเกินไป เมื่อจบการทาสีแล้ว ควรปล่อยให้แห้งตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับระยะเวลาในการรอ/ความชื้นสัมพัทธ์ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาในการรอเพื่อเคลือบทับ

ระยะเวลาการรอ (เสริมความแข็งแรง)	ระยะเวลาการรอ (ไม่เสริมความแข็งแรง)	อุณหภูมิแวดล้อม
24 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	อุณหภูมิ +20°C ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%
12 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	อุณหภูมิ +30°C ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นค่าขั้นต่ำเท่านั้น และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ห้ามเคลือบ Sikalastic®-501 Roofseal Plus บนพื้นผิวที่ความชื้นสะสมขึ้นตลอดเวลา (rising moisture)
- Sikalastic®-501 Roofseal Plus ไม่เหมาะกับบริเวณที่มีน้ำขังตลอดเวลา
- สำหรับพื้นผิวที่ที่น้ำจะเกิดการระเหยของน้ำขึ้น ต้องเคลือบในขณะที่อุณหภูมิโดยรอบและอุณหภูมิของพื้นผิวต่ำ ในกรณีที่ใช้งานในช่วงที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดเป็น "รูเข็ม/ รูตามด"
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิต้องไม่ต่ำกว่า 8°C และความชื้นสัมพัทธ์ต้องไม่เกิน 80% จนกว่าวัสดุทาเคลือบจะแห้งสนิท
- ไม่ควรทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus บนหลังคาที่มีน้ำขังเป็นระยะเวลานาน
- Sikalastic®-501 Roofseal Plus เมื่อติดตั้งบนหลังคาที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นเวลานาน เมื่อทำการติดตั้งที่อุณหภูมิขั้นต่ำ -10°C และจำเป็นต้องใช้ระบบเสริมแรงด้วย Sikalastic® Fleece เพื่อให้มีความสามารถในการยึดประสานรอยแตกกร้าวได้อย่างเพียงพอ
- ห้ามทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus ลงบนแผ่นฉนวนโดยตรง ให้ใช้วัสดุอย่างอื่นเป็นตัวกั้นกลางระหว่างแผ่นฉนวนและ Sikalastic®-501 Roofseal Plus
- ไม่แนะนำให้ใช้ Sikalastic®-501 Roofseal Plus กับพื้นผิวที่มีการสักรด้วยทางเท้า ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คลุม Sikalastic®-501 Roofseal Plus ด้วยวัสดุอื่นที่เหมาะสม เช่น กระเบื้อง แผ่นหิน หรือแผ่นไม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยซีเมนต์ เช่น กระเบื้อง ปูน บนพื้นผิวที่เคลือบด้วย Sikalastic®-501 Roofseal Plus โดยตรง ให้ใช้ทรายควอตซ์ชนิดแห้งเป็นตัวยึดที่มียุทธวิธีเป็นค่า

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

ข้อแนะนำสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์

เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทำงาน

- แปรงที่มีขนหนาและนุ่ม
- ลูกกลิ้งที่ทนต่อสารละลายและไม่เป็นขนฟู
- เครื่องพ่นโร้อากาศ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตจะต้องแห้ง แข็งแรง สะอาด แห้ง และปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน จารบี และเศษวัสดุอื่นๆ ทำความสะอาด กำจัดพื้นผิวโดยการเจียรผิวด้วยวิธีทางกล และทารองพื้น ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวประเภทคอนกรีต อิฐ กระเบื้องเซรามิก

การผสม

ก่อนใช้งาน ทำการกวนวัสดุ Sikalastic®-501 Roofseal Plus เป็นเวลา 1 นาที ให้ทั่วและเข้ากันได้ดีจนเป็นเนื้อเดียวกัน

ไม่ควรกวนวัสดุนานเกินไป ทั้งนี้เพื่อลดการกระจายตัวของอากาศ

(นางกัญญาณัช ป็องสิงขร)

การใช้งาน

ก่อนที่จะเคลือบ Sikalastic®-501 Roofseal Plus

บนพื้นผิวที่มีการเคลือบรองพื้นไว้ จะต้องมั่นใจว่าวัสดุแห้งและไม่ติดมือ กรุณาดูเอกสารผลิตภัณฑ์ของน้ำยารองพื้นที่เหมาะสมสำหรับระยะเวลาก่อนการเคลือบผิวทับ บริเวณที่อาจได้รับความเสียหาย (กรอบประตู/ รั้ว สีทาใหม่) จะต้องได้รับการป้องกันโดยใช้เทปกาวปิด

นักจัดการงานทั่วไป กัญญาณัช

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Sikalastic®-501 Roofseal Plus
พฤษภาคม 2564, Version 05.01
020915151 000000022

นายกานต์ กัลปดิษฐ์



นางสาวกัญญาณัช ทักทาย)
เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งเสริม
ห้องปฏิบัติการ



ระบบกันซึมหลังคาทั่วไป

ทารองพื้นโดยอ้างอิงปริมาณการใช้ตามตารางการเตรียมพื้นผิว

1. ทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus ชั้นแรก ในอัตรา 0.7 กิโลกรัม/ ตารางเมตร
2. ปลอยทิ้งไว้ให้แห้ง ตามเวลาที่แสดงไว้ในตารางระยะเวลาในการรอเพียงเคทีบที่
3. ทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus ชั้นบนสุด 2 ชั้น หรือมากกว่าในอัตรา 0.7 กิโลกรัม/ ตารางเมตร / การทา 1 ชั้น ปลอยทิ้งไว้ให้แห้ง

ระบบกันซึมหลังคาแบบเสริมความแข็งแรง:

ทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus และเสริมแรงด้วย Sikalastic® Fleece ทารองพื้นโดยอ้างอิงปริมาณการใช้ตามตารางการเตรียมพื้นผิว

1. ทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus ชั้นเบสโคท ในอัตรา 0.7 - 1.0 กิโลกรัม/ ตารางเมตร
2. ปูแผ่น Sikalastic® Fleece ให้เรียบและแนบไว้ว่าต้องไม่มีฟองอากาศ หรือรอยย่น ทั้งนี้จะต้องปูซ้อนทับแนวรอยต่ออย่างน้อย 5 ซม.
3. ทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus ชั้นเบสโคท ในขณะที่ Sikalastic® Fleece ที่ยังเปียกอยู่ในอัตรา 0.3 - 0.5 กิโลกรัม/ ตารางเมตร ในการทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus แต่ละชั้นจะต้องทาในขณะที่พื้นผิวยังไม่แห้ง
4. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 จนกว่าจะทากันซึมหลังคาทั่วทั้งหมด
5. หลังจากวัสดุทั้ง 2 ชั้นแห้งแล้ว ให้ทา Sikalastic®-501 Roofseal Plus ชั้นทอปโคท อีก 1 ชั้น หรือมากกว่า 1 ชั้น ในปริมาณการใช้ 0.6 - 0.7 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ การทา 1 ชั้น

หมายเหตุ ทำกันซึมในบริเวณที่มีรายละเอียดมากก่อน เช่น ขอบมุม ก่อนที่จะเริ่มทากันซึมพื้นผิวที่อยู่ในแนวราบ

การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำความสะอาดเครื่องมือทุกชนิด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำสะอาดทันที หลังการใช้งาน หากพบวัสดุแข็งติดอยู่กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ต้องกำจัดโดยใช้เครื่องมือทางกลเท่านั้น

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับสายระบายที่แน่นอนของท่านกวบะขุเตโซ่

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอนี้ใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
 อ.บางนา-ตราด กว.57 ต.คลองคันทน์
 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 โทร : + 65 3810 9500
 E-mail : sika@thai.sika.com
 www.sika.co.th

(นายกานต์ กลบดินันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญญา วัฒนวิทย์)



ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 Sikalastic®-501 Roofseal Plus
 หมายเลข 2564, Version 05.01
 02071515100000022



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญญา วัฒนวิทย์)

(นางสาวกัญญา วัฒนวิทย์ ทักทาย)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท้องที่ควบคุมปฏิบัติงาน
 Sikalastic-501RoofsealPlus-TH-TH-05-2021-5-1.pdf



แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซม ระเบียบ กั้นสาด และคาดฟ้าอาคารรั้วซิม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๕๙๖,๐๐๐.- บาท งวดงาน ๕ งวด ระยะเวลางาน ๕ เดือน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. งานทำกันซิม กั้นสาดรอบอาคาร อบจ.อบ.

ชั้นที่ ๑

- งานซ่อมโครงสร้างและปรับระดับพื้นด้านฟ้า รับส่งผู้โดยสาร (หน้าอาคาร)

งานล้างทำความสะอาดพื้นกันสาด คสล. แล้วเสร็จ

- งานพื้นกันสาดชั้น ๑

- งานพื้นกันสาดชั้น ๒

- งานพื้นกันสาดชั้น ๓

งานเก็บเศษรอยแตกกร้าวและปรับพื้นบางส่วน แล้วเสร็จ

- งานพื้นกันสาดชั้น ๑

- งานพื้นกันสาดชั้น ๒

- งานพื้นกันสาดชั้น ๓

งานทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ

- งานพื้นกันสาดชั้น ๑

- งานพื้นกันสาดชั้น ๒

- งานพื้นกันสาดชั้น ๓

งานทาสีกันซิม ๒ ครั้ง (วิธี ELASTOCLAD PU (N) แล้วเสร็จ

- งานพื้นกันสาดชั้น ๑

- งานพื้นกันสาดชั้น ๒

- งานพื้นกันสาดชั้น ๓

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ สำเภา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ)
(นายทศกิตติกร ตรีพิทักษ์)

(ลงชื่อ)
(นายทศกิตติกร ตรีพิทักษ์)



ทศกิตติกร ตรีพิทักษ์ กักกฤษ

สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่ออัตราค่า ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ฝ้าของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.10 C/V/Co + 0.40M/M_0 + 0.10 S/S_0$ ตั้งหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

(ลงชื่อ).....
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
AMR 1999
AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....
พยาย

(ลงชื่อ).....

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Ei/Eo + 0.20Fi/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Fi/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Ei/Eo + 0.10Fi/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ci/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15Si/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ci/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15Si/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดักน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ci/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25Si/So$

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999
AMR 1999
AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานงบประมาณ

(ลงชื่อ).....
นายกานต์ กัลป์คินันท์
 (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....
AMR 1999
 AMARIN CONSTRUCTION 1999-LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลับคืนนที)(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริพรศิริพงษ์ ไหมมูล)(ลงชื่อ).....
(นางสาวสิริคุณา ทักทรา)



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-02686/66

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการดำบารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงินสด	2112010101.001	24,800.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00916/66
รวมเงิน			24,800.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางอุบลวรรณ ไตรทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รับเงิน

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 35816605110725117359

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 4 3 5 6 4 0 0 3 5 8 1

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 5 9 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 431/2566 ลงวันที่ 09/05/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 09/05/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 08/06/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 431/2566

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 463,551.41

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 11/05/2566

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ซ่อมแซมระเบียบ กั้นสาดและดาดฟ้า

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 24,800.00 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 464.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 464.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66114368956

วันที่ชำระเงิน 11/05/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)





ใบเสร็จรับเงิน

รับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ภาษีอากร ค่าংশส่วนจำกัด อาชีวะกรมฯ กรมสรรพากร 1999
ชำระด้วยผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-3435-64003-58-1


วันชำระเงิน/วันนำส่ง 11/05/2566
เดือน/ปีภาษี
ประเภทการชำระ: อากาศแสดงผล

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน **จำนวนเงิน (บาท)**
 0008006565 66114368956 *****464.00
เงินเป็นตัวอักษร (สี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 464.00



ผู้รับเงิน นายสุวิทย์ นิ่มนวล
 (ไม่ขอรับเงินคืน - No Refund)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รัชการบุรีตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
 รัชการบุรีการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้

(Physically signed
 by the Taxpayer Representative (TRR)
 Date: 2023-05-11 10:47:48



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

35816605110725117359

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ขายกานต์ กลับคืนทันที.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวกวิระกวี ติงวงษ์ สิมขันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ คอนสตรัคชั่น 1999
AMR 1999
AMARIN CONSTRUCTION 1999 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....
นางสาว สิริกมลภัก สักขาน