

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๓๒๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน  
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น  
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน  
ใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายรุ่งนรินทร์ เปรมไวกิจ (ผู้รับ  
มอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยส. ๐๐๐๐๑๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือ  
มอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง  
ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete  
สาย อบ.ถ.๑ - ๐๑๐๒ บ้านขาม - บ้านหนองซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐  
เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ  
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่  
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบสัญญาจ้าง พบว่า กำหนด  
รายละเอียดวงงานไม่ถูกต้องตามลักษณะงานที่จ้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงงาน บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข  
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๔.(ข). ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้า  
หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ  
สองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์  
และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายรุ่งนรินทร์ เปรมไวกิจ

ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
★ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น ★

(ลงชื่อ)

นางสาว / นางสาว

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.๑ - ๐๑๐๒ บ้านขาม - บ้านหนองซอแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- งานขุดรื้อผิวทางเดิม (ชนทั้ง) แล้วเสร็จ
- งานลงลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.๑ - ๐๑๐๒ บ้านขาม - บ้านหนองซอแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- งานแตกโคทลาดยาง แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูบนแตกโคท แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงวดงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราคาลดลง

(ลงชื่อ)

นายกันต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง

นาย

นายสุรินทร์ เปรมไธสง





และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน  
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง  
ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงงานตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น  
หลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรุ่งนรินทร์ เปรมไวกิจ)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสุภาวดี มาตรโสภา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

## แบ่งงาน

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อ.บ.ถ. 1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซองแม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 494,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งาน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ 100 % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้-

- งานแตกโคทลาดยาง แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูบนแตกโคท แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

## คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายเอกลักษณ์ สำเนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กลับดินนันท

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

นายรุ่งนรินทร์ เปรมไวกุล  
(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสุภาวดี มาตรโสภ) พยาน  
(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายอนุศักดิ์ บัณฑิ)



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น

เลขที่ 282 หมู่ที่ 5 ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



## หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น เลขที่ 282 หมู่ที่ 5 ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรโดย นายคำพล บุตรเคน เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ 46 ปี มอบอำนาจให้แก่

มอบอำนาจให้แก่ นายรุ่งนรินทร์ เปรมไวการ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 2503 00292 44 1 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 382 หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นผู้มีอำนาจจัดการในเรื่อง

- ☐ เข้าเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ
- ☐ ยื่นเอกสารประกวดราคา, สอบราคาของหน่วยงานราชการ
- ☐ ซื้อแบบแปลนและเอกสารประกวดราคา, สอบราคาของหน่วยงานราชการ
- ☒ เซ็นต์สัญญา กับหน่วยงานราชการ
- ☐ ถอนหนังสือค้ำประกัน /.....
- ☐ อื่น ๆ .....

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการและข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... (นายคำพล บุตรเคน)

ลงชื่อ ..... (นายรุ่งนรินทร์ เปรมไวการ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

นายรุ่งนรินทร์ เปรมไวการ

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสุภาวดี มาตราโสภ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



ลงชื่อ ..... พยาน

(นายจักรพันธ์ ภายโสง)

ลงชื่อ ..... พยาน

(นายกิตติ ตันจัน)



**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 2503 00292 44 1**

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย รุ่งนรินทร์ เปรมไวการ  
 Name Mr. Rungniran  
 Surname Premvikarn  
 เกิดวันที่ 4 พ.ย. 2515  
 Date of Birth 4 Nov. 1972

ที่อยู่ 382 หมู่ที่ 1 ต.ลำพันดา  
 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  
 20 พ.ค. 2564  
 วันออกบัตร  
 20 May 2021 (นายณัฏฐ์ จงจิระ)  
 Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร

3 พ.ย. 2572  
 วันหมดอายุ  
 3 Nov. 2029  
 Date of Expiry

2503-04-05200841

D DIAMOND CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP  
 ★ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น ★

BORA-10.8-04-2563

บริษัท ดี ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 มจร. ดี ไดมอนด์  
 จมอ. จมอ



ประเทศไทย  
 THAILAND

1053 1465716-75

(ลงชื่อ)

นาย กานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นาย รุ่งนรินทร์ เปรมไวการ

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี มาตรโสภะ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายอนุพัทธ์ นันทวงษ์)

พยาน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 3407 00446 08 9  
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย คำพล บุตรเคน  
Name Mr. Khamphon  
Last name Butkhen  
เกิดวันที่ 30 ธ.ค. 2518  
Date of Birth 30 Dec. 1975  
อายุ 113 ปี 10 เดือน 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที 0 วินาที 0 มิลลิวินาที  
Valid until 17 Oct. 2568  
Valid from 17 Sep. 2015  
Date of Issue 17 Sep. 2015  
(นายคำพล บุตรเคน)  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
Date of Expiry 29 Dec. 2023  
4505-07-09171318

คำพล บุตรเคน



BORA-8.3-03



JT2-0922732-96

ประเทศไทย  
THAILAND

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปตินันท์ ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) นายรุ่งนรินทร์ เปรมไกรการ ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสุภาวดี มาตรโสภะ)  
(ลงชื่อ) พยาน  
นายธรรมากร นันทวงษ์



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 4506-029989-9

สำนักทะเบียน อำเภอพนมไพร

รายการที่อยู่ 113 หมู่ที่ 10

ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ครึ่งตึกครึ่งไม้เดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 19 มกราคม 2552

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย ดวงประทุม)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 กันยายน 2561

1

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

4506-029989-9

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายคำพล บุตรเคน

สัญชาติไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-3407-00446-08-9

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 30 ธ.ค. 2518

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญแต่ง

3-3407-00446-07-1 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สำนวน

3-3407-00446-06-2 สัญชาติ ไทย

\* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 19 ม.ค. 2552

(นายวุฒิชัย ดวงประทุม)

นายทะเบียน

\*\* ไปที่

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

นายรุ่งนรินทร์ เปรมไวกการ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี มาตรโสภ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวสุภาวดี นันทวงษ์)

