

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๖๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชื่องโนวัสดู ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐๓-๕๐๖ หมู่ ๔ ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวง เชื่องโน อำเภอ/เขต เชื่องโน จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายวุฒินันท์ ทวีศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๔๘๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหาดศรีภิรมย์ (บึงสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายหาดศรีภิรมย์ (บึงสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้ (ค่าk) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ (ลงชื่อ) นายวุฒินันท์ ทวีศรี
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๑๓,๖๔๔.๘๖ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

นาย กานต์ กัลปตินันท์

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

นายวุฒิพันธ์ ทวีศรี

(ลงชื่อ)

พยาน



เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic concrete สายหาดศรีภริมย์ (ปungserphing) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี (๓๐.๒๒.๒๐.๔๗) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม แล้วเสร็จ

๒. งานเทพโคทลาดยาง แล้วเสร็จ

๓. งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูบนเทพโคท แล้วเสร็จ

๔. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

๕. งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ

๖. งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นาย.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นาย.....

(ลงชื่อ)

พยาน

พยาน



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ในปีเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้วผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจาก

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายพณินท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ)  พยาน



วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น ให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้ รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะ ต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้ รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลปดิษฐ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี



ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง
คงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  นายวุฒินันท์ พวิศรี
นายกานต์ กลับดินันท์
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น
จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ
ตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ
บริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ
ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน
พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือ
ราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๓,๔๕๐.๐๐ - บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่
ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ
ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นาย กานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นาย อดิษฐ์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด

(ลงชื่อ)

นายกันต์ กลับดินนี้

นาย

(ลงชื่อ)

นายวุฒิพันธ์

(ลงชื่อ)

พยาน

ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้ เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือ หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ ชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละ สาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับดีนันท์

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นายวุฒินันท์ ทวีศรี

(ลงชื่อ) พยาน



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาวดี มาตรโสภา)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)



เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๔๔๒๔๑๓

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๖๒๒๐๑๔๔๗๑



โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete

บ้านปากน้ำได้ หมู่ที่ 10 - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุฉินารายณ์ - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสม

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร หน้า 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กลับคืนันท์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิพันธ์ ทวีศรี)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี มาตราโสภาก)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายธนวิทย์ สิงห์ทอง)

พยาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


กองช่าง

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

อบจ.อุบลราชธานี

โทร. 345-841633

สายหาตศรีภิมย์ (บุ่งสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11

[illegible]

เลขาธิการ
ทางหลวงแผ่นดิน
กรุงเทพฯ
นายแพทย์
ตำแหน่งนี้
ตั้งแห่ง
สามารถ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตาม
ความ
จำเป็น
ของ
ผู้
ควบคุม
งาน

สัญลักษณ์








ทางหลวงแผ่นดิน
 เส้นทางที่จะสร้างหมู่บ้าน
 จุดที่ตั้งโครงการฯ
 แม่ค้า-เจ้าของบ้าน
 หมู่บ้าน
 วัด, โรงเรียน
 อนามัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อำเภอจังหวัด

ปักหมุดแผนที่
 หมายเลขแผนที่
 ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
 พยาน
 อำเภอจังหวัด

(लग्नो)
(लग्नो)
(लग्नो)

“ถอดภาพถอดอารมณ์” ภูมิพลรักษ์ชุมชนที่โตโดย “Pavement in Place Recycling”

- [illegible]

แม้ว่าปริมาณบวมจะ 2 ขั้วของใบจะมีความถี่น้อยกว่า
3.4 การทดสอบการรับรู้แรงกด ให้เตรียมตัวช่วยอย่างละเอียดก่อนป้อนอาหารแก่ผู้ป่วยก่อนป้อน 3 ครั้ง/วัน ขณะทานอาหารจะทานอาหารครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 1,500 กรัม ซึ่งผู้วิจัยทำการบันทึกการป้อนอาหารไว้เพื่อ ควบคุมการป้อนให้ผู้ป่วย ทานอาหารตามปริมาณที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน เป็น 1 ชุด
ทดสอบการรับรู้แรงกดด้วยวิธีวัดความถี่ของ COMET test และผู้วิจัยกำหนดไว้ โดยผู้วิจัยจะคอยสังเกตการรับรู้แรงกดของผู้ป่วย
ด้วยตนเองและบันทึกในกระดาษสลับ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการรับรู้แรงกดของผู้ป่วย 3 วัน ต่อมา 7 วัน โดยผู้วิจัย
ทดสอบและสังเกต (3 ครั้ง/วัน) โดยจะทำการทดสอบการรับรู้แรงกดของผู้ป่วย 2 ขั้วของ ใบจะมีความถี่น้อยกว่าปริมาณบวมที่ป้อน
ทดสอบและสังเกต (3 ครั้ง/วัน) โดยจะทำการทดสอบการรับรู้แรงกดของผู้ป่วย 2 ขั้วของ ใบจะมีความถี่น้อยกว่าปริมาณบวมที่ป้อน

กำลังรับแรงเฉือนตามวิธีการของปอร์ บาย (พ.) 303-2545³ ซึ่งกำหนดโดยค่า $\phi_{max} = 0.05$ และค่า $\phi_{min} = 0.01$ โดยได้ใช้ค่า ϕ_{max} ที่ได้รับและได้คิดเป็นค่าของอัตราความหนาแน่น ρ_n ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 ก่อน นำค่าที่ได้มาคูณด้วยค่า ϕ_{max} ที่ได้รับตามค่าของอัตราความหนาแน่น ρ_n ที่มีค่าได้รับและได้ทำการหาค่าที่ทำการหาค่าได้เป็นค่า ϕ_{max} ใหม่

[illegible]

ในระหว่างปี 1997 ถึงปี 2000 จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นจาก 1.1 ล้านคนเป็น 1.3 ล้านคน และจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ล้านคนเป็น 0.6 ล้านคน นอกจากนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก 0.1 ล้านคนเป็น 0.2 ล้านคน และจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นจาก 0.05 ล้านคนเป็น 0.1 ล้านคน

5.6 การทดลองแบบแผนการทดลองที่ 2 นี้มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาสมุนไพรและสมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง และหาปริมาณการใช้ยาสมุนไพรและสมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และหาปริมาณการใช้ยาสมุนไพรและสมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

5.4.4. การใช้ข้อมูลการสำรวจ การควบคุม การอนุมัติในส่วนของผู้บริหาร โดยเป็นแบบฉบับของหน่วยงาน มีการประเมินการตรวจประเมิน

[illegible]

6. PLATE 50A ที่หางและปีกของตัวหนอน มดขี้ผึ้ง 25-26-27

ผู้ว่าจ
)
ผู้รับจ
)
พยา
า))
พยา
ร)

๓๖๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

โครงการปรับปรุงเสถียรภาพ
Asphaltic Concrete

Asphaltic Concrete

(นายสุพันธุ์ ปุณณสีโย)

นายธรรมชาติ อรรถเวทย์
วิศวะกรชำนาญงาน

๗๗

ผู้ชำนาญการ

21

71



องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

ชื่อแบบ
โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง
Asphaltic Concrete

Asphaltic Concrete

นายสุรินทร์ บุญสืบ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

(นายสมรชาติ อรรถสิทธิ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี)

(นายสมรชาติ อรรถสิทธิ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี)

(นายสมรชาติ อรรถสิทธิ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี)

(นายสมรชาติ อรรถสิทธิ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี)

(นายสมรชาติ อรรถสิทธิ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี)

(นายสมรชาติ อรรถสิทธิ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี)

(นายสมรชาติ อรรถสิทธิ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี)

เจ้าหน้าที่


ขั้นตอนเสริมผิวทางแบบลาดชันก่อนเสริมผิวทางลาดชัน

1. ในกรณีที่มีผิวทางเดิมหรือโครงสร้างเดิมมีความชำรุดเสียหาย
ให้ทำการขุดลอก (DEEP PATCHING) และปิดผิวให้เรียบก่อน
หรือทำการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่มีความชำรุดเสียหาย
2. ในกรณีที่ผิวทางเดิมมีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
หรือมีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
ให้ทำการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่มีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
หรือทำการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่มีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
3. ทำหน้าผิว (TACK COAT) บนผิวทางเดิม
4. ทำผิวทางและผิวโทลบนแบบลาดชันที่ลาดชัน (ASPHALT CONCRETE)
และผิวโทลบนแบบลาดชัน

หมายเหตุ

1. รายละเอียดการปฏิบัติงานเสริมผิวทางแบบลาดชันก่อนเสริมผิวทางลาดชัน
และผิวโทลบนแบบลาดชัน
และผิวโทลบนแบบลาดชัน
และผิวโทลบนแบบลาดชัน
2. ในกรณีที่ผิวทางเดิมมีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
หรือมีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
ให้ทำการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่มีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
หรือทำการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่มีความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
3. การเสริมผิวทางแบบลาดชันก่อนเสริมผิวทางลาดชัน
และผิวโทลบนแบบลาดชัน
4. การเสริมผิวทางแบบลาดชันก่อนเสริมผิวทางลาดชัน
และผิวโทลบนแบบลาดชัน
5. การเสริมผิวทางแบบลาดชันก่อนเสริมผิวทางลาดชัน
และผิวโทลบนแบบลาดชัน

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....




รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดในการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ขุดซ่อมผิวทางเดิม (DEEP PATCH)	อ้างถึง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับผิวทางและผิวโทลบน "สำหรับผิวทางลาดยาง" บทที่ 101 และ บทมาตรฐานประกอบข้อกำหนดเกี่ยวกับผิวทางและผิวโทลบน "มท. 401"
2	ปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN PATCH)	อ้างถึง "แบบมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับผิวทางและผิวโทลบน" ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม "ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม" มท. 402 และ "ข้อกำหนดเกี่ยวกับผิวทางและผิวโทลบน" มท. 402
3	TACK COAT	อ้างถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผิวทางและผิวโทลบน "TACK COAT" มท. 227
4	ผิวทางและผิวโทลบนแบบลาดชัน (ASPHALT CONCRETE)	อ้างถึง "แบบมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับผิวทางและผิวโทลบน" (ASPHALT CONCRETE) มท. 230
5	เสริมผิวทางและผิวโทลบนแบบลาดชัน (ASPHALT CONCRETE)	อ้างถึง "แบบมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับผิวทางและผิวโทลบน" (ASPHALT CONCRETE) มท. 230

ผู้ว่าจ้าง
)
ผู้รับจ้าง
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ ร้อยละทางและรหัสสายทาง ให้เป็นไปตามสหายทางที่ดำเนินการ
ส่วนระยะและมิติ ให้ยึดตามแบบดัดรัยอย่างน้อย



ตัวอย่างป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น น.1

รายละเอียดป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น

ขนาด: กว้าง 1.2 ม. สูง 1.0 ม. ใช้สำหรับแสดงหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น
วัสดุ: โลหะหรือพลาสติกทนทาน
สี: พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้ม

ตารางแสดงขนาดของกรอบและรหัสสายทางของป้าย น.1


ลำดับของ ป้าย	ขนาด (ซม.)			
	A	B	C	D
1-9	10	20		
10-99	12	16	7.50	
100-999	17	15		

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ น.1

12.1 (ก) 25.1

แบบแสดงการติดตั้ง

ผู้ว่าจ้าง (นาย กานต์ กัณหาดี) (ลงชื่อ) (นายวุฒิพันธ์ ทวีศรี) (ลงชื่อ) (นางสุภาวดี มาตรโสกา) (ลงชื่อ) (นายชาญวิทย์ สิมห์คง) (ลงชื่อ)



องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

ชื่อแบบ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
Asphaltic Concrete

แสดงแบบ Asphaltic Concrete

คำทรา (นายชาญวิทย์ สิมห์คง) (ลงชื่อ)

ชื่อแบบ (นายสุรชาติ อรรถกนก) (ลงชื่อ)

คำทรา (นายนิคม สมน้อย) (ลงชื่อ)

คำทรา (นายสุรชาติ อรรถกนก) (ลงชื่อ)

คำทรา (นายสุรชาติ อรรถกนก) (ลงชื่อ)

คำทรา (นายสุรชาติ อรรถกนก) (ลงชื่อ)

คำทรา (นายสุรชาติ อรรถกนก) (ลงชื่อ)

คำทรา (นายสุรชาติ อรรถกนก) (ลงชื่อ)

คำทรา (นายสุรชาติ อรรถกนก) (ลงชื่อ)

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete

สายหาคศรีภิรมย์ (ปungสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ ๒๐ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๓

ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุ และวิธีการจัดจ้างวัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า “ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง” และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ สำเภา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลปพัฒน์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายวุฒินันท์ ทวีศรี

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสุภาวดี มาตรโสภ

พยาน

(ลงชื่อ)

นายชาณุวัฒน์ สิงห์ทอง

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน





ทะเบียนเลขที่ อบ. 936

แบบ ทศ. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชื่องในวัดดู

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2534

ออกให้ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547



สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

ผู้อำนวยการ

ผู้รับจ้าง

(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

พยาน

(นางสุภาวดี มาตรโสกา)

พยาน

(นายบูรณชัย โกชนไธยม)

(ลงชื่อ)

(นายกลนต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ)

(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี มาตรโสกา)

(ลงชื่อ)

นายทะเบียน
.....
(ลงชื่อ)
.....
(ลงชื่อ)
.....
(ลงชื่อ)
.....



ที่ อบ. 000989



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรีธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2534 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343534000592

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชื่องในวิสต์
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้
 1. นางบังอร ทวีศรี
จำนวน ลงหุ้นด้วย เงิน 35,000,000.00 บาท
 2. นายวุฒินันท์ ทวีศรี
จำนวน ลงหุ้นด้วย เงิน 35,000,000.00 บาท
 3. นางสาวกรรณิการ์ ทวีศรี
จำนวน ลงหุ้นด้วย เงิน 30,000,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 1. นางบังอร ทวีศรี/
 2. นายวุฒินันท์ ทวีศรี/
4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 503-506 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเชิงใน อำเภอเชิงใน จังหวัดชลบุรีธานี
6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 หน้า

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

การทำนิติกรรมใด ๆ เพื่อให้มีผลผูกพันห้าง

ให้หุ้นส่วนผู้จัดการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของท่าน จึงมีอำนาจกระทำการแทนห้างได้//

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ)าร

(นายกนกต์ กัลปิตินันท์) หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ) วุฒินันท์ ทวีศรี ผู้รับจ้าง

(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ) ก่อสร้างธุรกิจ

(นายวุฒินันท์) มาตรา 108 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

(ลงชื่อ) พยาน

คำเตือน: ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 12:45 น.

Ref: 66340021300989

ที่ อบ. 000989



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายธนิตร์ บริสุทธิ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000989

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประจักษ์ (ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายกันต์ กลับคืนันท์)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางยุวดีนันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ) (นางยุวดีนันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ) (นางสุภาวดี มาตรโสกา)

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Leading Business
Transformation



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นี มี 31 ข้อ ดังนี้

- (1) ซื้อ จักรว วัณ เชา ให้เช่า เชาซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไซ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าจ้างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ธุรกิจประจักษ์กับ การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และตัดหักเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือใดอย่างอื่น เว้นแต่ธุรกิจ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย ขุน หิขไร ผลิตภัณฑ์จากเส้นด้ายดักลาส ครั่ง หนังกัดตัว เปาตัว ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า ห้า ห้าห่อจากยางสังเคราะห์ ด้าย ด้ายขางยัด เส้นใยไนลอน โยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องเครื่องกลาย เครื่องประดับกลาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม เครื่องอุปโภคอื่น และสิ่งของ
- (9) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งสายไฟ และอุปกรณ์ของดินค้าดังกล่าว
- (10) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ยี่ เครื่องมือพาหิ เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งสายไฟ และอุปกรณ์ของดินค้าดังกล่าว



(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง **สำเนาถูกต้อง**

ผู้รับจ้าง (นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี)
 (นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี)
 (นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี)

พยาน (นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี)

พยาน (นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี)

พยาน (นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี)

พยาน (นายวุฒิวัฒน์ ทวีศรี)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

นายชาญวิทย์
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

Leading Business
 Towards Digital
 Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 31 ข้อ ดังนี้

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(12) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด หน้่น้ำมันกันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(13) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกษตรภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ ขาปรวมศัลยกรรม ขาเทียม หุ่นและสัตว์ทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก หลอดพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(15) ประกอบกิจการระเหิดหินและข่อยหิน

(16) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(17) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางบรรทุกขนส่งทุกชนิด

(18) ประกอบกิจการตั้งเขามัจฉาในในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์

(19) ประกอบกิจการทรงล้อรถจักรยาน ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

(20) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหน้่นสิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ ค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(21) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย



(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นายวุฒินันท์ ทวีศรี)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสุภาวดี มาตรโสภะ)
 (ลงชื่อ).....

สำเนาถูกต้อง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงาน
ผู้ดูแลตลาดLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 31 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(23) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(24) ประกอบกิจการรับจ้างทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบนอาณาเขต

(25) ประกอบกิจการรับจ้างสำรวจหาพื้นที่หมู่บ้าน ทดสอบแรงรับน้ำหนักบรรทุกของดิน และออกแบบ

(26) ประกอบกิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และขอสัมปทานในการอุตสาหกรรม รวมทั้งจำหน่ายทราย หิน ดิน ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการให้บริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการรับเหมายก ลอก ถู คลอง สระน้ำ ท้องบึง รวมทั้งรับถมที่

(29) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเสาคอนกรีต เสาไฟฟ้าแรงสูง ท่อระบายน้ำคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จ อิฐบล็อก อิฐแดง บ่อพักน้ำดี-น้ำเสีย

(30) ประกอบกิจการโรงงานผลิตอิฐเพ็ญคอนกรีตผสม รวมทั้งจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และจำหน่ายแอสฟัลท์

(31) ขอบวเงินสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด. รวมถึงการขอให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด ออกหนังสือรับรอง หรือหนังสือค้ำประกันใดๆ ด้วย



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....นายณัฐพงศ์ กัลป์ตินันท์
(ลงชื่อ).....นายวิวัฒน์ ทรัพย์
(ลงชื่อ).....นายวิวัฒน์ ทรัพย์
(ลงชื่อ).....นางสุภาวดี มาตรโสภะ
(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

หุ้นส่วนผู้จัดการ

พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce


(นายชาญวิทย์ นิลศิริกุล
ผู้ดูแลกิจการ)

Leading Business
Towards Digital
Transformation



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 4 3 5 3 4 0 0 0 5 9 - 2



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถานที่ประกอบการ... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิ... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน้าที่... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ตำบล/แขวง... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

จังหวัด... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

วันที่... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นาย... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นาง... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นางสาว... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นาง... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นาง... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ห้องเลขที่

เลขที่ 503-506

ถนน

แขวง

โพธิ์

รหัสไปรษณีย์

34150

ออกให้เมื่อวันที่

31 มี.ค. 2555

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

นาย... กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถานที่ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน้าที่

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ตำบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

วันที่

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นาย

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถานที่ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน้าที่

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ตำบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

วันที่

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นาย

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถานที่ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หน้าที่

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ตำบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

วันที่

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

นาย

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic concrete สายหัดศรีภิรมย์ (บึงสระพัง) บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ลำดับที่ รายการ	ลำดับที่ รายการ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมกลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถมบ้านและขุดคอ							
	1.1.1	งานถมบ้านและขุดคอ ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	20,400.000	1.77	36,072.34	1.3416	2.37	48,394.65
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานผิวหน้า และเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4.1	2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	20,400.000	15.78	321,813.92	1.3416	21.16	431,745.55
	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1	งานชั้นผิวงานแอสฟัลต์คอนกรีต พน.....จม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	20,400.000	311.56	6,355,760.92	1.3416	417.98	8,526,888.85
6.1	3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) พน 0.10 เมตร	ตร.ม.	680.000	258.28	175,633.12	1.3416	346.51	235,629.39
	3.2	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) พน 0.15 เมตร	ตร.ม.	145.000	258.28	37,451.18	1.3416	346.51	50,244.50
	3.3	งานป้ายแนะนำ	ชุด	2.000	2,979.00	5,958.00	1.3416	3,996.63	7,993.25
	3.4	งานป้ายเตือน	ชุด	16.000	2,780.40	44,486.40	1.3416	3,730.18	59,682.95
6.5	3.5	งานติดตั้งไฟส่องสว่าง (ติดตั้ง)	หลัก	25.000	595.92	14,898.00	1.3416	799.49	19,987.16
TOTAL									3,380,000.00



ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

นายชาณุวิทย์ สิงห์คง

(นางสุภาวดี มาตรโสกา)

(นายวุฒินันท์ ทวีศิริ)

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชื่องโน้สสุ เลขที่ ๕๐๓-๕๐๖ หมู่ที่ ๕ ถนน แขวง
สนิท ตำบล เชื่องโน อำเภ เชื่องโน จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๙๕๖๒๑๓๔๓๗ โดย
นายวุฒินันท์ ทวีศรี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร
Asphaltic concrete สายหาดศรีภิรมย์ (บึงสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดลาด -
บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโสม อำเภเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของ
ราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดใช้ค่าเสียหายใดที่ข้าพเจ้ามีแก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาขายโอนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผิดที่ข้าพเจ้าจะรับคำเสนอ หรือใบเสนอรา
คาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ใช้เสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความผูกพันและตามหลักกฎหมายแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท บาทพร้อมนี้

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้จัดธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

หุ้นส่วนผู้จัดการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๓๕๓๔๐๐๐๕๙๒

(ลงชื่อ)  พยาน)
นายกฤษฎา คุ้ม)

(ลงชื่อ).....

สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาฯ ได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมรินทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ (ลงชื่อ) นายกานต์ กลับคืนันท์ ผู้ว่าจ้าง

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก (ลงชื่อ) นายกานต์ กลับคืนันท์

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร (เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร) โดยผู้ต้องติดตั้งหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาใช้ขุดดินหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ (ลงชื่อ) พยาน

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคาร (เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 3 เมตร) (ลงชื่อ) พยาน

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/I_o + 0.10 C/C_o + 0.40M/M_o + 0.10 S/S_o$ (ลงชื่อ) นายชาญวิทย์ สิงห์คง พยาน

(นายเอกลักษณ์ สำนึก)

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นขึ้น คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.40E_t/E_o + 0.20F_t/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20It/I_o + 0.20Mt/M_o + 0.20Ft/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

2.5 งานพืชนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/I_o + 0.35Ct/C_o + 0.10Mt/M_o + 0.15St/S_o$

2.6 งานท่อบรรบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/I_o + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง (ลงชื่อ)

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมมีคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert)
หรือถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันดิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้าง
อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (ลงชื่อ) พยาน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10\text{Ti}/\text{Io} + 0.15\text{Cr}/\text{Co} + 0.20\text{Mn}/\text{Mo} + 0.25\text{Si}/\text{So}$ (นางสาววดี มาตราโสภะ)

นายชาญวิทย์ สิงห์คง ~~สี~~ เนาตุกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ สำเภา)

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบโหม่งส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร


K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด


Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด


Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายกันต์ กลิ่นนันทน์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวุฒินันท์ ศรี)


(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวดิ มาตรโสภ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายชวณวิทย์ สิงห์คง)

ลงนามถูกต้อง



(นายเอกลักษณ์ สำเนา)

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาทองซีเมนต์โยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาทองซีเมนต์โยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา


3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้


3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แยกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งใช้คำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงาน (ลงชื่อ)  พยาน

(นายชาญวิทย์ สิงห์คำเพาถูกต้อง

(นายเอกวิทย์ ...)

สูตรการปรับราคา 35 สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	K 1 = $0.25 + 0.15^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.40^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.10^* \text{St} / \text{So}$
2	งานดิน	K 2.1 = $0.30 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.40^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.20^* \text{Ft} / \text{Fo}$
2	งานหินเรียง	K 2.2 = $0.40 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.20^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.20^* \text{Ft} / \text{Fo}$
2	งานเจาะระเบิดหิน	K 2.3 = $0.45 + 0.15^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.20^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.10^* \text{Ft} / \text{Fo}$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	K 3.1 = $0.30 + 0.40^* \text{At} / \text{Ao} + 0.20^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.10^* \text{Ft} / \text{Fo}$
3	งานผิวทาง ST,SS	K 3.2 = $0.30 + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.30^* \text{At} / \text{Ao} + 0.20^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.10^* \text{Ft} / \text{Fo}$
3	งานผิวทาง AC, PM	K 3.3 = $0.30 + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.40^* \text{At} / \text{Ao} + 0.10^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.10^* \text{Ft} / \text{Fo}$
3	งานถนน คสล	K 3.4 = $0.30 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.35^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.15^* \text{St} / \text{So}$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	K 3.5 = $0.35 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.15^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.15^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.15^* \text{St} / \text{So}$
3	งานสะพาน เขื่อน ท่าเรือ	K 3.6 = $0.30 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.15^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.20^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.25^* \text{St} / \text{So}$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	K 3.7 = $0.25 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.05^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.20^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.40^* \text{St} / \text{So}$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	K 4.1 = $0.40 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.20^* \text{St} / \text{So}$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	K 4.2 = $0.35 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.25^* \text{St} / \text{So}$
4	งานบานเหล็ก	K 4.3 = $0.35 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.45^* \text{Gt} / \text{Go}$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	K 4.4 = $0.25 + 0.15^* \text{It} / \text{Io} + 0.60^* \text{St} / \text{So}$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.5 = $0.40 + 0.15^* \text{It} / \text{Io} + 0.25^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.20^* \text{Mt} / \text{Mo}$
4	งานเจาะ	K 4.6 = $0.40 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.20^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.10^* \text{Ft} / \text{Fo}$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	K 4.7 = Ct / Co
5	รับวางท่อ AC,PVC	K 5.1.1 = $0.50 + 0.25^* \text{It} / \text{Io} + 0.25^* \text{Mt} / \text{Mo}$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	K 5.1.2 = $0.40 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.40^* \text{ACt} / \text{ACo}$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	K 5.1.3 = $0.40 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.40^* \text{PVct} / \text{PVCo}$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	K 5.2.1 = $0.40 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.15^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.20^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.15^* \text{Ft} / \text{Fo}$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	K 5.2.2 = $0.40 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.10^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.30^* \text{GIPt} / \text{GIPo}$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	K 5.2.3 = $0.50 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.30^* \text{PET} / \text{PEo}$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	K 5.3 = $0.40 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.15^* \text{Et} / \text{Eo} + 0.35^* \text{GIPt} / \text{GIPo}$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	K 5.4 = $0.30 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.20^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.05^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.30^* \text{PVct} / \text{PVCo} + 0.05^* \text{St} / \text{So}$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	K 5.5 = $0.25 + 0.05^* \text{It} / \text{Io} + 0.05^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.65^* \text{PVct} / \text{PVCo}$
5	งานวางท่อ GIP	K 5.6 = $0.25 + 0.25^* \text{It} / \text{Io} + 0.50^* \text{GIPt} / \text{GIPo}$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	K 5.7.1 = $0.60 + 0.25^* \text{It} / \text{Io} + 0.15^* \text{Ft} / \text{Fo}$
5	งานฐานรากเสาสูง	K 5.7.2 = $0.35 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.20^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.15^* \text{Ft} / \text{Fo} + 0.10^* \text{St} / \text{So}$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K 5.7.3 = $0.50 + 0.20^* \text{It} / \text{Io} + 0.15^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.15^* \text{Ft} / \text{Fo} + 0.15^* \text{St} / \text{So}$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	K 5.8.1 = $0.35 + 0.15^* \text{It} / \text{Io} + 0.20^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.30^* \text{St} / \text{So}$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	K 5.8.2 = $0.30 + 0.10^* \text{It} / \text{Io} + 0.25^* \text{Ct} / \text{Co} + 0.35^* \text{St} / \text{So}$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	K 5.9.1 = $0.80 + 0.05^* \text{It} / \text{Io} + 0.10^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.05^* \text{Ft} / \text{Fo}$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	K 5.9.2 = $0.45 + 0.05^* \text{It} / \text{Io} + 0.05^* \text{Ft} / \text{Fo} + 0.20^* \text{Mt} / \text{Mo} + 0.25^* \text{Wt} / \text{Wo}$

แบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหาดศรีภิรมย์ (บึงสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ ๓๓ ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร งบประมาณ 9,400,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) งวดงาน 1 งวด ระยะเวลา ดำเนินการ 120 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ 100 % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้-

- งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานแตกโคทลาดยาง แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูบนแตกโคท แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)

ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นายเอกลักษณ์ สำเภา)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ) นายกันต์ กลัปตินันท์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)
(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ)
(นางสุภาวดี มาตรโสภ)

(ลงชื่อ)



ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลับคืนันท์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสุภาวดี มาตราโสกา)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลับดินันท์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายภูตินันท์ ทวีศรี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสุภาวดี มาตราโสภาก)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
		รวม			-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

% ACC PLAN % ACC ACTUAL

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0%

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานเป็นเงินทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานเป็นเงินทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง))

3) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานเป็นเงินทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง))

4) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานเป็นเงินทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง))

5) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานเป็นเงินทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง))


ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200313/0144/66

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาถนนชยางกูร 300 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

โดย นาย วัฒนา คันธจันทร์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหาดศรีภริมย์ (บึงสระพัง) บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด - บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ตามสัญญาเลขที่ 666/2566 ลงวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กับผู้ว่าจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 469,000.00 บาท -

(-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 469,000.00 บาท -

(-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น (นางสาวสุภาพร พันธิมา) ผู้รับจ้าง

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย วัฒนา คันธจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร พันธิมา)

(ลงชื่อผู้ค้ำประกัน)

(นายชาญวิทย์ สิงห์คง)

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาว สุภาพร พันธิมา)

(นาย เสกสรรค์ แสงงาม)

เมื่อธนาคารพบความค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันแล้ว ไม่ประสงค์จะลงนามหรือติดต่อกับผู้ค้ำประกัน