

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓๒๔/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลปิตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลนพตก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๒๕ หมู่ ๕ ถนนชยางกูร ตำบล/แขวง ม่วงสามสิบ อำเภอ/เขต ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายธนาเสฏฐ์ จึงจิตร์รักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๖๐๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๓๐๐๐๐๒๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีวงจรรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า


๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลปิตินันท์

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายธนาเสฏฐ์ จึงจิตร์รักษ์

(ลงชื่อ)  พยาน
นายชวสุภัทรา นันทวงษ์



๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน /ภ.พ.๒๐/หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบการ SME จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความผิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา,

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน
๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๗๕.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอนันต์ กิตตินิมิต

(ลงชื่อ)  พยอม
(นางปทุมพร พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  นายธน นสภูง จิงจิตรกิจ

(ลงชื่อ)  พยอม
(นางสุวรรณีทรา นันทวงษ์)



ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพูน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทพคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอานนท์ กัลเป็ตีเมฆะ
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายเชรมศุติ-พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
นายชนาตญู อังศิริ
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อเอาค่าใช้จ่ายที่ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน



ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นาย กานต์ กิตต์ปัทม์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเชษฐาศรี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นาย อหุสสุภ จิงจิลกรักษ์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทพงษ์)



เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายชานต์ กัลป์ตินันท์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายเปรมฉัตร พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายชานต์ กัลป์ตินันท์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทพงษ์)



แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายภูกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับ
นายธนเมธ ฐิตจิติกร

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทพงษ์)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ ก้อนที
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสมณสิทธิ์ พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  นายสุวน แสงสุ
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๓๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา
ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๓๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ข้อ ๓๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา



ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๓๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นาย กานต์ กิสิปัติมีเกียรติ
(ลงชื่อ)  พยาน
(นาย ประมวดี พวงฉิมพร)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นาย รัตนเดญจ จิงฉัตรเกษ
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาว สุภัทรา จันทร์สูง)



เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่บังคับอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ชยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นาย กานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางประมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายธนาเสฏฐ...อี.วิจิตรักษ์

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง



๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กิตติพันธ์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเปรมฤดี พวงนันทน์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายธนาเสฏฐ์ อิงจิตริศ
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ก. จ. ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....  (นายธนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์)



(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทพงษ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๕๒๔๓๗๗๔

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๑๔๔๘๖



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางอุ้งกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร


ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)
(นางประมฤดี พวงจันทร์)
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์
ผู้อำนวยการ
เนอเอนดี
นางประมฤดี พวงจันทร์
ผู้อำนวยการ
เนอเอนดี
นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์
ผู้อำนวยการ
เนอเอนดี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายกำกับหนองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 มีความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร



- สัญลักษณ์
- ทางหลวงแผ่นดิน
- เส้นสายส่งน้ำประปา
- จุดตัดไฟจราจร
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หมู่ที่ 6
- วัด, โบสถ์
- ชุมชน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ตำบลหัววัด

1. ราษฎรมีฐานะดีพอสมควรสามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. ราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตรสามารถหาเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี
3. ราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตรสามารถหาเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี
4. ราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตรสามารถหาเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก...


ลงชื่อ

ผู้จัดทำแผนที่



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | | |
| สำรวจ | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| เขียนแบบ | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| ตรวจสอบ | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| ตรวจแบบ | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| ตรวจ | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| เขียนร่าง | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| อนุมัติ | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| แบบพิมพ์ | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) | (นายวิชาญ วัฒนศิริ) |
| วันที่ | วันที่ 15/10/2564 | | | | | | | | | |
| ที่ | ที่ 15/10/2564 | | | | | | | | | |
| หน้า | หน้า 1 | | | | | | | | | |




รูปแปลนแสดงภาพเสริมเหล็กและขดเหล็ก
SCALE NO.



DETAIL. CONSTRUCTION JOINT (รอยต่อเพื่อความสะดวก)
SCALE NO.





DETAIL 3. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)
SCALE NO.



DETAIL 2. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อแนวยาว)
SCALE NO.

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) |
| | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) |
| วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) |
| วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) | วิศวกร (วิศวกรควบคุม) |

วิศวกร
 (วิศวกรควบคุม)
 วิศวกร
 (วิศวกรควบคุม)
 วิศวกร
 (วิศวกรควบคุม)



ป้าย น.4 (G)

ขนาดป้าย : 0.80 x 1.20 ม. จำนวนติดตั้งรวม 10 ป้าย (ติดตั้งบริเวณที่ว่าง) ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาดกว้าง 1.20 ม.

กำหนดสีป้ายตามสีของถนนที่ติดตั้ง (สีพื้นถนนสีเทา)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

ติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากพื้นดิน 2.00 ม. (หน้าบ่อน้ำ)

(นางสาวสุภาวดี นันทวง)

ผู้ปฏิบัติงานป้ายโครงการ น4G




แสดงการติดตั้งป้าย น.4 (G)

| | | | |
|------|---------|---------|---------|
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | ตำแหน่ง |
| นาย | นาย | นาย | นาย |
| นาย | นาย | นาย | นาย |
| นาย | นาย | นาย | นาย |

(ชื่อ)
 (ชื่อ)
 (ชื่อ)

รอยต่อให้รอยต่อตามระดับความสูงให้ระดับความสูงเดิม
ที่มี SLOPE ให้ระดับความสูงเดิม 30 m



แบบรอยต่อถนนเดิม / ถนนใหม่
SCALE NO.

กรณีเชื่อมกับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์สินธุ์
(ลงชื่อ) นายสุพจน์ คุ้มภัย
(ลงชื่อ) นายสุพจน์ คุ้มภัย
(นางประจักษ์ พวงจันทร์)
(นางสาวสุกัญญา นันทวงษ์)

กรณีเป็นงานจ้าง ให้ทำเป็นรูปร่างโดยให้ตีรวมเป็นปริมาณงาน

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน



รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างจะส่งค่าใช้จ่ายให้มีเครื่องหมาย (Detail) เพื่อการก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างส่งค่าวางระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforcement) ให้เป็นรูปร่างโดยให้ตีรวมเป็นปริมาณงาน
3. มีรายการประกอบแบบที่ส่งให้กับกรมการช่างเป็นแบบก่อสร้าง
4. สังกัดกรมการช่างแบบก่อสร้าง 15 x 15 x 15 CM. มีกำลังรับน้ำหนัก 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 KSC.
5. หักรวมกันทำโดยช่างผู้รับจ้าง และคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7 วัน มีกำลังรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
6. มีขนาด 7 มิลลิเมตรเป็นขนาดของเหล็กเสริมในคอนกรีต
7. EXPANSION JOINT ให้ทำห่างประมาณ 50 ม. นอกจากนั้นรอยต่อให้ห่าง 100 ม. ให้มีระดับความสูงระหว่าง 30-50 ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของผิวจราจร



รูปตัดแฉก SLOPE
SCALE NO.



รูปตัด (A)
SCALE NO.

กรณีเชื่อมกับถนน Asphaltic Concrete ให้ทำระดับความสูงเดิมเท่า 10 ซม.
แล้วเชื่อมรอยต่อด้วย ยางมะตอย หรือ พหิมัท

(ลงชื่อ) วิศวกรควบคุมการ
(ลงชื่อ) วิศวกร
(ลงชื่อ) วิศวกร


| | |
|-----------------------------|-------|
| วันที่ | |
| สถานที่ | |
| ชื่อโครงการ | |
| ชื่อผู้รับจ้าง | |
| ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง | |
| ชื่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง | |
| ชื่อวิศวกร | |
| ชื่อวิศวกร | |



- A - ทางแยก
- B - ทางม้าลาย
- C - ทางเท้า
- D - ทางระบายน้ำ
- E - ทางระบายน้ำ
- F - ทางระบายน้ำ
- G - ทางระบายน้ำ
- H - ทางระบายน้ำ
- I - ทางระบายน้ำ
- J - ทางระบายน้ำ


กรณีการจราจรในทิศทาง

กรณีการจราจรในทิศทาง




- A - ทางแยก
- B - ทางม้าลาย
- C - ทางเท้า
- D - ทางระบายน้ำ
- E - ทางระบายน้ำ
- F - ทางระบายน้ำ
- G - ทางระบายน้ำ
- H - ทางระบายน้ำ
- I - ทางระบายน้ำ
- J - ทางระบายน้ำ


กรณีการจราจรในทิศทาง



กรณีการจราจรในทิศทาง




กรณีการจราจรในทิศทาง



กรณีการจราจรในทิศทาง

กรณีการจราจรในทิศทาง

| ประเภท | ขนาด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---------------|------|-------|----------|
| รถจักรยานยนต์ | 1.50 | 100 | |
| รถยนต์ | 2.00 | 50 | |
| รถบรรทุก | 3.00 | 20 | |
| รถโดยสาร | 2.50 | 10 | |
| รถแท็กซี่ | 2.00 | 5 | |
| รถจักรยาน | 1.00 | 5 | |



กรณีการจราจรในทิศทาง

กรณีการจราจรในทิศทาง

1. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

2. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

3. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

4. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

5. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

6. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

7. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

8. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

9. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

10. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่


11. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

12. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่


13. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

14. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่

15. ศึกษา และวิเคราะห์สภาพจราจรในพื้นที่



กรมการขนส่งทางบก
 กระทรวงคมนาคม
 กรุงเทพมหานคร



(นางสาวสุภัทรา นันทวง)
 (นางนันทิณี นันทวง)
 (นางกมลสุดา กุลปิตินนท์)
 (นางศุภมาส นันทวง)
 (นางศุภมาส นันทวง)
 (นางศุภมาส นันทวง)

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
 (รองอธิการบดี)
 (อธิการบดี)
 (อธิการบดี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ขายลงเยียดประกองแจมเพิ่มเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี -
บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎหมายกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓


(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปารายการงาน
ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง"
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น


(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุด่วนเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้


ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมาน ชัยชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเอกสิทธิ์ สำเภา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์
(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง
นายณนาเสฏฐ์ อังอิศร์ภม
(ลงชื่อ) 

พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ) 

พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)
(ลงชื่อ) 



๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การเรีนาารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 23 / เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2๕๖7

ลงชื่อ *GW*

(.....)
ตำแหน่ง นายธนาเสถียร อังอิตรวิชัย
.....
.....

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายธนาเสถียร อังอิตรวิชัย

(ลงชื่อ) พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



ผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ ลบ. 000607



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2530 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343530000261

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลนพดลก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

5,000,000.00 บาท

2. นายชลทรัพย์ จิงจิตร์รักษ์/

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

5,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 325 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์ ผู้ว่าเจ้า

(ลงชื่อ) นายสนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์ (ลงชื่อ) ผู้รับแจ้ง (นายสนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นางเปรมฤดี พวงจันทร์) (ลงชื่อ) พยาน (นางสนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์) กรรมการ

(ลงชื่อ) (นางสาวสุภัทรา บันเทิง) (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวสุภัทรา บันเทิง) กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบต่อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



ก้าวสู่เศรษฐกิจ
สังคมดิจิทัล
Leading Business
Transformation



ที่ อบ. 000607



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000607

1. มีดีบุกคสนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปดิษฐ์ (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายธนเสฏฐ์ อึ้งจิตรักษ์ (ลงชื่อ) ผู้ยื่นข้อพิพาท
(ลงชื่อ) พยาน (นางเปรมฤดี ทรงฉัตร) (ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยนวัตกรรม

Leading Business
Toward Digital
Transformation



[Handwritten signature]

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

๑๑. ประกอบกิจการค้าขาย ค้าย เครื่องปรุงหม เยื่อกระดาษ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

๑๒. ประกอบกิจการค้าขายรักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ - เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาโรคและสัตว์อุตสาหกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ ในทางวิทยาศาสตร์

๑๓. ประกอบกิจการค้าทองคำ นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวิสาหกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าว

๑๔. ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน - เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน อุตสาหกรรม

๑๕. ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ประเภณี เครื่องมือหยาบ เครื่องตกแต่งอาคารอุตสาหกรรม

๑๖. ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

๑๗. ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ ต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งพ่าเทียม วัสดุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

๑๘. ประกอบกิจการค้าผ้า หัสน ผ้าไหม ผ้าขนแกะ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และกิจการ คดทอสุดีศรี

๑๙. ประกอบกิจการโรงสี โรงเย็บ โรงงานโม่และอบไหม โรงงานทอผ้าถึงรถยนต์ โรงงาน ผลิตกระดาษ และเครื่องเคือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิต โรงงานตีเหล็ก โรงงาน

(ลงชื่อ) *[Signature]* (ลงชื่อ) *[Signature]*
 นายกานต์ กัลป์สินธุ์
 (ลงชื่อ) *[Signature]* (ลงชื่อ) *[Signature]*
 นายชนนธกร อึ้งจิตรวัณ
 (ลงชื่อ) *[Signature]*
 (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
 (ลงชื่อ) *[Signature]*
 (นายธาวสุภัทร นันทวงษ์)



[Handwritten signature]

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

๒๔. ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

๒๕. ประกอบกิจการสิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ประดังค์

๒๖. ประกอบกิจการค้ำยืม แลกยืม เสนอรับช่วย ค้ำยืมและซักรักษาเชือกผ้า

๒๗. ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ฉ่าง สัก ชยายรูป รวมทั้งเชกฮอน

๒๘. ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนต์

๒๙. ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม นำรุงรักษา ตรวจสอบ สักฉีก พ่นน้ำยากันสนิม สักพ่นยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการคิกคัง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

๓๐. ประกอบกิจการบริการทางค้าปลีกขาย หางบัญชี ทางวิศวกรรม หางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

๓๑. ประกอบธุรกิจบริการรับทำประกันหมื่นอื่น ความร่วมมือ และการปฏิบัติความดีของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยอาชกรกรรม และกฎหมายอื่น

๓๒. ประกอบธุรกิจบริการรับ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางพาณิชย์กรรม ถูกสหกรรม รวมทั้งปัญหาการมฉิด การตลาดและจัดจำหน่าย

๓๓. ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม ถูกสหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินองในการค้าเป็นธุรกิจ

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัสปัติโนนพิง

(ลงชื่อ) นายธน นสภูธ จีงอิทธิรัตน์

(ลงชื่อ) (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) (นางสาวสุภัทรา นันทวง)

[Official stamps and signatures of the company]



[Handwritten signature]

- วัตถุประสงค์ของ ทางหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....คือ.....ข้อ ดังนี้
- ๓๘. ประกอบกิจการ วิชาพยาบาล เอกอภิม รรจามทยาบาง มีบริษัษาคมนใช้และอยู่ด้วยเงิน มีเข้า การมีกสอนและอบรมทางวิชาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
 - ๓๙. ประกอบธุรกิจบริการรับเงินผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - ๔๐. ประกอบกิจการประมูธ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ซึ่งรวม ให้แก่ บุคคลคณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
 - ๔๑. รับจ้างทดสอบปริมาณครบก้า และวิเคราะห์คุณภาพน้ำของบอบนาคา
 - ๔๒. รับจ้างสำรวจหาแร่เหล็กพบาน ออกแบบ ทดสอบแรงรับน้ำหนักของดิน

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลปิตำนันท์

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับจ้าง
นายธนยศภูฏู จิ่งฉีตวิภักดิ์

(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นางเปรมฤดี พงษ์จันทร์) *[Signature]* ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
(นางสาวสุภัทษา นิ่มทรงรัก) *[Signature]* กรรมการ



๓๑.๗.๒๐

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม จำกัด ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

ชื่อสถานประกอบการ: สาขา สาขาใหม่ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เป็น สำเนาจากใบ

สำเนา

ห้องเลขที่

เลขที่ 325

เลขประจำตัวประชาชน

ตำบล โขง

จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ยื่นใบประกอบการจดทะเบียน ๑ มกราคม ๒๕๓๖

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๖

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักฐานการจดทะเบียนการค้า... (Small text block containing legal notices and contact information)

01 3 4 3 8 3 0 0 0 0 - 2 6 1 1

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด

ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า

นายทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด ได้รับจดทะเบียน

ทางบัญชีรายชื่อกับ กรมสรรพากรแล้ว

ทะเบียนเลขที่ ณ. ๒๕

เป็นหุ้นส่วนจำกัดตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

นายทะเบียน

นายทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด

(ลงชื่อ) นายเกษม ก่อปิติ

(ลงชื่อ) นายธนากร อึ้งศิริกุล

(ลงชื่อ) พยาน

(นางประมฤดี พวงจันทร์)

(นางสาวสุภัทรา จันทร์ฉาย)

๒

๕

๕



THAI
SME-GP

ที่ 25216/2566

สสว. 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย ธนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลผลดกก่อสร้าง

| ผู้ประกอบการ | เลขทะเบียน | |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| นิติบุคคล | เลขทะเบียนพาณิชย์ | 0343530000261 |
| | หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | |
| | วันเดือนปี | 1 กรกฎาคม 2566 |


เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พืชผล และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพืชผลและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพืชผลที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายคานต์ กัลป์ดิมันท์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

นายธนาเสฏฐ์ จิงจิตร์รักษ์ นายชวัญย์ สวัสดิ์-ชูโต

(ลงชื่อ)  รองผู้อำนวยการ

(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์) นายทะเบียน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการปี 2565

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าวัสดุที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

- กำหนดให้
- P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 - Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
 - K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเนซียม อิมเนซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคาร รวมถึง สายเมนจำหน่าย แต่ ไม่รวม มิเตอร์และระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคาร รวมถึง ท่อเมนจำหน่าย แต่ ไม่รวม มิเตอร์ประปาภายในบริเวณ


2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสาย สำหรับ ที่ติดอยู่กับ อยู่ใน โครงสร้างอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคาร รวมถึง ท่อระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะ ส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ ไม่รวม เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก พังจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15Ib/lo + 0.10 Cb/Co + 0.40Mv/Mo + 0.10 Sv/So$

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกลักษณ์ สำเนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไม้เสา K = 0.25 + 0.10Ito + 0.05CVCo + 0.20M/Mo + 0.40S/So

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.25Ito + 0.25M/Mo

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10Ito + 0.10M/Mo + 0.40Act/Aco

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10Ito + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PVCo

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10Ito + 0.15M/Mo + 0.20EVEo + 0.15PVFo

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10Ito + 0.10M/Mo + 0.10EVEo + 0.30GIPVGIPO

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.10Ito + 0.10M/Mo + 0.30Pe/Peo

2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อฝังน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10Ito + 0.15EVEo + 0.35GIPVGIPO

2.9.4 งานวางท่อ PVC ท่อด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10Ito + 0.20CVCo + 0.05M/Mo + 0.05S/So + 0.30PVC/PVCo

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลมทราย

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05Ito + 0.05M/Mo (ล.ชื่อ) PVC/PVCo ผู้ว่าจ้าง

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี (ลงชื่อ) กอปีคินันท์ ผู้รับจ้าง

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.25Ito + 0.50GIPVGIPO (ลงชื่อ) พยาน

ดัชนีราคาวัสดุ (ลงชื่อ) พยาน

- K = Escalation Factor
- I = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Io = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- CI = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



สำเนาถูกต้อง
(นายเอกสิทธิ์ สำเนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCI = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PEt = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ


3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขชี้กำลัง 3 ตำแหน่งทศนิยม โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลสรุปไปค้นกับตัวคูณคงที่หน้าสัมพัทธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาต่าง (สูง/ต่ำ) ที่ผู้รับจ้างทำสัญญาส่งลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรก)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เสร็จได้ตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ไว้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องการเงินกับสำนึกงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

 (นายเอกสิทธิ์ สำนภา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ชุดการรับราคา ค่าก่อสร้าง

| ประเภทงาน | รายละเอียดสูตร |
|--------------------------------------|---|
| 1 งานอาคาร | K 1 = 0.25 + 0.15* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So |
| 2 งานดิน | K 2.1 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo |
| 2 งานเงินเรียง | K 2.2 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.20* Mt / Mo + 0.20* Ft / Fo |
| 2 งานเจาะระเบิดหิน | K 2.3 = 0.45 + 0.15* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo |
| 3 งานมืวทาง PC,TC,SC | K 3.1 = 0.30 + 0.40* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo |
| 3 งานมืวทาง ST,SS | K 3.2 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.30* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo |
| 3 งานมืวทาง AC, PM | K 3.3 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40* At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo |
| 3 งานถนน คสล | K 3.4 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.35* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So |
| 3 งานคูและบ่อพัก คสล | K 3.5 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 0.15* St / So |
| 3 งานสะพาน เชื้อน ทำเรือ | K 3.6 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.25* St / So |
| 3 งานโครงสร้างเหล็ก | K 3.7 = 0.25 + 0.10* It / lo + 0.05* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.40* St / So |
| 4 งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก | K 4.1 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.20* St / So |
| 4 งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก | K 4.2 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.25* St / So |
| 4 งานบานเหล็ก | K 4.3 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.45* Gt / Go |
| 4 งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง | K 4.4 = 0.25 + 0.15* It / lo + 0.60* St / So |
| 4 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก | K 4.5 = 0.40 + 0.15* It / lo + 0.25* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo |
| 4 งานเจาะ | K 4.6 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo |
| 4 งานอัดฉีดน้ำปูน | K 4.7 = Ct / Co |
| 5 รับวางท่อ AC,PVC | K 5.1.1 = 0.50 + 0.25* It / lo + 0.25* Mt / Mo |
| 5 จัดหาและรับวางท่อ AC | K 5.1.2 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.40* ACt / ACco |
| 5 จัดหาและรับวางท่อ PVC | K 5.1.3 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.40* PVCt / PVCco |
| 5 รับวางท่อ GSP HDPE | K 5.2.1 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.15* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.15* Ft / Fo |
| 5 จัดหาและรับวางท่อ GSP | K 5.2.2 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo + 0.30* GIPl / GIPO |
| 5 จัดหาและรับวางท่อ HDPE | K 5.2.3 = 0.50 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.30* PEt / PEO |
| 5 งานปรับปรุงคูฝังค้ำสป้า | K 5.3 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.15* Et / Eo + 0.35* GIPl / GIPO |
| 5 งานวางท่อ PVC ฝูมคอนกรีต | K 5.4 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.05* Mt / Mo + 0.30* PVCt / PVCco + 0.05* St / So |
| 5 งานวางท่อ PVC กบทราย | K 5.5 = 0.25 + 0.05* It / lo + 0.05* Mt / Mo + 0.65* PVCt / PVCco |
| 5 งานวางท่อ GIP | K 5.6 = 0.25 + 0.25* It / lo + 0.50* GIPl / GIPO |
| 5 งานโครงเหล็กเสาส่ง | K 5.7.1 = 0.60 + 0.25* It / lo + 0.15* Ft / Fo |
| 5 งานฐานรากเสาส่ง | K 5.7.2 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.15* Ft / Fo + 0.10* St / So |
| 5 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีต่อ | K 5.7.3 = 0.50 + 0.20* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.15* St / So |
| 5 งานเสาเข็มอัดแรง | K 5.8.1 = 0.35 + 0.15* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.30* St / So |
| 5 งานเสาเข็ม CAST in PLACE | K 5.8.2 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.25* Ct / Co + 0.35* St / So |
| 5 งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง | K 5.9.1 = 0.80 + 0.05* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.05* Ft / Fo |
| 5 งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง | K 5.9.2 = 0.45 + 0.05* It / lo + 0.05* Ft / Fo + 0.20* Mt / Mo + 0.25* Wt / Wo |



สำเนาถูกต้อง
 (นายเอกลักษณ์ สำเนา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น


๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง


๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ


กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายเอกลักษณ์ สำเภา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นาย กานต์ กัลปิตินันท์

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายธนพลกุล จึงจิตร์เกษ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีวงจรรถกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ -

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบสัญญา แล้วเสร็จ

สะพานที่ก่อสร้างให้สะพานเรียบร้อย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

(ลงชื่อ) นายธนเดชกิจ จึงอิทธิกุล

(ลงชื่อ) พยาน

(นางประมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุภัทรา บันทรงย์)





ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100068018964

วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานอนนชยางกูร อุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนน ขยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวชิตชนก ราชอุดม และ นางสาวสุมาลี ฉิมตองทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด อุบลชนพดลก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 1324/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 24,900.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 24,900.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

นางธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชิตชนก ราชอุดม)



(นางสาวสุมาลี ฉิมตองทอง)

ผู้คำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุภารัตน์ แก้ววงษา)

พยาน
นางสาวสุภาวดี ชัยสิทธิ์
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
นางสาวสุภาวดี ชัยสิทธิ์
ผู้รับจ้าง

พยาน

นายภกมล กสิปิติบัณฑิต
(ลงชื่อ)

นายธนนาถ อึ้งจิตรพันธ์
(ลงชื่อ)

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



การขอคืนเงินหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM
เงื่อนไขของคำประกันฉบับนี้ผูกพันผู้รับจ้าง หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
กรณีประสงค์จะโอนภาระผูกพันจากนางธนาคารกสิกรไทยมาที่ผู้รับจ้างฉบับนี้ ขอให้ส่งเอกสาร (1) สำเนาของหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้าง (by hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานผู้รับประกัน สำนักงานใหญ่ สาขานอนนชยางกูร ชั้น 5 เลขที่ 2777 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอุบลราชธานี 11120

SR-33833004-1-1

EP_C_1_MN_PLUS

2596398

K-Contact Center 02-8866888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107535000115