

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กิลป์ดิษฐ์ ณ ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 'ผู้จ้าง' ฝ่ายหนึ่ง กับ ทั้งผู้รับจ้าง ก่อ ก่อสร้าง/วิศวกรโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนผู้รับจ้างบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต ป่าสัก จังหวัด ยโสธร โดยนายแพทย์คน สีสาทอง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนผู้รับจ้างบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยส. ๐๐๑๓๘๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๕๓๕๖๓๖๐๑๕๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แบบทำสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 'ผู้รับจ้าง' อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง



ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (ไคยวีซี Overlay) สายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วิศวกรราคาจ้าง ๖.๐๐ และ ระยะเวลา ๑๘๐.๐๐ เมตร พนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีรายละเอียด ณ สายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้หรือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
 - ๒.๑ แผนก ๑ แบบรูป จำนวน ๘ (แปด) หน้า
 - ๒.๒ แผนก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
 - ๒.๓ แผนก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 - ๒.๔ แผนก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ พ 20 จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
 - ๒.๕ แผนก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญานี้แบบฉบับ

ราคาใบได้ค่าจ้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้จ้าง (ลงชื่อ) นายแพทย์คน สีสาทอง
 นายกานต์ กิลป์ดิษฐ์
 (ลงชื่อ) ทนาย  (ลงชื่อ) นางสาวสิริภรณ์ กิตติวีระชัย
 นางสาวสิริภรณ์ กิตติวีระชัย



- งานแพทย์พยาบาลต่าง แล้วเสร็จ
- งานนิเวศทางเกษตรฟิสิกคองกรีต ปูนบนภาคโคฟ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความเข้าใจและข้อตกลงตามที่ก่อสร้างให้ละเอียดเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนสิบ - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากรับจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอื่นใดที่พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือพิมพ์มอบตรารัฐบาลไทย เต็มจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะคอยออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเมื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกหรือ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากรับเงินค่าจ้างแล้วผู้รับจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับการสัญญาที่เป็นราคาคงรวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดของกว่าจำนวนเงินไปงวดครบจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ครบไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด ๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยค่าจ้างล่วงหน้าต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในการคืนเงินแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับการสัญญาที่เป็นราคาคงรวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในการผิดสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  นายพิทวศน์ สีลาทอง

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

นางสาวธรรตศา...ฝ่ายช่าง

นางสาวสุปราณี...ฝ่ายช่าง



ที่จะทำกาว่านนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นไปทำจ้างนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ยกค่าให้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับเป็นกำหนดชำระค่าพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่เอารายให้ผู้รับจ้างแก่ถึง
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตราไว้ในสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขหรือชำระค่าพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าแรงค่าวัสดุค่าใช้ของเครื่องมือ

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นไปทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หมดพ้นจากความ
รับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซัดใ้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอารายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่าง
งานบางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้จ้างช่างบางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ภาระรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามกฎหมายนี้ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเสียหายของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างบางส่วนแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจำนวนเงินโดยอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างละสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง




ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบความคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาผู้ว่า
จ้างแต่งตั้ง ใ้คนส่งแก่ผู้แทนเหล่านั้น เพื่อให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่เต็มแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่สิ่งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่เสียด่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพิกขหายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความสำเร็จของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะสำเร็จหรือสำเร็จโดยสมบูรณ์ ความสำเร็จโดยสมบูรณ์หรือโดยสมบูรณ์ใดๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับ
จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ช่างด้วย (ถ้ามี)

ความสำเร็จโดยใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือ เปลี่ยนไปใหญ่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากความผิดของผู้
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความสำเร็จของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้มอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง

ข้อ) น.ป. ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายสมชาย ใจดี (ลงชื่อ)  นายสมชาย ใจดี
นางสาววิภา ใจดี (ลงชื่อ)  นางสาววิภา ใจดี



อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมอบอำนาจที่จะสั่งให้พนักงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง รั้งตั้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับผิด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการรับซื้อคร่าวได้ ความสำคัญในการดำเนินงานนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือต่อกรว้างกว่าแต่อย่างใดๆ ไม่ให้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนั้น ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ใช้แทนค่าใช้ใบสัญญา ให้กำหนดได้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากใบสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เมื่อตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาเพิ่มเติมหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดกรณีกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและสัญญาจ้างยังมีใบบอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเงิน จำนวนเงินวันละ ๑๕๘๗๕๐ - บาท (หนึ่งแสนสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบ
สตางค์) และจะต้องชำระค่าให้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
๓๐๐๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา
ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนั้น ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าให้จ่ายดังกล่าวโดยทันที

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีใบบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติงานสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะไล่สิทธิถอนออกเลิกสัญญาและได้สิทธิคืนเงิน ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อทราบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงรับบอกเลิกสัญญาได้ทันที

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการมีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทั้งงานนั้นคือมีสิทธิได้สร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาน ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน
สัญญา รวมทั้งค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา วัสดุจนค่าให้จ่ายในบางครั้งตามเงื่อนไข (ถ้ามี) ซึ่ง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นายเทวณศน์ สีลาทอง
ตำแหน่ง กัลกรัตน์ ตำแหน่ง พยาน (ลงชื่อ) นางสาวสุวิวัฒน์ กลววิชัย
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
นาง สุวิวัฒน์ และ พยาน



ผู้ว่าจ้างจะหัก เงินจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การรับพิมพ์ฉบับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาส่งมอบต้นฉบับตามงวด กี่ตาม รมจึงพิมพ์ใช้ทดแทนที่รับ ผู้ว่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายตั้งแต่อำนาจให้พิมพ์ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน ภาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างตกลงพิมพ์ฉบับรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายตั้งแต่อำนาจให้พิมพ์ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน ภาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาส่งมอบต้นฉบับภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย







ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาไว้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คิวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการทำงาน และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างซึ่งร้าวต่างๆ (ถ้ามี) ให้จะต้องยกเอาไปเก็บคืนให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจ้างและการทำงานหรือพระราชบัญญัติ หน้าที่ให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด ระยะเวลาส่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะร้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากสาเหตุหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 
ตำแหน่ง  (ลงชื่อ) 
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ) 
นางสาวสุวิวัฒน์... ภาณุวิธรรม นางสาวสุวิวัฒน์... ภาณุวิธรรม



และวิธีคำนวณที่กำกับสัญญาแบบปรับราคาได้คำนวณคิดและรัฐจนครบเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพพนักงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๖๐๖๖/ ๓๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยยังไม่ยุติของทางราชการที่ได้ตั้งผู้ลงนามจนครบ ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตกลงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และผู้สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... น. จ
(นายกานต์ กัลป์จันทร์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายทวนันท์ สีลาพอง)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอริรดา แก้วพรม)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๖๖๕๕๓๘๗๖
เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๕๖๒๐๑๖๐๗๐

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้าทำางหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓

ถนน ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต นาตุ้ม จังหวัด ยโสธร

โทรศัพท์ โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้ส่งงานข้างที่ขบนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ

ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับ
แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ถึงงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (ไทยวีธ Overlay) สายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ที่

๗ ตำบลนิคมสร้างตนเองท่าไคร้บึงน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และแบบแปลน ตามราคาตั้งได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (...สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นค่างานนี้ เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับค่างานนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ใบกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาคงสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ผู้ยื่นค่างานข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมรับว่าตนจะเสียค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้มีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนแปลง
หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อใบค่างานที่ผู้ยื่นค่างานนี้ยื่นขึ้นภายหลังที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น
ข้อเสนอครั้งนี้ (ลงชื่อ) นายชาน

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตารางสอบเอกสารสัญญาแล้วและยืนยันใบเสนอราคา
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ยื่นค่างานนี้ ในความ
ผิดพลาดหรือตกหล่น (ลงชื่อ) กรรมการ

๘. ใบเสนอราคาใบนี้ ได้เป็นเสนอโดยบริษัทที่ยุติธรรม และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่เอาหลักว่าหากฎหมายกำกับดูแลคดีถึง หรือผลสารกฤตผล หรือถึงกับหักพ่วงบ้าง กรณีนี้โดยที่ ได้ยื่นให้ด้วยทั้งตัวเอกสาร ใบตราขายเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ลงชื่อ) ผู้ดำรง
(นามสกุล) ผู้บังคับ
(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ
(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ
(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ
(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์ของ ว่างที่ว่างบริษัท ที่ น. 34 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มีหมี่แปะหมี่ ตาหมี่ ข้าว กุ้ง ปลาหมึก ข้าว กุ้ง ทางจังหวัด ภูเก็ต (23) ประกอบกิจการค้าสินค้าของป่า สุนัข ไก่ ผลิตอาหารประเภทขนมปัง รวบรวมผลิตภัณฑ์ สัตว์จากสินค้าดังกล่าว

(23)ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน ไม้ประดับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา

อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เนื้อสัตว์ ปลา เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเครื่องอุปโภคบริโภค

(24)ประกอบกิจการค้าผ้า สร้อยเส้นใย โขนไหม ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับตกแต่งเครื่องประดับ

การศึกษาโรค ภัยไข้เจ็บ สัตว์เลี้ยง เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับช่างงาน

ใบยาสูบ ยาสูบ ยาสูบและผลิตภัณฑ์

(25)ประกอบกิจการค้า ไม้ หิน กรวด หินปูน หินอ่อน วัสดุกระเบื้อง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องปั้นเซรามิกประเภท

สี เครื่องมือช่าง เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป อุปกรณ์ประปา เครื่องใช้ครัว

เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ครัว

เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ครัว

(26)ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์

เครื่องสำอาง เครื่องสำอาง อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์ โทรทัศน์มัลติมีเดีย เครื่องโทรคมนาคม เครื่องใช้สื่อสารคมนาคม เครื่องใช้สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องใช้สื่อสารเคลื่อนที่

เครื่องใช้ดนตรี วิทยุ โทรทัศน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ครัว

(27)ประกอบกิจการค้าสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์


ทำการประมงเพื่อขายสินค้าดังกล่าว ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สามารถราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในประเทศและ


นอกประเทศ


(28) ใช้รับอาหารสดหรือสัตว์หรือพืชหรือผลไม้สดที่ประกอบขึ้น


(29) ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากน้ำมันปิโตรเลียม เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมัน


ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ (ตามข้อ 20)


(ลงชื่อ)  ผู้ว่างงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  พนักงาน

ทางสาขาผู้ประสานงาน  กรรมการ





โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)

สายบ้านค่าน้ำแซบ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุดรธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร


ผู้รับจ้าง: บริษัท...
 ผู้ว่าราชการจังหวัด: ...
 นายก อบจ. อุดรธานี: ...
 ผู้อำนวยการโครงการ: ...
 อนุมัติ: ...
 อนุมัติ: ...
 อนุมัติ: ...

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 กองช่าง
 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 อ.จ. อุดรธานี
 โทร. 045-841833

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)

สายบ้านค่าน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำไทม์น้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลคันไ้ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร



- สัญลักษณ์**
- ทางหลวงแผ่นดิน
 - เส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง
 - จุดที่ตั้งโครงการ
 - แม่น้ำ, ลำคลอง
 - หมู่บ้าน
 - วัด, โรงเรียน
 - อนามัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ต้นกบจังหวัด

หมายเหตุ

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการนี้ใช้ตามรูปแบบและแปลนที่แนบมาเท่านั้น
- ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ดำเนินการขออนุญาตขุดดินจากกรมที่ดิน
- ในการดำเนินการก่อสร้างให้ดำเนินการในส่วนที่นอกเหนือจากที่แนบมา

ตรวจสอบที่รับแล้ว
 ตามผังบริเวณสายการดำเนินงานได้
 ลงชื่อ (นายทวีป มีสุวรรณ)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)
สำรวจ	 (นายทวีป มีสุวรรณ) วิศวกรสำรวจ
เขียนแบบ	 (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรเขียนแบบ
ควบคุม	 (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรควบคุม
ตรวจแบบ	 (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรตรวจแบบ
ตรวจ	 (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรตรวจ
เก็บขอบ	 (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรเก็บขอบ
อนุมัติ	 (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรอนุมัติ

แผนผัง
 (ลงชื่อ) (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรเขียนแบบ
 (ลงชื่อ) (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรควบคุม
 (ลงชื่อ) (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรตรวจแบบ
 (ลงชื่อ) (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรตรวจ
 (ลงชื่อ) (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรเก็บขอบ
 (ลงชื่อ) (นายสมชาย สอนทอง) วิศวกรอนุมัติ

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคู้มาน้ำเตง
หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลคันทรี อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ใช้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักหรือหลักอัตราที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต
ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงา

ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปแห่งชั้นก่อน



การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

- สัญญาแบบบิวเทคไตฟ์ ให้ใช้ปฏิบัติงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่ากรูกับซ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ว่าหนดนี้
- สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในการเดินเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานฝ่ายผู้จ้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้จ้างที่เป็นผู้สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้จ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
- การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องราคาภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานฝ่ายผู้จ้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้จ้างที่เป็นผู้สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้จ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาเพิ่มค่าแรงเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นหลักเป็นที่สุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

P = ราคาจ้างงานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาจ้างงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเนจิวรี่ อิมเนจิวรี่ สหราชอาณาจักร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายรวมรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารรวมทั้งสายเมนจ่ายภายใน แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ (ลงชื่อ) ~~ผู้จ้าง~~

2.1.2 ประปาของอาคารรวมทั้งท่อเมนจ่ายภายใน แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ใน ~~พื้นที่~~ ส่วนของอาคาร เช่น ท่อรับอากาศ ท่อ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำจาก ~~พื้นที่~~ บริเวณ

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร (ลงชื่อ) ส่วนที่ติดตั้งอาคาร หอประชุมสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องกลที่ส่งมอบหรือติดตั้งให้ใช้เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

วัสดุ K = 0.25 + 0.15Mo + 0.10 CWCo + 0.40MMMo + 0.10 SVSo

อำนาจออกชื่อ



(นายเอกสิทธิ์ สำนัก)

วิศวกรโยธาชำนาญสูง

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การกลบอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นขึ้น ทดลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์งาน

สำหรับงานดินใหม่หมายถึง การถมดินหรือทรายวัสดุอื่น ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า และมีความหนาแน่นน้อยกว่า รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้อบรมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base and Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10H/10 + 0.40E/E0 + 0.20F/F0$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่เข้ามาเรียงกันเป็นชั้นให้ป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่และตามด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีการปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงขนาน หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและร่องสำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20H/10 + 0.20M/M0 + 0.20F/F0$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/M0 + 0.40A/A0 + 0.10E/E0 + 0.10F/F0$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงสวดเหล็กเส้นเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้นำมาคูณรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10H/10 + 0.35C/C0 + 0.10M/M0 + 0.15S/S0$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาตคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20H/10 + 0.15C/C0 + 0.15M/M0 + 0.15S/S0$ (ภาษาแม่ ก่อปลั๊ก) ~~รับจ้าง~~

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง นายแพทย์ศิริลาภทอง ~~รับจ้าง~~
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง (ลงชื่อ) ศิริลาภทอง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Pit) ท่อเหล็กพรมหุ้มห่อหุ้มท่อซีเมนต์, Box Culvert) ท่อถักนำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งของท่อก่อเสริมเหล็ก (ถังซีเมนต์) ที่ขอบหรือท่อซีเมนต์เสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นางสาวสุปราม กลางใจ

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10H/10 + 0.15C/C0 + 0.20M/M0 + 0.25S/S0$

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ สาขา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

- Ml = ต้นไม้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mc = ต้นไม้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ต้นไม้ราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ss = ต้นไม้ราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gl = ต้นไม้ราคาเหล็กแผ่นเรียบที่มิลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ต้นไม้ราคาเหล็กแผ่นเรียบที่มิลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ต้นไม้ราคาแอลพีจีใน เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ต้นไม้ราคาแอลพีจีใน เดือนที่เปิดของประกวดราคา
- EI = ต้นไม้ราคาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ต้นไม้ราคาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ต้นไม้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ต้นไม้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Act = ต้นไม้ราคาท่อคิเมนตียกหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Acd = ต้นไม้ราคาท่อคิเมนตียกหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Acw = ต้นไม้ราคาท่อคิเมนตียกหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCl = ต้นไม้ราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ต้นไม้ราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GPt = ต้นไม้ราคาท่อเหล็กสายส่งกระแส ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GPo = ต้นไม้ราคาท่อเหล็กสายส่งกระแส ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PET = ต้นไม้ราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ต้นไม้ราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ต้นไม้ราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ต้นไม้ราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา


3. วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ โดยใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณราคาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ค่าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบกับ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของที่กำหนดให้ค่าสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากการเอาที่ผู้จ้างซึ่งทำสัญญาดูแลกับผู้จ้างซึ่งมีมูลค่า K ตามสูตรข้างงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของประกวดราคา 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานแล้วนำค่าที่เพิ่มไปคูณด้วยค่า K ของผู้จ้าง

3.5 ในกรณีที่ผู้จ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ผู้จ้างเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่ระบุมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสิ้นสุดสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วนำค่า K ตัวใดจะน้อยกว่า (ลงชื่อ)  พยาน

3.6 การคำนวณและลดราคาให้จ้างทำจ้างงานที่ผู้จ้างทำได้ในสัญญาให้ใช้ค่า K ของเดือนสิ้นสุดสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานหรือค่างานลดลงซึ่งคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณราคา K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มให้ทำตามรายละเอียดการดำเนินงาน

อำนาจถูกต่อ

 (นายเอกทัศน์ ดำปาน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ชุดค่าประเมินราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1 งานอาคาร	K 1 = 0.25 + 0.15* H / lo + 0.10* Cl / Co + 0.40* Ml / Mo + 0.10* Sl / So
2 งานคาน	K 2.1 = 0.30 + 0.10* H / lo + 0.40* Fl / Fo + 0.30* Cl / Co
2 งานพื้นชั้นล่าง	K 2.2 = 0.40 + 0.20* H / lo + 0.20* Ml / Mo + 0.20* Fl / Fo
2 งานเจาะระแนงฝ้า	K 2.3 = 0.45 + 0.15* H / lo + 0.10* Ml / Mo + 0.20* El / Eo + 0.10* Fl / Fo
3 งานผิวทาง PC,TC,SC	K 3.1 = 0.30 + 0.40* Al / Ao + 0.20* El / Eo + 0.10* Fl / Fo
3 งานผิวทาง ST,SS	K 3.2 = 0.30 + 0.10* Ml / Mo + 0.30* Al / Ao + 0.20* El / Eo + 0.10* Fl / Fo
3 งานผิวทาง AC, PM	K 3.3 = 0.30 + 0.10* Ml / Mo + 0.40* Al / Ao + 0.10* El / Eo + 0.10* Fl / Fo
3 งานถนน คสล	K 3.4 = 0.30 + 0.10* H / lo + 0.35* Cl / Co + 0.10* Ml / Mo + 0.15* Sl / So
3 งานคูระบายน้ำ คสล	K 3.5 = 0.35 + 0.20* H / lo + 0.15* Cl / Co + 0.15* Ml / Mo + 0.15* Sl / So
3 งานสะพาน เสาเข็ม ทั่วไป	K 3.6 = 0.30 + 0.10* H / lo + 0.15* Cl / Co + 0.20* Ml / Mo + 0.25* Sl / So
3 งานโครงสร้างเหล็ก	K 3.7 = 0.25 + 0.10* H / lo + 0.05* Cl / Co + 0.20* Ml / Mo + 0.40* Sl / So
4 งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	K 4.1 = 0.40 + 0.20* H / lo + 0.10* Cl / Co + 0.10* Ml / Mo + 0.20* Sl / So
4 งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	K 4.2 = 0.35 + 0.20* H / lo + 0.10* Cl / Co + 0.10* Ml / Mo + 0.25* Sl / So
4 งานบานเหล็ก	K 4.3 = 0.35 + 0.20* H / lo + 0.45* Cl / Co
4 งานเหล็กเสริมและตะแกรง	K 4.4 = 0.25 + 0.15* H / lo + 0.60* Sl / So
4 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.5 = 0.40 + 0.15* H / lo + 0.25* Cl / Co + 0.20* Ml / Mo
4 งานเจาะ	K 4.6 = 0.40 + 0.20* H / lo + 0.10* Ml / Mo + 0.20* El / Eo + 0.10* Fl / Fo
4 งานอัดฉีดน้ำมัน	K 4.7 = Cl / Co
5 รับวางท่อ AC,PVC	K 5.1.1 = 0.50 + 0.25* H / lo + 0.25* Ml / Mo
5 จัดหาและรับวางท่อ AC	K 5.1.2 = 0.40 + 0.10* H / lo + 0.10* Ml / Mo + 0.40* Al / Ao
5 จัดหาและรับวางท่อ PVC	K 5.1.3 = 0.40 + 0.10* H / lo + 0.10* Ml / Mo + 0.40* PVCl / PVCo
5 รับวางท่อ GSP HDPE	K 5.2.1 = 0.40 + 0.10* H / lo + 0.15* Ml / Mo + 0.20* El / Eo + 0.15* Fl / Fo
5 จัดหาและรับวางท่อ GSP	K 5.2.2 = 0.40 + 0.10* H / lo + 0.10* Ml / Mo + 0.10* El / Eo + 0.30* GIPt / GIPo
5 จัดหาและรับวางท่อ HDPE	K 5.2.3 = 0.50 + 0.10* H / lo + 0.10* Ml / Mo + 0.30* PEt / PEo
5 งานปรับปรุงอุโมงค์ดินน้ำ	K 5.3 = 0.40 + 0.10* H / lo + 0.15* El / Eo + 0.35* GIPt / GIPo
5 งานวางท่อ PVC ทุ้มคอนกรีต	K 5.4 = 0.30 + 0.10* H / lo + 0.20* Cl / Co + 0.05* Ml / Mo + 0.30* PVCt / PVCo + 0.05* Sl / So
5 งานวางท่อ PVC กบมทรา	K 5.5 = 0.25 + 0.05* H / lo + 0.05* Ml / Mo + 0.65* PVCt / PVCo
5 งานวางท่อ GIP	K 5.6 = 0.25 + 0.25* H / lo + 0.50* GIPt / GIPo
5 งานโครงสร้างเหล็กเสาตั้ง	K 5.7.1 = 0.60 + 0.25* H / lo + 0.15* Fl / Fo
5 งานฐานรากเสาตั้ง	K 5.7.2 = 0.35 + 0.20* H / lo + 0.20* Cl / Co + 0.15* El / Eo + 0.10* Fl / Fo
5 งานฐานรากอุโมงค์รับเสถียรภาพ	K 5.7.3 = 0.50 + 0.20* H / lo + 0.15* Cl / Co + 0.15* Ml / Mo + 0.15* Sl / So
5 งานเสาเข็มอัดแรง	K 5.8.1 = 0.35 + 0.15* H / lo + 0.20* Cl / Co + 0.30* Sl / So
5 งานเสาเข็ม CAST In PLACE	K 5.8.2 = 0.30 + 0.10* H / lo + 0.25* Cl / Co + 0.35* Sl / So
5 งานเสาเข็มแรงสูง เฉพาะคานแรง	K 5.9.1 = 0.60 + 0.05* H / lo + 0.10* Ml / Mo + 0.05* Fl / Fo
5 งานเสาเข็มแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	K 5.9.2 = 0.45 + 0.05* H / lo + 0.05* Fl / Fo + 0.20* Ml / Mo + 0.25* Wt / Wo

ผู้รับจ้าง
 บริษัท...
 (Signature and Stamp)

รายละเอียดของบทตั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้ำน้ำเขบ
หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำไทรน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยวิดิเฉพาะของ

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนน สายบ้านค้ำน้ำเขบ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำไทรน้อย - บ้านดอนม่วง
หมู่ที่ ๖ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นถนนคอนกรีต ตลอดระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร
สภาพผิวทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไป - มาลำบาก และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก หากไม่ดำเนินการซ่อมปรับปรุงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่ง
จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ทำให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป - มา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาของประเทศผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันแล้วนั้น

(ลงชื่อ)  พชาน
นางสาวสิริตา แก้วพริ้ม พชาน
(ลงชื่อ)  กษารัตน์
นางสาวสุปราณี กษารัตน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา
วันที่ 1๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖7

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 226/1 หมู่ที่ 3 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

มอบอำนาจให้แก่ นายเวทศน์ สีลาทอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน 5 3505 90002 96 0
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 11 ตำบล.กระจ่าย อำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร

เป็นผู้มีอำนาจจัดการในเรื่อง

- เข้าเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ
- ยื่นเอกสารประกวดราคา, สอบราคาของหน่วยงานราชการ
- ซื้อแบบแปลนและเอกสารประกวดราคา, สอบราคาของหน่วยงานราชการ
- เชื้อชาติสัญชาติกับหน่วยงานราชการ
- ถอนหนังสือคำประกัน /
- อื่น

ข้าพเจ้าขานเสร็จการและข้าพเจ้าขอรับศอกอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานดังต่อไปนี้



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(นายเวทศน์ สีลาทอง)

(ลงชื่อ) ~~.....~~ ผู้รับมอบอำนาจ
 (ลงชื่อ) ~~.....~~ ผู้รับมอบอำนาจ
 (นางสีดาทอง) ~~.....~~ สีลาทอง
 (ลงชื่อ) ~~.....~~ พยาน
 (นางสาววิรัตน์) ~~.....~~ พยาน
 (นางสีดา) ~~.....~~ พยาน
 นางสมศรีสุปราณี กลางวิชาชัย

