

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลปิตินันท์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สุริยาขนส่งอุบล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๓-๑๕๗ ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายอิสระ ปาโส (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๘๗๒๖๐๖๒๕๖๕๑ ลงวันที่ ๒๐-สิงหาคม ๒๕๖๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๕๕๖๔๐๐๒๒๕๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง", อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำ งาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสระตอกคูม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายบ้านสระตอกคูม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า


๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปิตินันท์

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) นายอิสระ ปาโส

(ลงชื่อ) พยาน



๒.๖ หมวด ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ  
ราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๗ หมวด ๗ ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตารางการจัดทำแผนการใช้  
เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๘ หมวด ๘ ตารางการจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใฝ่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า  
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน  
๔๑๔,๙๕๐,๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบ  
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว  
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ  
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ  
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ  
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด  
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ  
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน  
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้  
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ  
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสอง  
แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๖๒,๙๒๕.๒๓ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท  
ยี่สิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่าย  
เงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ตั้งชื่อ) นายกานต์ กัลปดิษฐ์ (ลงชื่อ) นายอิสระ ปาโส  
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน





งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบึงระลอกคูม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้จัดให้มีหน่วยงานควบคุมงานสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา แล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จ
- งานบดอัด แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง ลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ
- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมิคัต แล้วเสร็จ
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด

สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

**ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


**๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)**


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กัลปดิษฐ์

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายอิสระ ปาโล

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน



จ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๕ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายชดเชยเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๖ โฉงกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ... เงินค่าจ้างล่วงหน้า ... เงินจำนวนที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายชดเชยอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๗) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๓) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปดิษฐ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายอิสระ ปาโต





การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

**ข้อ ๗ การรับประกันคุณภาพในกรณีผู้รับจ้างตกลงซ่อมแซมของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำารแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๘ การจ้างช่วง**


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

**ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ) นายสุภานต์ กัลป์ดินันท์ (ลงชื่อ) นายอิสระ ปาโส  
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนสามพรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

**ข้อ ๓๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีทำรถบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

**ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

**ข้อ ๓๓ การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในกรณีนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ

(ลงชื่อ) นายธรรม วัลลภสินธุ์ (ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวศิริ งามวิจิตร)

(ลงชื่อ) นายอิสระ ปาโส (ผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวศิริ งามวิจิตร)





ผิดชอบตามสัญญาที่ข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบแล้วว่าการแก้ไขในแบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคืนค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๐,๓๔๗.๕๐ - บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้า สิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลปดิษฐ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายอิสระ ปาโส



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๓๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๓๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๓๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่สักเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๔๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๔๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

(ลงชื่อ) นายสุกานต์ กัลป์ดินันท์

(ลงชื่อ) พยาน

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายอิสระ ไม้ไผ่

(ลงชื่อ)





กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้รับบรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๓ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปดิษฐ์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พ. พยาน

(ลงชื่อ) นายอิสระ ปาจิ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน



๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับรายการชื่อช่างผู้ที่ย่านกลางหลดสองนครหลวงมีชื่อช่างหรือผู้รู้จักซึ่งทำงานในโครงการนี้ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เกณฑ์อื่น ๆ ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างก็ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปดิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....

(นายอิสระ ปาโส)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสุภาวดี มาตราโสภ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๒๐๓๔๓๕๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๗๒๐๓๔๐๐๗๐





# สัญญาจ้าง

## หนังสือกำกับ

### (หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200313/0246/67 วันที่ 9 ตุลาคม 2567

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขากนชนขยายกรุง 300 ถนนขยายกรุง ต.โนนเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000  
โดย นาย วัฒนา กันธจันทร์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือกำกับฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท สุวิทย์ขนส่งอุบล จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete  
สายบ้านสระดอกซูด หมู่ที่ 12 ตำบลโลกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ

ความสัญญาเลขที่ 6/2568 ลงวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้าง  
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 414,950.00 บาท -

( - เงินหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน - )  
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า ) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะกำกับในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  
จำนวนไม่เกิน - 414,950.00 บาท -

( - เงินหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน - )

ในขณะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้  
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือกำกับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567  
ถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการกำกับนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ

กำกับนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น (ลงชื่อ) นาย ก. น. ผู้ว่าจ้าง  
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ (ลงชื่อ) นาย กานต์ กัลปดิษฐ์ ( )

ลงชื่อ (นาย วัฒนา กันธจันทร์) (นางเปรมฤดี พวงจันทร์) พยาน  
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ (ลงชื่อ) นายอิสระ ปาโส พยาน

ลงชื่อ (นางสาว สุดาพร พันธสีมา) พยาน  
นาง ปารมีย์ จิระกิจ (นางสาว สุดาพร พันธสีมา) พยาน

เมื่อธนาคารหมดภาระกำกับ หรือหนังสือกำกับ  
กำหนดอายุแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือกำกับเป็นธนาคาร



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic concrete

สายบ้านสระตอกคูม หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสว่าง อำเภอตัวไร่ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโพนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุง อำเภอโพนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,980.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร

(ลงชื่อ) นายกานต์ ภัคปิตินันท์

(ลงชื่อ) (นายอิสระ ปาโล)

(ลงชื่อ) (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) ทชานู

(นางสุภาวดี มาตรโคก)

ผู้ว่าจ้าง

บริษัท

ผู้รับจ้าง

บริษัท

ทชานู

ทชานู

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ปล.ร. ราชบัณฑิตยสถาน

กรมการช่าง

กรมการช่าง

กรมการช่าง

กรมการช่าง


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม











รายละเอียดทำบันไดขึ้น



บันไดทางขึ้น-ลงบันไดขึ้น

บันไดทางขึ้น-ลงบันไดลง

ป้าย บ.ป. (D)

ขนาดพื้นที่ : 116 x 200 ม. ส่วนที่มีสิ่งก่อสร้างที่สร้าง ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เสร็จสิ้นใช้ค่า 0.88 ม.  
พื้นที่รวมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 116 x 200 ม.


ผู้แทนผู้รับจ้าง : บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด  
 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด  
 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด  
 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด  
 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด  
 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลปิตินันท์ ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ) ABL บริษัท  
 (ลงชื่อ) นายอัสระ ปุณโศก รับจ้าง  
 (นางเปรมฤดี พวลจันทร์)  
 (นางสุภาวดี มาตริโสคดี) พยาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

แบบมาตรฐานบังคับใช้เฉพาะโครงการ

	 ผู้อำนวยการ	 รองผู้อำนวยการ	 ผู้อำนวยการโครงการ	 ผู้อำนวยการโครงการ
	 ผู้อำนวยการโครงการ	 ผู้อำนวยการโครงการ	 ผู้อำนวยการโครงการ	 ผู้อำนวยการโครงการ



ป้ายแสดงทิศทางผู้ขับขี่  
ขนาด 1.2 ม.

ขนาด ขนาด 3x3 ม.

ขนาดตามรูปที่มีอยู่ ทำจาก  
หินแกรนิตหรือวัสดุที่ทนทาน

เสาป้าย

เสาหลักตั้ง ขนาด 3x3x3 ม.

เสาหลักตั้ง

เสาหลักตั้ง ขนาด 3x3x3 ม.



รูปตัด A-A

รูปตัด เสาป้าย



สำนักงาน, กรุงเทพมหานคร  
ศูนย์  
พัฒนา  
การจราจร  
และขนส่ง  
กรมการจราจร  
และขนส่ง  
กระทรวงคมนาคม

รายการ วัสดุ	จำนวน					
	A	B	C	D	E	K
0-33	30	25	17	5	25	1
	5	1	5	1	5	1
	1	1	1	1	1	1

รายการประกอบแบบ

1. สีดำทา พื้นบนเสา และ พื้นบนป้าย
2. วัสดุทำ ป้ายขนาด 3x3 ม. จำนวน 1 ชุด
3. วัสดุทำ เสาหลักตั้ง ขนาด 3x3x3 ม. จำนวน 1 ชุด
4. วัสดุทำ ฐานเสา ขนาด 3x3x3 ม. จำนวน 1 ชุด
5. วัสดุทำ ฐานเสา ขนาด 3x3x3 ม. จำนวน 1 ชุด

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี




นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

ชื่อ	นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง	วิศวกรจราจร
หน่วยงาน	กรมการจราจรและขนส่ง
วันที่	15/10/2564



**รายการประกอบแบบ**


1. ฐานรากแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
2. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
3. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
4. ฐานรากแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
5. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
6. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
7. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
8. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
9. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)
10. ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)



การติดตั้ง ผนังค้ำยันเป็นจุดประสงค์  
(เพื่อรับน้ำหนักดินข้างหลัง)

3. ผนังค้ำยันแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)



รูปที่ 1 (A) - (A)  
ขนาดตามจริง



3. ผนังค้ำยันแบบค้ำยัน (ตามแบบที่แนบมา)

**ตารางระบุปริมาณงานในหน้างาน (ตามแบบที่แนบมา)**

ชนิดงาน	ปริมาณงาน ตามแบบที่แนบมา (ตามแบบที่แนบมา)	ราคาต่อหน่วย (ตามแบบที่แนบมา)	รวม (ตามแบบที่แนบมา)
ฐานรากแบบค้ำยัน	1	1000	1000
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	2	500	1000
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	3	300	900
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	4	200	800
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	5	150	750
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	6	100	600
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	7	80	560
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	8	70	560
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	9	60	540
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	10	50	500
ผนังและเสาเข็มแบบค้ำยัน	11	45	495



(ลงชื่อ) นายภาณุ กล้วยต้นหนี่  
(ลงชื่อ) นายอัสสิระ งามใส  
(ลงชื่อ) นางสาวประมฤดี พวงจันทร์  
(ลงชื่อ) พยากรณ์  
(นางสุภาวดี มาตรการ)



บริษัท วิศวกรรมโยธา จำกัด  
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 02-561-1111 โทรสาร 02-561-1112  
www.engco.com





รายละเอียดประกอบแบบแปลน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านระตอกคุณ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกง อำเภอนาบอน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุ และวิธีการจัดจ้างวัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบขุปรายการงานก่อสร้างว่า "ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่วนเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นก่อน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายสมาน ชื่นชัยภูมิ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



( นายวรากร บุรากร )  
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ



( นายประพันธ์ศักดิ์ แม้นศิริ )  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการ

ลงชื่อ



( นายธรรมชาติ อรอดเวทิน )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

( นายภาณุ กัทธิตินันท์ )  
ผู้ว่าจ้าง

( นายอัคร ปาโศ )  
พยาน

( นายประจักษ์ จีวงษ์จันทร์ )  
พยาน

( นายธนากร ชื่นชัยภูมิ )  
พยาน

( นางลลภาวดี มาตรโสภ )  
พยาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete สายชั้นระลอกถนน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสว่าง อำเภอตำบอง ช่างหัวตุยตราชนัน - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๘ ตำบลพยอม อำเภอโนนพยอม ช่างหัวตุยตราชนัน (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

บัญชี	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาถาวร
	งานดิน (EARTHWORK)							
	งานถมป่าและขุดดิน	ตร.ม.	3,960.00	1.77	7,009.20	1.3523	2.39	9,464.40
	งานถมป่าและขุดดิน ระบายน้ำ (CLEARING AND GRUBBING)							
	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	1,287.00	136.43	175,585.41	1.3523	184.49	237,438.63
	งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							
	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	งานรองพื้นทาง (SUBBASES) มม 0.20 MFT	ตร.ม.	2,455.00	184.38	452,652.90	1.3523	249.33	612,105.15
	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	งานพื้นทาง (BASE COURSES) มม 0.20 MFT	ตร.ม.	2,138.00	860.55	1,839,855.90	1.3523	1,163.72	2,488,033.36
	งานชั้นรองพื้นผิวจราจร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)							
	งานผิวจราจร (SURFACE COURSES)							
	งานผิวจราจรและผิวรองพื้น (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	9,900.00	32.90	325,710.00	1.3523	44.49	440,451.00
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (PRIME COAT) (ทั้งหมดเป็นชุด)							
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (SPHALT CONCRETE) มม 0.05 MFT	ตร.ม.	9,900.00	315.63	3,124,737.00	1.3523	426.82	4,225,518.00
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	446.00	259.06	115,540.76	1.3523	350.32	156,242.72
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (DI. DIRECTLY CHATTER BAR)	ตร.	165.00	254.08	41,923.20	1.3523	343.59	56,692.35
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (CHATTER BAR)	ตร.	1.00	6,394.64	6,394.64	1.3523	8,647.47	8,647.47
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (CHATTER BAR)	ตร.	10.00	2,789.92	27,899.20	1.3523	3,772.80	37,728.00
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (CHATTER BAR)	ตร.	2.00	2,690.28	5,380.56	1.3523	3,638.06	7,276.12
	งานผิวรองพื้นผิวจราจร (CHATTER BAR)	ตร.	24.00	597.84	14,348.16	1.3523	808.45	19,402.80
	รวม							8,299,000.00

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  
8,299,000.00



# บริษัท สุริยาขนส่งอูบล จำกัด

153-157 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. (045) 956-241 โทรสาร. (045) 956-241 suriyatran@gmail.com

ที่ ๗.๐๖.๗๕๕/๒๕๖๗

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท สุริยาขนส่งอูบล จำกัด โดย นายธีรภัทร นิลเปรม ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 153-157 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 3499 01126 82 2 ออกให้ ณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 หมุดอายุวันที่ 3 พฤศจิกายน 2570 ขอมอบอำนาจให้ นายอิสระ ปาโส อายุ 23 ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 358/78 หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 3424 00015 67 3 ออกให้ ณ อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 หมุดอายุวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการ เซ็นค้สัญญา ตามหนังสือเลขที่ อบ 51021/1388๐ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 256๗ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับคิดขอยในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในการนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานค้หน้าพยานข้างท้ายนี้



ลงชื่อ.....  
( นายธีรภัทร นิลเปรม )



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายอิสระ ปาโส )



ลงชื่อ.....  
( นางสาววิญสุดา โรจรัตน์ )



ลงชื่อ.....  
( นางสุภาวดี มาตรการ )

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
นายกานต์ กัลปดิพันธ์  
พยาน  
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
นายอิสระ ปาโส  
พยาน  
(นางประมฤดี พวงจันษ์)  
พยาน  
(นางสุภาวดี มาตรการ)

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 3498 01126 82 2


ชื่อตัวและชื่อคุณ นาย ชีรภัทร นิลประิรม  
 Name Mr. Siraphat Nilpram  
 ชื่อตัว นิลประิรม Last name Nilpram  
 เกิดวันที่ 14 Nov 2001 Date of birth 4 Nov. 2001  
 ศาสนา พุทธ Religion Buddhism

ผู้รับบัตรประชาชน ช. ออมตราพรณี  
 7 มี.ค. 2023 Validity 3 พ.ย. 2027  
 14. Nov. 2023 (อายุบัตรประชาชน) 3 Nov. 2027  
 Date of issue 14 พ.ย. 2566 Date of expiry 3498 01 04071235

**เอกสารประกอบหลักฐานการทำงาน**



**สำเนาถูกต้อง**



(ลงชื่อ) ( ) ผู้ว่าจ้าง  
 นายกานต์ กิลป์ดิษฐ์ ( )  
 (ลงชื่อ) *ABud* ผู้รับจ้าง  
 ( นายอิสระ ปาโล )  
 (ลงชื่อ) *Ch* พยาน  
 (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)  
 (ลงชื่อ) พยาน  
 ( *...* )  
 (นางสุภาวดี มาตรฐาน)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
 เลขบัตรประชาชน Identification Number 1 3424 00015 67 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อิศระ ปาโส  
 Name Mr. Aisara Paeso  
 Last name (Paeso)  
 ชื่อเกิด ต. ๒๕๔๓  
 Issued date 7 Nov. 2000  
 อายุ อายุ ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน  
 Sex Male  
 จ. อุบลราชธานี  
 Suburb ๒๓-๕๕-๒๕๖๑  
 Suburb ๒๓-๕๕-๒๕๖๑  
 Suburb ๒๓-๕๕-๒๕๖๑  
 Date of issue 21 Jun. 2017 (วันที่ออกบัตร)  
 Date of issue 21 Jun. 2017 (วันที่ออกบัตร)  
 Date of expiry 6 Nov. 2025 (วันหมดอายุ)  
 Date of expiry 6 Nov. 2025 (วันหมดอายุ)

เอกสารประกอบที่แนบมา  
 เอกสารประกอบที่แนบมา



สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
 นายกานต์ กัลปดิษฐ์  
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
 (นายอิศระ ปาโส)  
 (ลงชื่อ) พยาน  
 (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)  
 (ลงชื่อ) พยาน  
 (นางศุภาวดี มาตราโสภา)



ที่ E10091220625651

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0345564002293

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สุริยาชนสงอุบล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายนิรุพงษ์ นิลประม
  2. นายสุวิทย์ นิลประม
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการทั้งสี่คนลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท ( หกสิบล้านบาทถ้วน )
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 153-157 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 33 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย


ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

(นายวิรัช พันสุรัตน์)

นายทะเบียน

### สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  นายคามศบศชัยตมวิท

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  พยาน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากรุ่นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวข้ามธุรกิจ (นางสุภาวดี มาตรโสภ) Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ซึ่งไม่มีการใช้เอกสารทางทะเบียนการพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคล และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือโทร 115 จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร

RefE6710091220625651

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-08-20 11:10:26+0700






ที่ E10091220625651

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


### หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220625651

1. บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล  
ทะเบียนเลขที่ 0343520000153 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2520 ได้จดทะเบียน  
แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ให้ผิดเพี้ยนหรือถูกหมกมุ่นโดยเท่าเทียม ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้  
พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียนนี้ ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



### สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปดิษฐ์ (ผู้รับจ้าง)  
 (ลงชื่อ) ( นายอิสระ ปาโล ) พยาน  
 (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)  
 (ลงชื่อ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์



Leading Business  
Partner Office  
แหล่งข้อมูลดี มาตรฐานดี



เลขที่ ๕๖

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท นี้ มี ๑๑ ข้อ ดังนี้

- (1) วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนสามัญนี้คือ...  
อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- (2) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภทที่ เครื่องมือช่าง เครื่องกลคนแค  
ยการทุกชนิด
- (3) ทำการกู้ยืมเงิน เบิกเงินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นๆ และ ให้นำเงิน และ ให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี  
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดหุ้น หรือความ การที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจ การ  
ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจฟองซิเอร์
- (4) ประกอบกิจการขนถ่ายน้ำ คิวแทน และคิวแทนต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท (เว้นแต่ในกิจการธุรกิจประกันภัย การจัดหา  
สมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)
- (5) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องขนส่งทางบก เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้เดิน เครื่องปรับ  
อากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์  
สินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (6) ประกอบกิจการขนส่งทางบกโดยรถยนต์บรรทุก
- (7) ประกอบกิจการเช่าซื้อหรือก้ำประกัน
- (8) ซื้อ จัดหา เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ของคนคนคนคนคนของ  
ทรัพย์สินนั้น
- (9) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอื่น
- (10) ทำการจัดตั้งสำนักงาน สาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและนอกประเทศ
- (11) เชื้อเงินหุ้นส่วนซึ่งมีความรับผิดชอบในหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด



### สำเนาถูกต้อง

บริษัท  
 (ลงชื่อ) นายอัครุ ปาโส ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ) (นางเปรมฤดี พวงจันทร์) พยาน




กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 Department of Business Development  
 Ministry of Commerce

กำกับ (ลงชื่อ) Leading Language  
 (นางสาววิภาวดี มาตราโส)




วัตถุประสงค์ของ สัญญานี้ มี 33 ข้อ ดังนี้

- (12) ประกอบกิจการค้า ผ้า มีด กัดเหล็ก... (text partially obscured)
- (13) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ
- (14) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้วย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องไฟและเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ
- (15) ประกอบกิจการค้ายาวิเศษและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปลูกยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (16) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบเทียมสังเคราะห์
- (17) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนอื่น ๆ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (18) ประกอบการค้าพลาสติก และตั้งขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติต่างกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (19) ประกอบกิจการค้ายางเส้น ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางเทียมสังเคราะห์ วัสดุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่นำโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (20) ประกอบกิจการถักน้า ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการออกปศุสัตว์
- (21) ประกอบกิจการโรงงานหล่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานรีดและหล่ออลูมิเนียม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (22) ประกอบกิจการขนส่งและขนส่งถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกนอกท่าเรือคานพิธิศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (23) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์



Handwritten mark resembling a stylized '7' or similar symbol.

### สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ)  (นางสาว)  ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ)  (นาย) อัสระ ปาโส ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางประมฤดี พวงจันทร์)



วัตถุประสงค์ของ หุ้นหุ้นสามัญ บริษัท นี้ มี ๑๖๑๐ หุ้น ดังนี้

(๑) ...

วัตถุประสงค์

- (25) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม ปรังรักษา ตรวจสอบ อัปเดต ฟื้นฟูยานยนต์สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวิาหภัยทุกประเภท
- (26) ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
- (27) ประกอบธุรกิจบริการรับทำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (28) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำมีเหตุเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (29) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำงาน ความรับผิด ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (30) ทำการของวงเงินสินเชื่อทุกประเภทจากธนาคารพาณิชย์รวมทั้งให้ธนาคารออกหนังสือรับประกันเพื่อกิจการค้าตามที่วัตถุประสงค์
- (31) ผลิตและจำหน่ายแอสฟัลต์คัลคองกรีต ทาราแอสฟัลต์คัลคองกรีต และปูนผสมจุกวงหรือชอยซีเมนต์
- (32) ประกอบกิจการ โรงงาน ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตขัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
- (33) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

เอกสารใช้ประกอบยื่นคำขออนุญาต

สำเนาถูกต้อง

บริษัท

(ลงชื่อ) นายกันต์ หัตถ์สิงห์ ผู้รับแจ้ง

(ลงชื่อ) (นายอิสระ ปาโล)

(ลงชื่อ) Jh พยาน

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



ทะเบียนเลขที่ 0345564002293



แบบ พ.ร. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

เอกสารใช้ประกอบยื่นคำสัญญาจ้างงาน  
ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า  
บริษัท สุริยาชนสงอุบล จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ออกให้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564



หมายเหตุ บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาชนสงอุบล  
ทะเบียนเลขที่ 0343520000153 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529 ได้จดทะเบียน  
แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

สำเนาถูกต้อง  
(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์สินธุ์ ผู้ว่าจ้าง  
บริษัท  
(ลงชื่อ) นายสุระ งามโ  
บริษัท  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)  
พยาน  
(นางอุภาวดี มาตราใจ)

พ.พ.20

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-3459-54002-29-3



ยอดยื่นให้ใหม่

ประเภท/ชื่อ

เป็น  สำนักงานใหญ่

สถานที่

ถนนแจ้งสนิท

ห้องเลขที่

เลขที่ 153-157

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

กรมสรรพากร  
ยื่นให้ใหม่  
21 พฤษภาคม 2559



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ออกให้เมื่อวันที่

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับยื่น

ตำแหน่ง

กรมสรรพากร

09340010-25540827-1-04-000003

09340010-09340010-1-04-15540827-0000-0091-00

09340010



## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท สุริยาขนส่งอุบล จำกัด เลขที่ ๑๕๓๓-๑๕๓๓ ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๗๘๘๘๕๐๕ โดย นายนิรุพงษ์ นิลเปรม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสระตอกคูม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๕๙,๐๐๐.๐๐บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๔๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกประกันการเสนอราคาหรือเรียกออกจากออกหนังสือคำประกัน (ลงชื่อ) นายฉัตร สรรเสริญ (นางเปรมฤดี พวงจันทร์) ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ (นางเปรมฤดี พวงจันทร์) (ลงชื่อ)

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔๑๖,๓๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาดังนี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคาดังนี้ได้อื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔:๓๖:๐๐ น.

(นายรัฐพงษ์ นิลเปรม)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ





เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๒๓๙๑๕๖

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๘๑๖๐๐๐๖๖๕๓

รหัสอ้างอิง OTP vHLV

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๕๕๖๕๐๐๒๒๙๓



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
( นุชกานต์ กัลป์ดิษฐ์ )  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
( นายอิสระ ปาโส )  
(ลงชื่อ)  พยาน  
( นางเปรมฤดี พวงจันทร์ )  
(ลงชื่อ)  พยาน  
( นางสุภาวดี มาตรโคกกา )



## การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

### 1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### 2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
P <sub>0</sub>	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

#### 2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัลจันทร์ อิมเนซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายส่ง (แก๊สหรือคัง) อยู่ในส่วนของอาคาร แต่ติดตั้งรับอากาศ ท่อ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารบรรจบถึงรางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบ

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15IM/IO + 0.10 CI/CO + 0.40MVM/MS + 0.10 SV/So$

สำเนาถูกต้อง





2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งใน  
จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวม  
งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.10It/lo + 0.05Ct/Co + 0.20M/Mo + 0.40S/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.25It/lo + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/lo + 0.10M/Mo + 0.40Ac/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/lo + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/lo + 0.15M/Mo + 0.20EVEo + 0.15FV/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/lo + 0.10M/Mo + 0.10EVEo + 0.30GIPV/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.10It/lo + 0.10M/Mo + 0.30PeV/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/lo + 0.15EVEo + 0.35GIPV/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/lo + 0.20CVCo + 0.05M/Mo + 0.05S/So + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลมทราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/lo + 0.05M/Mo + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กขามสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/lo + 0.50GIPV/GIPo$

K = Escalation Factor

It = คำนวณราคาผู้บริโภครวมทั่วประเทศ ในเดือนที่ส่งงาน (นางปรนฤดี พวงจันทร์)

lo = คำนวณราคาผู้บริโภครวมทั่วประเทศ ในเดือนที่เปิดของประจวบ (นางชฎาพร งามสุวรรณ์)

Ct = คำนวณราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางสุภาวดี มาตรฐาน)

Co = คำนวณราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประจวบราคา



(ลงชื่อ)  
นายกันต์ กัลปิตินันท์  
(ลงชื่อ)  
นายอิสระ ปาโส  
(ลงชื่อ)  
(นางปรนฤดี พวงจันทร์)  
(นางชฎาพร งามสุวรรณ์)  
(นางสุภาวดี มาตรฐาน)

ผู้จ้าง  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกฉัตร สำนวน)

- Mt = คำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = คำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Sl = คำนวณราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Sk = คำนวณราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gt = คำนวณราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = คำนวณราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = คำนวณราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = คำนวณราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = คำนวณราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = คำนวณราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = คำนวณราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = คำนวณราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Act = คำนวณราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Aco = คำนวณราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCt = คำนวณราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = คำนวณราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIPI = คำนวณราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = คำนวณราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PEt = คำนวณราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = คำนวณราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

**3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้**

- 3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
- 3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีทศนิยม และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น
- 3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดอกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปสูงกว่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน แล้วคำนวณเงินเพิ่มหรือลดราคาต่อหน่วยสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วนำค่า K ตัวนี้จะมาหักออกจาก
- 3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งผลการทำการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามระยะเวลาสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้คำนวณเงินเพิ่มหรือลดราคาต่อหน่วยสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วนำค่า K ตัวนี้จะมาหักออกจาก
- 3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำไว้ (ค่าคงที่ + ค่าปรับ) ก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานโยธาธิการ



สำเนาถูกต้อง



การรายงานค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเตทาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๓๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )








(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปิตินันท์ ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับจ้าง  
( นายอิสระ ป่าใส )  
(ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน  
( นางเปรมฤดี พวงจันทร์ )  
(ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน  
( นางรุภาวดี มาตรฐาน )

สูตรการปรับราคา 35 สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1 งานอาคาร	K 1 = 0.25 + 0.15* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
2 งานดิน	K 2.1 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo
2 งานหินเรียง	K 2.2 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.20* Mt / Mo + 0.20* Ft / Fo
2 งานเจาะระเบิดหิน	K 2.3 = 0.45 + 0.15* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
3 งานมั่วทาง PC,TC,SC	K 3.1 = 0.30 + 0.40* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
3 งานมั่วทาง ST,SS	K 3.2 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.30* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
3 งานมั่วทาง AC, PM	K 3.3 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40* At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
3 งานถนน คสล	K 3.4 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.35* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So
3 งานคูและบ่อพัก คสล	K 3.5 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 0.15* St / So
3 งานสะพาน เขื่อน ทำเรือ	K 3.6 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.25* St / So
3 งานโครงสร้างเหล็ก	K 3.7 = 0.25 + 0.10* It / lo + 0.05* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.40* St / So
4 งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	K 4.1 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.20* St / So
4 งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	K 4.2 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.25* St / So
4 งานบานเหล็ก	K 4.3 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.45* Gt / Go
4 งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	K 4.4 = 0.25 + 0.15* It / lo + 0.60* St / So
4 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.5 = 0.40 + 0.15* It / lo + 0.25* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo
4 งานเจาะ	K 4.6 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo
4 งานขุดฉีดน้ำปูน	K 4.7 = Ct / Co
5 รับวางท่อ AC,PVC	K 5.1.1 = 0.50 + 0.25* It / lo + 0.25* Mt / Mo
5 จัดหาและรับวางท่อ AC	K 5.1.2 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.40* ACt / ACco
5 จัดหาและรับวางท่อ PVC	K 5.1.3 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.40* PVCt / PVCco
5 รับวางท่อ GSP HDPE	K 5.2.1 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.15* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.15* Ft / Fo
5 จัดหาและรับวางท่อ GSP	K 5.2.2 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo + 0.30* GIPI / GIPO
5 จัดหาและรับวางท่อ HDPE	K 5.2.3 = 0.50 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.30* PEt / PEo
5 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	K 5.3 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.15* Et / Eo + 0.35* GIPI / GIPO
5 งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	K 5.4 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.05* Mt / Mo + 0.30* PVCt / PVCco + 0.05* St / So
5 งานวางท่อ PVC ทบทราย	K 5.5 = 0.25 + 0.05* It / lo + 0.05* Mt / Mo + 0.65* PVCt / PVCco
5 งานวางท่อ GIP	K 5.6 = 0.25 + 0.25* It / lo + 0.50* (ลงชื่อ) GIPI / GIPO
5 งานโครงเหล็กเสาสูง	K 5.7.1 = 0.60 + 0.25* It / lo + 0.15* Et / Eo + 0.15* Ft / Fo
5 งานฐานรากเสาสูง	K 5.7.2 = 0.35 + 0.10* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.15* St / So
5 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K 5.7.3 = 0.50 + 0.20* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.15* St / So
5 งานเสาเข็มอัดแรง	K 5.8.1 = 0.35 + 0.15* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.15* St / So
5 งานเสาเข็ม CAST in PLACE	K 5.8.2 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.25* Ct / Co + 0.35* St / So
5 งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	K 5.9.1 = 0.80 + 0.05* It / lo + 0.10* Mt / Mo
5 งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	K 5.9.2 = 0.45 + 0.05* It / lo + 0.05* Ft / Fo + 0.20* Mt / Mo + 0.25* Wt / Wo

ผู้ว่าจ้าง  
 นายกานต์ กุลปัดนันท์  
 (ลงชื่อ)   
 ผู้รับจ้าง  
 นายจักรพงษ์ วัฒนวิทย์  
 (ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ)   
 (นางสาวกัญญา ภาณุโรจน์)   
 (นางกัญญา ภาณุโรจน์)   
 วิศวกรโยธาชำนาญ



## ตารางการจัดทำแบบการได้เบ็ดเสร็จสัมพัทธ์ในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๓	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
นาย กานต์ กัลปิตนันท์ )  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายอิสระ ปาโล )  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสุภาวดี มาตรโสภาก)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานใช้ไฟฟ้างวด	ก.ว.ช.				
	งาน...	ก.ว.ช.				
	งาน...	ก.ว.ช.				
	งาน...	ก.ว.ช.				
2	งาน...	ก.ว.ช.				
	งาน...	ก.ว.ช.				
				170		0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							



100%  
90%  
80%  
70%  
60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%  
0%

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

นางสาว... (นางสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)  
นางสาว... (นางสาวสุภาวดี มาตราโสท่า)

ผู้ว่าจ้าง  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานติดตั้งถังเหล็ก	ถังเหล็ก	100	5,000	500,000	16%
			200	2,000	240,000	8%
			400	7,000	800,000	26%
			300	5,000	1,500,000	49%
3,040,000	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	25	25	20	20	20	20
	50	50		25	25	25	25

Money
AccMoney
% PLAN
% ACC PLAN
% ACTUAL
% ACC ACTUAL
% ACC DIFF
% PLAN/2
% PLAN/2 DIFF



หมายเหตุ: 1) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่คำนวณได้จะเท่ากับจำนวนที่ระบุ จำนวน 5 เดือน  
 2) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่คำนวณได้จะเท่ากับจำนวนที่ระบุ จำนวน 5 เดือน  
 3) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่คำนวณได้จะเท่ากับจำนวนที่ระบุ จำนวน 5 เดือน  
 4) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่คำนวณได้จะเท่ากับจำนวนที่ระบุ จำนวน 5 เดือน  
 5) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่คำนวณได้จะเท่ากับจำนวนที่ระบุ จำนวน 5 เดือน

(นางสาวกวิศรดา มาตรฐาน) ผู้รับจ้าง  
 (นางสาวกวิศรดา มาตรฐาน) ผู้รับจ้าง  
 (นางสาวกวิศรดา มาตรฐาน) ผู้รับจ้าง  
 (นางสาวกวิศรดา มาตรฐาน) ผู้รับจ้าง  
 (นางสาวกวิศรดา มาตรฐาน) ผู้รับจ้าง