

สัญญาจ้างก่อสร้าง

Digitized by srujanika@gmail.com

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าด้วย เอกสาร/เข็ม ใบเมือง อ้าເກອ/ເຫດ เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิสัตถ์ ทองกลึง ค้าແໜ່ງ รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าฯ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมหวัง ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ส้านักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๘ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง ศิริเซียรุ อำเภอ/เขต น้ำรืน จังหวัด อุบลราชธานี โดย นายณัฐพงศ์ ศิรุวงศ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามสูงที่นิติบุคคลประภากฎหมายหนังสือรับรองของ ส้านักงานทะเบียนทุน ส่วนบริษัท ก่อสร้าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่๕๐๐๕๔๐๒๕๐๐๕๔๐๐๕ ลงวันที่ ๒ คุatuam ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดลงจ้างและผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายรับจ้างท่าทาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวน้ำ柏油 Asphaltic Concrete (ดีบวีโอ) สายถนนสุขวัฒนา - ยางไหง บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลเก่าขาม - บ้านยางไหง หมู่ที่ ๑ ตำบลยางไหง อ.เมืองน้ำรืน จังหวัดอุบลราชธานี ผิวน้ำ柏油กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายถนนสุขวัฒนา - ยางไหง บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลบุ่งขาม - บ้านยางไหง หมู่ที่ ๑ ตำบลยางไหง อ.เมืองน้ำรืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาซึ่งรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างทุกคนที่จะเข้ามาทำงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่เพื่อให้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสืบยานต์ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของที่ดูแลรักษา

- ๒.๓ ผู้ประกอบการ ๑ จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๔ ผู้ประกอบการ ๒ ในเจ้าของร้านและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผู้ประกอบการ ๓ ในเช่นราคา จำนวน ๖ (หก) หน้า
๒.๖ ผู้ประกอบการ ๔ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า



๒.๕ ผู้ว่าฯ ให้สัมภาษณ์และเผยแพร่องค์ความเห็น/ก.พ.๑๐ จำนวน ๙๖ (สิบเอ็ด) หน้า
๒.๖ ผู้ว่าฯ แจ้งปีที่ ประมวลกฎหมายอธิบัติของสหชุมชนและวิธีการดำเนินงานที่ได้รับสัญญาแบบปรับ
ปรุง (ท้า) หน้า

ความโถในเอกสารแนบท้ายตั้งอยู่ที่ข้อหรือเย็บกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และจะไม่กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาฯผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา น้ำมอปีให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเป็นหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้กับนายกรัฐมนตรี จึงต้องมีอาชญากรรมครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ท้าวหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอาบุญครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในกรณีชำรุดบกพร่องด้านสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้จะเกิดขึ้นคราวๆ ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ค้านข้ออ้างว่าเจ้าของคนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่ต้องเป็นไปตามที่ผู้รับจ้างพันจากหัวผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาฉบับแล้ว

ข้อ ๔ (๖) ค่าซึ่งและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้าง ทอกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน **หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน** จ่ายให้ในวันที่ **๒๕๖๓ ๘ ๙** ทาง **สาขาที่ดูแล** ให้ **ลูกค้าที่ใช้บริการ** ตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้

ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิที่จะบอกรสัญญาไว้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อทดแทนของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปด้วย การให้สิทธิบอกรสัญญา

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกรสัญญาตั้งกล่าวท้าทึงเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานเด้งเสื่อมริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกรสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบงานตั้งกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับ tráchภัยให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่หักข้า ให้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่หักส่วน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่ตัวผู้จ้างเป็นต้องรับภาระให้เสียหายโดยเร็ว และไม่สามารถให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือตามความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับคืนจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๕ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทดสอบนึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตั้งกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบพ้นระยะห้าที่ความสัญญา แล้วผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความประมาทเดินเสื่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๑๐ (สิบ) ของจำนวนงานที่จ้างไปตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรสัญญา

ข้อ ๖ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເใจໃใจ ด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่ผู้ว่าจ้าง



ที่งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเพื่อเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง สำเร็จหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง ให้แก่เจ้าผู้แทนเท่านั้น ให้ถือว่าเป็นทำสัมภารต์ตามกฎหมายที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำให้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่ติดค่าจ้างหรือหากเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบาധอยู่สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุใด

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยธรรมชาติ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากภาระปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงท้าย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราฯเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อมนุษย์ให้ศินหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องกล่าวในข้อนี้จะขึ้นสุดลงเมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชุกๆ หากพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ได้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ความสัญญาที่หากผู้รับจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าด้วยแก้ต่างให้แก่ผู้รับจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหานั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับผู้รับจ้างตั้งแต่ล่า

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าหักแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างตั้งแต่ล่าในวาระหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตั้งแต่ล่า และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงาน ให้ได้เครื่องซื้อขายความรับผิดชอบ ป้องของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินใหม่ทดแทนให้ดูจากกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อตัวตนของผู้รับจ้าง หรือภัยธรรมชาติ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับและรับรองว่าจะรับผิดชอบภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น



ดังกล่าว พัฒนาศักยภาพการบริหารบ้านให้แก่ผู้ว่าจังหวัดเมื่อผู้ว่าจังหวัดเรียกร้อง

ข้อ ๗๓ การพิจารณาเข้ามายื่น

ผู้ว่าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการทำงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายการสตางค์และให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาได้ข้อหนึ่งไป

ข้อ ๗๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท้าความเห็นใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยตัวเองแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนี้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิธีกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างหักลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจังหวัด คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจังหวัดแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะติดคำว่า คำเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจังหวัดหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๗๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจังหวัด

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจังหวัดแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจังหวัด คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา นิยามนา ที่จะสั่งให้หยุดการนับขั้นตอนได้ ความสำเร็จในการนับเท่านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญารือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๗๖ งานพิเศษและการยกเว้น

ผู้ว่าจังหวัดที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท่าจานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแห่งวัสดุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดให้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ก่อนลงทั้งปวงตามค่าสั่งของผู้ว่าจังหวัด หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้างที่ไม่ระบุไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงต่อกลาง ผู้ว่าจังหวัด และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดต่อคราวๆ ตามที่ผู้ว่าจังหวัดกำหนด หรือลดลง ตามทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังหวัดจะดำเนินการต่อไป หรือราคาก่อสร้าง



ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະເຫັນວ່າເໝາະສນແລະ ຖຸກຕົ້ນ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະທັງປົງບົດຕິຈານດາມຄໍາສິ່ງຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງໄປດ່ອນເພື່ອມີໄທດີກວາມສີ່ຍ້າຍ
ແກ່ຈານທີ່ຈ້າງ

ຫຸ້ອ ១៧ ຄໍາປັບ

หากຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ສາມາດຄໍາທ່າງນາມໃຫ້ແລ້ວເສີ່ງຈາກຢືນຢັນໃນເວລາທີ່ກໍາເນັດໄວ້ ໃນສັງຄູາແລະຜູ້ວ່າຈ້າງຍັງມີໄດ້ບອກເລີກ
ສັງຄູາ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະທັງບໍ່ຮ່າຍຄໍານັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເປັນ ຈຳນວນເຈັນວັນຄີ ៣,២០០.០០ - ນາທ (ໜຶ່ງພັນສອງຮ້ອຍສົບເຟັກບາກທ້າສີບ
ສົດຕາງໆ) ແລະຈະທັງບໍ່ຮ່າຍຄໍາໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມຈານ (ດັ່ງນີ້) ໃນເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງ ດ້ວຍຈ້າງຜູ້ຄວບຄຸມຈານອີກຕ່ອນໜຶ່ງເປັນຈຳນວນເຈັນວັນຄີ
៣០០.០០ ນາທ (ສາມຮ້ອຍນາທເຕັ້ນ) ນັບດັ່ງຈາກວັນທີຄຽນກໍາເນັດຕະຫຼາດແລ້ວເສີ່ງຈາກທ່ານສິ່ງເຫຼຸດຫຼີ້ວ່າຜູ້ວ່າຈ້າງໄທ້ບໍ່ຍ້າຍເວລາ
ທ່າງນາມໄທ້ ຈົນເຖິງວັນທີທ່າງນາມແລ້ວເສີ່ງຈາກທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຍົມໄທ້ຜູ້ວ່າຈ້າງເຮັດວຽກຄໍາເສີ່ງຫາຍອັນເກີດຫຸ້ອນຈາກການທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທ່າງນາມ
ສໍາເຫັນເພາະສ່ວນທີ່ເກີນກ່າວ່າຈຳນວນຄໍາປັບແລະຄໍາໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງກ່າວ່າໄດ້ອີກຕ້ວຍ

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຍັງມີໄດ້ບອກເລີກສັງຄູານີ້ ພູ້ວ່າຈ້າງເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງ ຈະໄມ່ສາມາດປົງປັດຕາມສັງຄູາ
ທີ່ໄປໄດ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະໃຫ້ສິບບອກເລີກສັງຄູາແລະໄຟສິບທີ່ກຳໄຟ ១៥ ກີໄຟ ແລະຄໍາຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ແຈ້ງຂ້ອຍກ້ອງໄປຍັງຜູ້ຮັບຈ້າງເມື່ອຮັບ
ກໍາເນັດຕະຫຼາດແລ້ວເສີ່ງຈາກທ່ານຂອງໃຫ້ບໍ່ຮ່າຍຄໍາປັບແລ້ວ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທີທີ່ຈະບໍວັນຜູ້ຮັບຈ້າງຈົນເຖິງວັນນອກເລີກສັງຄູາໄວ້ຄໍກັດຕ້ວຍ

ຫຸ້ອ ១៨ ສິກຮີຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງກາຍທີ່ຈະບອກເລີກສັງຄູາ


ໃນການມີທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງນອກເລີກສັງຄູາ ຜູ້ວ່າຈ້າງອາຈທ່າງນັ້ນເອງຫຼີ້ວ່າຈ້າງຜູ້ອື່ນໄທ້ທ່າງນັ້ນຕ່ອງຈົນແລ້ວເສີ່ງ
ກີໄຟ ຜູ້ວ່າຈ້າງໂຮງຜູ້ຮັບຈ້າງທ່າງນັ້ນຕ່ອມສິທີທີ່ໃຫ້ເກືອງໃຫ້ໃນການກ່ອສ້າງ ສົ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນຂໍ້ວ່າຄວາສໍາຫຼວບຈານກ່ອສ້າງ ແລະວັດທຸດຕ່າງໆ
ຈົນເຫັນວ່າຈະຕ້ອງສ່າງເຂົາໄວ້ເພື່ອການປົງປັດຕາມສັງຄູາ ຄາມທີ່ຈະເຫັນສົມຄວາ

ໃນການຕັ້ງກ່າວ່າ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທີທີ່ບໍວັນທີ່ກີໄຟບັນດາບັນດາກໍາລັກປະກັນການປົງປັດຕາມສັງຄູາທີ່ໜີມ ຮັບອະນຸຍາ
ດາມແຕ່ຈະເຫັນສົມຄວາ ນອກຈານນີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະທັງຮັບຜິດຂອບໃນຄໍາເສີ່ງຫາຍ່າງເປັນຈຳນວນ ເກີນກ່າວ່າກໍາລັກປະກັນການປົງປັດຕາມ
ສັງຄູາ ຮ່ວມທີ່ຄໍາໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນການທ່າງນັ້ນຕ່ອງໄຫ້ແລ້ວເສີ່ງຈານສັງຄູາ ຕລອທິນຄໍາໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມຈານເພີ່ມ (ດັ່ງນີ້) ສົ່ງ
ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຫັກ ເອງຈາກເຈັນປະກັນພລຈານຫຼີ້ວ່າຈຳນວນເຈັນໄດ້ ທີ່ຈະຈ່າຍໄທ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງກີໄຟ

ຫຸ້ອ ១៩ ການບັງຄັບຄໍາປັບ ຄໍາເສີ່ງຫາຍ ແລະຄໍາໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄນ້ປົງປັດຕາມສັງຄູາຂອນໜຶ່ງຂໍ້ອີກຕ້ວຍເຫັນວ່າ ກີຕາມ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄໍາປັບ ຄໍາເສີ່ງ
ຫາຍ ຮັບອົງຄໍາໃຊ້ຈ່າຍແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະທັງຫຼືໃຫ້ຄໍາປັບ ຄໍາເສີ່ງຫາຍ ຮັບອົງຄໍາໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ່າໄດ້ກໍາລັກປະກັນການປົງປັດຕາມ
ສັງຄູາ ១៥ (ສິບທ້າ) ວັນ ນັບດັ່ງຈາກວັນທີທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ບາງຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ເຫັນໃຫ້ໄຫຼຸດຕ້ອງຮັບຄ້າມາຍໃນຮະບະ
ເວລາຕັ້ງກ່າວ່າໄດ້ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທີທີ່ຈະຫັກເອງຈາກຈຳນວນເຈັນຄໍາຈ້າງທີ່ທ້ອງບໍ່ຮ່າຍ ຮັບອົງຄໍາໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ກໍາລັກປະກັນການປົງປັດຕາມສັງຄູາໄດ້ທີ່ນີ້

หากຄໍາປັບ ຄໍາເສີ່ງຫາຍ ຮັບອົງຄໍາໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບັງຄັບຈາກເຈັນຄໍາຈ້າງທີ່ທ້ອງບໍ່ຮ່າຍ ເປັນປະກັນພລຈານ ຮັບອົງຄໍາໃຊ້ຈ່າຍ
ປະກັນການປົງປັດຕາມສັງຄູາແລ້ວຈົນເປັນໄປເຫັນຫຼີ້ວ່າ ຜູ້ຮັບຈ້າງຍືນຍອມບໍ່ຮ່າຍສ່ານທີ່ເຫັນ ທີ່ຍັງຫຼຸດຫຼີ້ວ່າຄົນຫຼາຍຈຳນວນທີ່ຈະບໍ່ມີຄໍາປັບ



ค่าเสื่อมหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใต้เงื่อนไข ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างหานั้นอยู่ที่หักไว้จะเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วบังเหตืออยู่อีกเท่าๆ กับค่าจ้างหานั้น

ข้อ ๒๙ การท่านวิเวณก่อสร้างให้เรียบเรื่อยๆ

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้ง�行งานหรือ สิ่งอันเป็นภัย ความระหะกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องงานเข้าบารุงเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างช่วยคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเทลี่พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การให้ทันที

ข้อ ๒๙ การจดหรือลดคำปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสั่นๆ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่จ้างมาพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอหนี้หรือ ลดค่าปรับ หรือยกเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ
ลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ทัน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาที่จะนำความมั่นคงหนี อยู่ในทุกพื้นที่ของผู้ว่าจังหวัดและผู้อำนวยการ

ข้อ ๒๖. การใช้เรื่องไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนาน้ำตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเด่นเดียวแก้กับเรือไทยจากต่างประเทศมาอ้างประเทศไทยเดินแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่ากรุงเทพมหานครเรือนที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือที่มีใช้เรือไทยเด่นเดียวแก้กับเรือไทยจากต่างประเทศจะเป็นอย่างไร

(ຂ່າວນອກຕົກດີ ທອງກຕົງ)

๓๔๗) ប្រាក់អាជារី/និរាម ជីវាគាយ

๒๐) (นางณัฐาพร ลีสวะ)

๗๐) หมายกรังท์ทรัพย์สุดคักศีบ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของความเครียดหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบในตราสัมภ์ (Bill of Lading) หรือส่วนมาใบตราสัมภารับของน้ำ ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเดินเดินทางไปให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานทั้งหมด

ในการนี้ที่สิ่งของต้องกล่าวไว้ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาอีกประเทคโนโลยีโดยเรือไฟฟ้าหรือเรือที่มีสิทธิเดินเดินทางกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของไทยเรืออื่นเดินเรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานต้องกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานต้องกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนต้องกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างต้องคงลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่าฝืนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องขึ้นทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระบบทับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรศึกษาต่อว่าในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานค่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบคุณภาพโดยตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาให้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบเบี้ยนราคากลไกตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการฯ กำหนด วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากการพิจารณาข่าวดีของผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการฯ ที่ นร. ๐๙๐๓/๒ ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันแล้วเสร็จที่ได้กำหนดให้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะให้สูตรของทางราชการที่ได้รับบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต ดำเนินการ

นายอธิบดี พัฒนา (ลงนาม)
(นายอภิสิทธิ์ ทองกลิ่น)

นายกฤษณะ พูลพัน (ลงนาม)
(นายกฤษณะ พูลพัน)



สัญญาฉบับนี้เป็นส่องฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ครุสัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ให้ลงทะเบียน
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยื่นต่อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองคำ) ผู้ว่าจังหวัด

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงษ์ ลิ้มอมร) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัด

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวสุกี้ทรา นันทวงศ์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายกรภัทร สุคศักดิ์)

เลขที่โครงการ ๒๗๗๐๙๘๐๘๘๘๘๘๘
เลขคุณสัญญา ๖๗๗๐๔๒๒๐๑๗๗๗๗



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00616/68

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเงินจาก หจก. ศรีสมหวัง ก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันเดิมๆ โครงการ 233.. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (ไฮวีซี Overlay) สายถนนสุขุมวัฒนา - บางใหญ่ บ้านสุขุมวัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าขาม - บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอโนนไทย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินสด	2208010101.001	24,350.00	ลักษณะที่ CNTR-00354/68
รวมเงิน			24,350.00	

ที่ลงนาม (ลงนามแทนผู้รับเงินไว้ตามที่ท่าน)

ได้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอัจฉราญ อุบกุลสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี



หนังสือมอบอิรานาจ



ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสมหวังก่อสร้าง
เลขที่ 68 หมู่ที่ 11 ตำบลสีสวีเชียง
อำเภอโนนท้าย จังหวัดอุบลราชธานี
34260

19 พฤษภาคม 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสมหวังก่อสร้าง โดย นายวารพลด ตั้งพูน
ค้าแห่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจลงนามเพียงผู้เดียว สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 68 หมู่ที่ 11
ตำบลสว่างชัย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 34260 โทร.082-5229786

ขอนอบสำเนาจดหมายนี้นายพัชรพงศ์ สีสุวะ อายุ 37 ปี เพื่อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลทุมเปีย อําเภอห้วยคุณลุงราษฎรานิ 34260 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการตั้งต่อไปนี้

ลงนามในสัญญาจ้างและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับงานโครงการปรับปรุงถนนท่อนกรีดเสริมเหล็ก
ผิวจราจร Asphaltic Concrete (ไอซ์ไวท์ Overlay) สายถนนสุขวัฒนา - บางใหญ่ บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2
ต้านลมถ่าเขาม - บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 1 ดำเนินอย่างใหญ่ อ้างอ้น้ำดิน ขังหัวดอนลราชานี หมาน้ำพูด้า

การให้ที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือเป็นหนังสือเข้ามาให้ทำการค้าของเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประดับตราห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

แบบเรียนภาษาไทย

(นายวรวิทย์ ศรีบพน)

ตั้งแต่เมื่อกี้

18

..ศูนย์บ่มเพาะท้องถิ่น

(ນາຍယັກພອນ ທີ່ຫຼວະ)

ຄອງຄາຍມືອງຫົວໜ້າ

(ມາຍສານມາຈຸ ພັນນະຕິ)

Constitutive *and* *inductive* *models*

239

ใบอนุญาตฯ

100

וְעַמְקָדָרָה

120

(ମୁଦ୍ରଣକାରୀ)

2

(3400)





(นายนัฐพงศ์ 世苏完)



ບັນຫຼຸມສະບຽນເນື້ອຈານ ສ່າງສະດູກອລວັງ (B.O.Q)

กับสิ่งของที่มีความหมายในชีวิตเรา เช่น พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรา หรือครูบาอาจารย์ที่สอนเรานักเรียนให้รักษาไว้ด้วยความเคารพนับถือ

ລົດ	ລາຍລະອຽດ	ນັບມາ	ເງິນຕາ	ຈຳຄວາມສົດທະນາ	ນາມສະກຸນ
1	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກ (SLURRY 5%)				
1.1	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກ (SLURRY 5%)	85.00	400.00	1.77	708.00
2	ອຳນົມພາກໃຈ ມະນາພາກ (PRIME COAT & TACK COAT)				
2.1	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກໃຈ ມະນາພາກ (PRIME COAT & TACK COAT)	0.12	1,000.00	15.75	15,750.00
3	ອຳນົມພາກ				
3.1	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກໃຈ ມະນາພາກ (PRIME COAT & TACK COAT)	0.12	1,000.00	125.34	325,340.00
4	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກ				
4.1	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກ Thermo Plastic Resin (ເສີມງານ - ເສີມຫົ້ວ່າພາກ)	0.12	45.00	260.00	11,700.00
5	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກ				
5.1	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກ (PRIMER)	1.00	3,487.79	3,487.79	13,602
					4,758.04
					4,758.04
					396,955.79
	FACTOR F				1,3642
	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກທີ່ໄຫວ້າຢ່າງດີນໃນທີ່ເຊີ້ນ				487,000.01
	ຮ່າມຫົ້ວ່າພາກທີ່ໄຫວ້າຢ່າງດີນໃນທີ່ເຊີ້ນ (ເພື່ອ)				487,000.00
	(ເພື່ອ) (ສຶກສາມປະເພດໜີ້, ສຶກສາມປະເພດໜີ້)				

15



ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประมูล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๓. ข้าพเจ้า พญ. ศรีสุนัธรรมรักษ์ สำนักงานใหญ่ดังอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๑
ถนน ค้านอ/แขวง วิภาวดีรังสิต อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๖๗๗๔๔๖ โทร. พล. ๗๖๗๗๔๔๖ ผู้ลงนามข้างต้นนี้ได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๕
ในหนังสือเดียวกันโดยวิธีelectronic signature โดยตลอดทางคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการและเมื่อวันนับถ้วนที่ทั้งสองฝ่าย
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสนใจศรัทธาด้วยความที่ก้าวหน้าและไม่เป็นผู้ที่จะงานของหน่วยงานของรัฐ

๖. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะดำเนินการโดยการปูนปูนหกหนาหรือหกหนา
หกหนา Asphalitic Concrete (Asphalt Overlay) ลักษณะดังนี้
- ยางในชั้น บริเวณซุ้มทาง หันไป ทิศตะวันตก-ตะวันออก หันไป
ทิศตะวันออก-ตะวันตก ตัวก่อห้องส้วม ร่องดูดน้ำเสีย

ตามข้อกำหนดคร่าวๆของเดือน (TOR) และแบบแปลน หมายความถึงที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการการก่อสร้างหรือในแจ้งเบริกงานและราหง เนื้อจัดทั้งสิ้น 491,011 บาท
 (ดูงบประมาณเดือน) จัดให้หน้างาน ซึ่งได้รวมภาระข้อมูลค่าเพิ่มลดลงจนภาคใช้ยังกรอบๆ
 และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอขายราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ถึงแต่วันอื่นข้อเสนอ และของกิจกรรมบริหารหุ้นซึ่งหัวดอยบุราษะชานี อาจรับคำเสนอที่มี เวลาให้ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่อยู่กิจกรรมบริหารส่วนซึ่งหัวดอยบุราษะชานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้าพเจ้ารับรองดังนี้

๔.๓ ทำให้ัญญาความแนบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กันของค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไว้/ทำสัญญา

๔.๒ มอบหมายทักษิณการปฏิบัติความสัญญา ให้แก่เจ้าค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำลังด้วยกันที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตซึ่งมีอยู่แล้ว หลักประกันการปฏิบัติความสัญญาโดยแยกต่อไปและครบถ้วนทั้งหมด

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญาฯ/หรือข้อ^{๑๔} ของสัญญาฯ ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายฯ ที่อาจมีผลก่อต่อการบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรฯ

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจะคืนการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งไม่มีความถูกพิพากษาที่จะรับรองให้ในส่วนของราคากาชาด รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นปัจจุบันที่จะหักเข้าอยู่ในส่วนของราคากาชาด รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นปัจจุบันที่จะหักเข้าอยู่ในส่วนของราคากาชาด

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบทั่วเลขและตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้องแล้ว ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอขายฯ
โดยละเอียดแล้ว และเห็นใจว่าจะมีการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งปวง^(ลงชื่อ)
ผู้ดูแลเอกสารนี้อยู่ตอนนี้

(ภาษาไทย) ตุดศักดิ์
(ลงชื่อ) 7 ประวัติการรวมการ
(ลงชื่อ) 8 ธรรมการ
(ลงชื่อ) 9 ประวัติการ


๔ ใบเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเสนอโดยนายบริสุทธิ์ติธรรม แหลงประภาจากกลั่นอ้อดล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยบุคคล หรือแก้ท้าทั้งหุ้นส่วน บริษัทฯ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

ເສບອນນາ ຄົມ ວັນທີ 11e ເດືອນ ຖຸລະກິນ

237

100975 WA

ค่าน้ำ...พื้นที่ในบ้าน



200

นายอภิศักดิ์ พัฒนา

100

Digitized by srujanika@gmail.com

- 9 -

a) $\frac{5}{2}$

6

(a)  w

9

(ตั้งชื่อ).....^{๒๐} ✓

(ສະບັບ).....





E10091220751015

ສັນຕິພາບດົກເຈົ້າລົງທະບຽນ

กรรมพัฒนาธุรกิจภาคอีสาน ๙๒๕๖๐๘ ภาคเรียนที่ ๑

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าท่านทุ่มส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343540000868
ปรากฏชื่อความในรายการหมายเหตุของบัญชีนิติบุคคล ณ วัสดุอุทิศนี้ สืบต่อไปนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมหวัง คืออะไร
 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน คือนายยิ่งศักดิ์

ລວມທີ່ນຕ້ອງຢືນ

2. นางสาวนิศา บุญประชุม 1,000,000.00 บาท ลงนามด้วย ผู้นี้

จำนวน 1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ ณ 1 ธันวาคมที่ออกหุ้นนี้

1. นราภิรพล ตีบาน/


4. ចិត្តជាក់អេក្រានាជនសំគាល់ជាមុន

5. สำนักงานแพ่งให้ทุก ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 11 ตำบลสีเขียว อำเภอหน้ากืน จังหวัดอุบลราชธานี

6. วัสดุที่ประยุกต์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 รายการ ดังนี้

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนที่วันบรรจุเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 2 เมือง จังหวัด พ.ศ. 2567



ค่าเดือน : หนึ่งเดือนรับรองฉบับบัญชีติดต่อจากเดือน哪ปีที่เป็นไปแล้วถึงเดือน哪ปีถัดไป ภาระนี้จึงมีผล

สำนักพัฒนาธุรกรรมการค้า กรมศุลกากร
Department of Business Development
Ministry of Commerce

พันธุ์ไม้ที่บ้านเรือนนี้คือต้นไม้ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน เป็นต้น ไม้ที่บ้านเรือนนี้คือต้นไม้ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน เป็นต้น

การเปลี่ยนผ่าน (Institutional Change)
สู่ความเป็นไปได้ (Transformation)

Ref E6710091220751015





ที่ E10091220751015

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ผู้ขอทราบ บุกเบิกหนังสือรับรอง อันที่ที่ E10091220751015

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งมอบการเงินปี 2566
- หนังสือรับรองเดพะบอความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นเช่นที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ห้องนักเขียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
ผู้ให้บริการ QR Code บนหน้าใบอนุญาตฯ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

Ref E6710091220751015

หน้าที่ ๑ จาก ๑



ເນື້ອທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນ ທີ່ໄດ້ກົດລົງທະບຽນ ມີ ປະເພດ ສະໜັບສະໜູນ

(๑) ~~เพื่อ ดูแล รักษา เผ่าพันธุ์ ให้คงอยู่สืบต่อ ก่ออาชญากรรม ปริญญาให้ได้ แต่จะต้องไม่ใช้การที่บิดเบือนหรือดัดแปลง แต่จะต้องเป็นการรักษาและสืบทอดเจ้าของตน~~

(2) խա Խոն ջամօց չեղիւ սկսութիւն սկզբ պես առաջաւանդին Խոր կայութեաւը գումար

(3) เป็นภาษาหนึ่ง ด้วยเห็น ด้วยเห็นค้าค่าต่างในที่สาธารณะชุมชนท้องถิ่นท้องประจก รัฐและในสูตรคือประวัติศาสตร์ การมาสามัคคี ให้ความอ่อน และการต่อต้านลัทธิจีน

(4) ผู้เขียนจึง เป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความสัมภาระในการเรียนรู้ แต่ให้ผู้เขียนเข้าใจว่า ให้การติดต่อ หรือ การเรียนรู้ ให้กับเด็ก รวมถึงการรับ ออก ใบอนุญาตและสั่งห้ามให้เป็นเครื่องราชสันติมีปีก่อนมีให้ อย่างอื่น เด็กจะไม่สนใจเรียนรู้ หรือมีความสนใจอย่างน้อย

(๓) สำนักงานที่ดูแลการศึกษาในส่วนราชการต้องดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ผู้บ้านที่เป็นผู้ดูแลความดีงามของสถาปัตยกรรมไทยในที่ เนื่องด้วยความตั้งใจดี บริถึงผู้อื่นที่เป็นสถาปัตยกรรมไทย

(7) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความข้อหา มาตรา ๑๔๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความข้อหา มาตรา ๑๕๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความข้อหา

(8) ประดิษฐ์การดำเนินการข้างต้นนี้ เกี่ยวกับหน้าที่ของนักวิชาการและนักวิจัย ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้

(9) ປະເທດນີ້ອອກຕົວກໍານົດຫາຮາສະ ອາຫານເມື່ອ ອາຫານເປົ້າເວົ້າຈູນ ແລ້ວອອກຕະປິບອົງ ເຊື້ອງປຸງລັກ ອາຫານ ເວົ້າຈູນ
ຂາຍ ເພີ້ນ ນີ້ເປັ້ນ ນ້ຳຄວາມ ນ້ຳຂ້າພະເຈົ້າຂອງນີ້ໄດ້ກົດຕິໂກຍົດນີ້

(10) ประดิษฐ์การลักล้า ลัก หรืองมุ่งท่าน หรือลักล้าเรื่องวุ้น หรือลักล้าเรื่องพักราก หรืองมีประดิษฐ์ก้าวเดินเข้า หรืองมีประดิษฐ์ก้าวเดินเข้าเรื่องวุ้น หรืองมีประดิษฐ์ก้าวเดินเข้าเรื่องวุ้น

(11) ประกอบกิจกรรมที่อาจรบกวนและป้องกันไข้เข้าหรับคนและสัตว์ เกี่ยวกับภัยพิบัติ กรณีภัยพิบัติ ให้ร่วมกันดำเนินการต่อไป

(12) ក្រសួងពេទ្យក្រសាគមនៃ នគរបាល និង អគ្គនាយកដ្ឋាន នគរបាលត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹង គណបន្ទើបានក្នុងការរំភោះការក្នុងក្រសួងពេទ្យក្រសាគមនៃ នគរបាល

1

(ลงชื่อ) **(นายอภิศักดิ์ ใจกลาง)**
(ลงชื่อ) **(นายณัฐพงษ์ ใจกลาง)**
(ลงชื่อ) **(นางสาวกานดา ใจกลาง)**
(ลงชื่อ) **(นายวิวัฒน์ พยาน)**
(ลงชื่อ) **(นายวิวัฒน์ พยาน)**



និងការរំលែករបស់ខ្លួន ដើម្បីអនុវត្តន៍យូរដៃ ៤៣ ឆ្នាំ គិត

(๑๓) ประทับนกจักรน้ำตก กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ ชุดเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า

(14) ប្រធានកិច្ចការទេសចរណ៍នៅ ភូមិសាកែវដែលជាបីបីភូមិសាកែវ នៃតំបន់សាកែវ ខេត្តពោធិ៍

ເກົ່າວົງມື້ທາສີ ເກົ່າວົງຄະນະຕໍ່ອາກາວຮູບອຸນົນ ເກົ່າວົງທັດີກ ເກົ່າວົງຈະອະນຸມົງ-ຫຼວມພະນິອະ ເກົ່າວົງເລືດີອນ ເກົ່າວົງສູບກັບທີ່ ອຸປະກອນໄປກະບາງ
ການເຫັນອຸປະກອນໃຫ້ແລ້ວການໄດ້ອຸປະກອນຕີ້ວ່າລັດວ່າວ່າ

(15) ประกอบกิจการค้าพาณิชย์ หรือซื้อขึ้นเพื่อขายและต้องห้ามล้วงบัญชี ทั้งในสิ่งของพัสดุอัน หลักทรัพย์

(16) ປະກອບກີບການຄ້າເງິນທຶນ ຍາມພໍນ ນວຍຄ່າເງິນທຶນຢືນເວັນສົດເຈົ້າທີ່ໄດ້ມາຈະລ່ວມໄດ້ຕ່າງໜ້າຂອງຜົນຍາງພວກຮ່າງຄອບທີ່ມາກັບເກີນ ທີ່ຈະໄຟເຫຼືອ ວິຊາຮົວເລີນກີບດີໂລດ່ວງ ໂດຍກຽມຮົງວິທີການໃຫ້ມາຫຼາຍ

(17) ประกอบกิจกรรมที่นาน ท่าส่วน ท่าไป ท่านบทเรื่อง ท่านปีน้ำ ท่านชุมชน ผู้เชื่อถือ และกิจกรรมอื่นๆ

(18) ประกอบกิจการโรงเรียน โรงเรียนไชยเมืองทอง โรงเรียนค่อตัวชัยมงคล โรงเรียนหลักธรรมนิมิตและ
เก้าอี้นกถิน โรงเรียนพัฒนาศรีทองเป็นเดิมพื้นที่ โรงเรียนอัษฎา โรงเรียนทักษิณน้ำพัก โรงเรียนกรีฑาวดี โรงเรียนกรีฑาวดี โรงเรียน
กาญจน์ โรงเรียนเป็นล้ำ โรงเรียนอ้อมแพพันธุ์สว่างดายค์ โรงเรียนพัฒนาศรีทองคือโรงเรียนต์ โรงเรียนพัฒนาสีลักษ์ โรงเรียนก่อ
และรักเรื่องโภชนา โรงเรียนเชียงใหม่ โรงเรียนพิทยาหารสำราญรุ่ง โรงเรียนสุรา โรงเรียนเก้า โรงเรียนบุรี โรงเรียนน้ำใจสอาด โรงเรียน
สหศึกษาเชียงรายศึกษา โรงเรียนวิจิตรและห้องเรียนโภชนา โรงเรียนพิจิราภรณ์ประชุมและหน้าต่าง โรงเรียนเก้า โรงเรียนพิจิราภรณ์
ด้าน โรงเรียนเหลือง โรงเรียนประจวบกอร์เจนค์

(19) ประคองกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือข่าวสาร และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโภชนาชี

(21) ភ្លេងកិច្ចការប្រជន៍ នរោត្តម្ភ សមាជិក

(22) ประกอบบังการระบบพิเศษน้ำและของริบัน

(23) ประชุมกิจกรรมรับทราบเรื่องรั้วอุบัติภัย อาคารพัฒษ์ อาคารที่พักเด็ก สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เพื่อนำไปปรับปรุงรั้วห้ามเดินทางเข้าสู่ทางเดิน รวมทั้งรับฟังงานโดยมาตรฐานประดิษฐ์

(24) ประชุมกิจกรรมมีอยู่ที่ โรงเรียนสุราษฎร์ พากน์ ปราสาทภูวดล หนองบัว แม่เมาะ สำราญ วิเศษราษฎร์ ธรรมรงค์ ธรรมรงค์ บดินทร์ ชนบท

พื้นที่สีเขียวในตัวบ้านต้องมีอย่างน้อย ๑๐% ของพื้นที่

(25) ประชุมกิจการโรงเรียน ห้องเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในที่ตั้ง บ้านวัง อยู่อย่างน่าดึงดูดและให้ความตื่นเต้น สามารถพัฒนาเด็กอย่างดีที่สุด

(26) ประชุมต้องการของบุคคลที่ต้องการได้รับการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิต ทั้งทางบุคคล ทางน้ำ ทางอากาศที่มีภัยในประเทศ

(27) ປ່າຍກອນດີເກີດຕະຫຼາດນິນການຮັບຄົດໜີແລະຈັດກາງຮະບນສາຂາຮ່ວມປີໄກຕຸກປະເທດ ໄດ້ເກີດຮະບນໄຟທີ່ຮະບນປະເທດໄກຕຸກໆ

(28) ประทับนั่งการค้าปลีกของหัวเมืองที่ว่าด้วย รวมทั้งจังหวัดและกรุงศรีอยุธยาที่ห้ามนำเข้าออก

(29) ປະກອບເຖິງການສ້າງເຫັນກົດທຳໃນຕະຫຼາດຕະຫຼອດກີບຈຳກັນໄວ້ອື້ນດ່າງປະເທດ ຊົ່ວ່ວັນດ້າລົມທີ່ກົດທຳໄປໃນວັດທີ່ໄຮສອງ

(30) ประคองภัยการด้วย แต่ละคน เบรินท์ว่า ต้องพึ่งพาหัวหน้าวิธีนี้กัน

(31) ປ່າຍອນທີ່ຂອງຮວມເຈົ້າຕ່າງໆ ດັ່ງ ອົບ ພວກເຮົາ | ຂວາມຫຼັມຄອດສາ

(32) ที่จะก่อให้การเข้าสู่รัฐและข้อตกลงนี้มีผล

(33) ประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอีดีน์ พัฒนา

(35) ประกอบอนธุรกิจบริการรับตัวประทันหนี้เดือน ความเรื้อรัง และภาระผูกพันให้ต้องเสียภาษีอากรคลอดเดือน รวมทั้งรับภาระเพื่อประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไม่ได้จากประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ออกหนาช่วงตัวของพ่อครอง แหล่งออกบัตรน้ำที่เดือน

(36) ประกอบธุรภิญพิการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเรื่องยาเส้นที่ขัดตันด้านบริหารงานพาณิชยกรรมของชาติรวมทั้งไปหาอสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบและการจัดซื้อขาย

(37) ประกอบกิจกรรมการตัดสินใจ รวมรวม จัดทำ ตัดพิมพ์และเผยแพร่เว็บไซต์ข้อมูลในทางราชการรวมทั้ง[กิจกรรมทางการเมือง ทางการเมือง ทางการเมือง ทางการเมือง ทางการเมือง ทางการเมือง](#)

(38) ประกอบกิจการ โฆษณาและออกงาน สถานศึกษาและ รับบริการ ให้และสู้ป้องกัน รับทำกรีฑาสอนและอบรม
ทางด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการนักเรียน การอนุบาล



ວັດຖຸທີ່ປະກາດຄົງຂອງ ທ້ານກົມພ່ານບວງທັນ ນີ້ ມີ ອະນຸຍາດ





กรมทะเบียนการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมนิวงศ์สร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. สองพันห้าร้อยเอ็ดปี

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



ບົດບານຈົກວັນສຸກ

ห้าง/บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสุมหัวงอกอสังหาริมทรัพย์

นิติบุคคลประ拔ก ห้าง/บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ທະເປີບນເຄົາທີ່ ດອວຍເຫັນດີເລືດ

หนึ่งล้านบาทเป็นอย่างน้อย ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (หกแสนบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๖๔

เข้าสู่ระบบ/ออก เน็ตบุ๊ก

รายงานชี้อัมมานขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยว

— 12 —

ຈົດທະບູນມື້ອວນທີ່ ၁၀/၂၄/၂၄၇၅

กบก.

หน้า ๑๖

ข้อมูลนี้ ณ วันที่

(๒๙๗)

ประพันธ์ จุ่น



(四三)

(นายอภิสักติ หอรุจุล)

(四四七)

หน้าที่๑๘๙

(二〇七)

Chunghat

(三) 例題)

卷之三

(บันทึก) ๗๖ หมายเหตุการบันทึก

(ลงชื่อ) ภาระผู้สอน

(ลงชื่อ)

พิมพ์เมื่อวันที่ 27/06/2566 เวลา 18:39:17 น. หน้า 1 จาก 1

卷之三

นายอภิสักติ พิมลโยธิน

(audio)

(សេចក្តីថ្លែងក្នុងប្រព័ន្ធដៃមិត្តភក)

(ก.๔๖๗๙)

(ก) กองทัพเรือที่ ๑๖๘

(卷之三)

(๒๘) (ນາງອົກອະນຸ) ສາທິປ້າຕົວ

(સાધુવી)

✓



๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวน้ำราด Asphaltic Concrete (Asphalt Overlay) สายถนนสุขุมวิทบ้านใหม่ บ้านสุขุมวิทบ้านใหม่ที่ ๒ ตำบลเก่าขาม - บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลส่องงามในหมู่บ้านอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้จัดจ้างก่อสร้าง ๕๖๒๗ เมตร ระยะทาง ๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐๐ ตารางเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพื้นที่

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเลือกซื้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากราคาร่วม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีในเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. งานงานและภาระการจ่ายเงิน

หมวดที่ ๑ (จัดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ -

- งานขุดป่า ตัดต้น(ขนาดเนา) แล้วเสร็จ
- งานลาดยางแอสฟัลต์แทบทั้งตัว แล้วเสร็จ
- งานขันผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

และอุดสานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ หลงกุญ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกanya นีโนวัฒ์)

(ลงชื่อ)

(นายกรก้าว สุกศักดิ์)



ผู้จัดจ้างก่อสร้าง

พยาน

พยาน

รายละเอียดประกลบแบบพื้นเดิม

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวน้ำจารูร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนสุขุมวิท
บางใหญ่ บ้านสุขุมวิท ๒๔ ตำบลสุขุมวิท - บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุขุมวิทใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยบริษัทพานาเจรจา

ให้ใช้พื้นดินสูงเสริมการผลิตภายนในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพื้นที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนดพื้นที่ และวิธีการจัดจ้างพื้นที่ที่รัฐต้องการสูงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๘) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก้าหนดรายละเอียดในแบบรูปประการงาน
ก่อสร้างว่า “ให้ใช้พื้นดินสูงเสริมการผลิตภายนในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพื้นที่จะใช้ในงานก่อสร้าง”
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพื้นดินสูงเสริมการผลิต
ภายนในประเทศไทยก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเอ็ดของมูลค่าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครึ่งปีนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่ก้าหนดให้ใช้พื้นดินสูงเสริมการผลิตภายนในประเทศไทย ให้หน่วยงานของรัฐใช้พื้นดินสูงเสริมการผลิต
ภายนในประเทศไทยประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่ก้าหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พื้นดินสูงเสริมการผลิตภายนในประเทศไทยได้ตามอัตราที่ก้าหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่หนึ่งขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมาน ขันชัยกุญช์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวฯ

ลงชื่อ

(นายธรรมชาติ อารยะพันธุ์)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ สำราญ) (ลงชื่อ)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอภิศักดิ์ ทองคำ)

(ลงชื่อ)

(นายนัฐพงษ์ สีสุรา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤทิรา บันตรี)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายกรกฤษ ศุภศักดิ์)






โครงการปรับปรุงถนนกันริบสีริเมทีค ผู้จราจร Asphaltic concrete (ไบรีซ Overlay)


ພາຍຕະນົມສຸກວຽນາ - ປະໄຫງວ - ປ້ານຍາໄນຢູ່ ໜີ້ທີ່ກັບຄົວຄະນະ

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย 5,000 บาท ผู้จัดการธนาคารกรุงศรี 200,00 บาท ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ 0.05 เมตร ห้องน้ำที่ไม่ติดกันมากกว่า 1,000 ตารางเมตร



ចំណាំការប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មរួមទាំងអេតិ៍ និងអេស៊ីនិក។

POLYMER LETTERS





(นายอภิศัย)
(ดูข้อ) ๗
(นายอนุชู)
(ดูข้อ)

(นายสานติ/กุรา บันกาเรช)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายกรกท. สุดศักดิ์)
.....



三國志演義





47

ผลลัพธ์ : $0.60 \times 1.20 = 0.72$ ดังนั้น ต้องจ่ายเพิ่ม 0.72 ล้านบาท ในการซื้อที่ดินที่ต้องการ

ກົດລາຍລະອຽດໃຫຍ່ເພື່ອສະບັບຕົວຢ່າງເປົ້າກັບກົດລາຍລະອຽດໃຫຍ່ເພື່ອສະບັບຕົວຢ່າງເປົ້າ

Přírodní vědy 2004, 2

支那の歴史

卷之三

[Vol. 10, No. 1, March 1998] How to Write a Research Paper


แบบทดสอบภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (G)

นายกรัฐา ศุภศักดิ์

๕๙



四〇三



200


DOD

เล่มที่ ๑๙๖ ปี ๒๕๖๔ (๓)




માર્ગદર્શિકા

ສັກສາ ສະຖານທິກອງມະນະລົງລາວ ໂຊງ. ວຽງຈັນ






ພ່ານທີ່ມີ ພົບປະເລິດກັບເວລັງທີ່ມີຄວາມ
ໃຫຍ້ຕໍ່ອານຸຍາກອນ ດີເລີຍຕົກການຈາກກົດໝາຍ

474 *Journal of Health Politics, Policy and Law*



2. ឧបនគរបាយការពាណិជ្ជកម្ម






THEATRE

கிராமத்தின் பெயர்	ஏற்காடுகளில் வாழும் முடிவு
கடி	60
கூ	40
தூ	20
கூ	20
தூ	20
கூ	20
தூ	20
கூ	20
தூ	20




นายกรัฐมนตรี จัดตั้ง
สำนักงานบริหารฯ ให้เป็น
ศูนย์กลางการบริหารฯ ของรัฐบาล
โดยให้เป็นศูนย์กลางการบริหารฯ
ที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส




卷之三




1127




ପ୍ରକାଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ




285 ప్రాచీనమైన వీటికి అనుమతి కొనుతున్న విషయంలో నీ సమాజములో ఏదుగులు ఉన్నాయి?




卷之三




માનુષ અને જીવ



11




தென்னிந்திய வருடாந்திர முறைகளைப் பொறுத்து வருமானம்



卷之三





การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เรื่องไข่และหัวกากบาท

1.1 สัญญาแบบปรับราคาใดๆ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่ง
มีภาระของงานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ต้องระดมสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดทราบจ่ายอื่นที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะค่าที่ดินและซึ่งก่อสร้าง ท่องไปเมืองไหและประเทศต่างๆทั่วโลกที่กราบบูชาด้วย

1.2 สัญญาแบบปรับราคาไม่นิ่งให้ใช้ได้ทั้งในการเพิ่มหรือลดท่า่างงานจากทำางานเดิมตามสัญญามีอัตราราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยภาระของพาร์ตเนอร์ มีการเปลี่ยนแปลงลงทุนหรือลดลงจากเดิม ทางระบุว่าอัตราที่ปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

1.3 การขอเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาค่าได้ที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวัสดุทั้งหมดให้แล้ว หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินค่าทากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินที่น้ำจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่าจ้างของขาดด้อยไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาท่าน妄อเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ท้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาไว้ในจังหวะเดียวกันเมื่อท่านได้รับเอกสาร

2. ประเภทงานก่อสร้างและสิ่งที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนึงถึงความลับดังต่อไปนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

การทดสอบ

P = ราคาก่อสร้างที่ห่วงหรือราคาก่อสร้างเป็นรูบที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = รายการค่างานที่ออกหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือรายการค่างานเป็นวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักตัวอย่าง 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องลดค่าจ้างลง

Escalation Factor (K) ที่ได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและตัวชี้วัดงานดังนี้

2.1 งานเอกสาร

งานเอกสาร หมายถึง ด้วยเอกสาร เช่น ที่ท้าทาย ใบเรียน ใบพยานหลัก หลัก ที่พอกาศ ห้องประชุม อัลจันทร์ อิมเมชั่น กระวายน้ำ ใบอาหาร คลังพัสดุ ใบงาน รับ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง รูปส่วนบุคคล

2.1.1

ภายในบริเวณ

2.1.2 ประเมินค่าความรุนแรงที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา

2.1.3 ระบบพ่อครัวระบบสายต่างๆ ที่ติดเครื่องฝังอยู่ในห้องของอาคาร เก็บ ห้องบันทึก ห้อง

ພົມພາສຸກ ພະຍານ ພະຍານ

2.1.5 ตัวนับประกอบที่จำเป็นสำหรับอาหาร เด็กที่ต้องการเพิ่มความเข้มข้นของค่าทาง營養

ประกอบพร้อมกับการท่องเที่ยวภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ท่องเที่ยวภาคใต้ต้อง เช่น ติ๊ฟฟี่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร จินดาน ติดตั้ง ห่วงจับกากาการໄຄว่าอยู่ในที่นี่ 3 เมตร

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การดูดดิน การตักดิน การบดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเทริบดินกัดดิน ก่อสร้าง-กันน้ำดิน ตลอด ทั้งสิ่ง ต้นกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการดินให้หมายความรวมถึง การดินหรือรายวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณภาพบดดิน ของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการดิน รวมทั้งมีการทดสอบให้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือซีเมนต์ประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมด้วยงานประทาน Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.40E/E_0 + 0.20F/F_0$

2.3 งานพื้นเรียบ

งานพื้นเรียบ หมายถึง งานพื้นฐานให้ถูกนำมาเรียกวันเป็นวันให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ร่องว่างระหว่างหินใหญ่จะช่วยด้วยที่นี่ยังคงหรือการดูดนาดต่างๆ และหราป่าให้เพิ่มช่องว่าง มีการควบคุมคุณภาพบดดินของวัสดุและมีข้อกำหนดหรือปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือหราก และให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานพื้นเรียบงานนาด หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อกำป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหาดดิน และห้องสำลัก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.20M/M_0 + 0.20F/F_0$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/M_0 + 0.40A/A_0 + 0.10E/E_0 + 0.10F/F_0$

2.5 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนานคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยเหล็กเหล็กเส้นหรือตะแกรงตะแกรงเหล็กตัวเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเต็ม (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมทั้งแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกับรากน้ำดินสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.35C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.15S/S_0$

2.6 งานก่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอพพก

งานก่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอพพก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดูดดินคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบีเวนท์อย่างพาน รวมทั้งงานปูอพพกคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น งานปูอพพก (Manhole) หรืออับลัยโกรห์ (Trough) ร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.15M/M_0 + 0.15S/S_0$ (นายอภิศักดิ์ วงศ์สิงห์)

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานซีเมนต์กลึง (34 ข้อ)

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานซีเมนต์กลึง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสะพาน (R.C. Bearing Unit) ห้องเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ห้องดันน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันเพื่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รากน้ำดินห้องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$

(นายกรันทร์ อุลลักษณ์)

สำเนาอยู่ที่

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก พาดง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับคิดตั้งป้าย จราจรชนิดแบบนูน เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และไม่ว่าด้วย งานคิดตั้งเสาโครงเหล็กอย่างส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับซั่งเป็นผู้จัดทำท่อและห้องอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับซั่งเป็นผู้จัดทำท่อ AC และห้องอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับซั่งเป็นผู้จัดทำท่อ PVC และห้องอุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับซั่งเป็นผู้จัดทำท่อและห้องอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับซั่งเป็นผู้จัดทำท่อเหล็กเหนียวและห้องอุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับซั่งเป็นผู้จัดทำท่อ Hydensity Polyethylene และห้องอุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปูนก่อสร้างบุ่มไมงต์ส่องไฟและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC ทึบด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mu/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCo/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC ก่อนทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mu/Mo + 0.65PVCo/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กตามสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$



ตัวนี้ราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

ใบนำเสนอด้วย บัญชีรายรับราย支

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) นายกรกสรรค์ อุคศักดา

(ลงชื่อ) สำเนาถูกต้อง

K = Escalation Factor

It = ตัวนี้ค่าตู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่วนงานแต่ละเขต

Io = ตัวนี้ค่าตู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย

Ct = ตัวนี้ค่าซื้อเม็ด ในเดือนที่ส่วนงานแต่ละเขต

Co = ตัวนี้ค่าซื้อเม็ด ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย

สำเนาถูกต้อง