

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ปราณมิตรศิลป์ การช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง บึงงาม อำเภอ/เขต บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางจินรดา หล่อศิริพัฒน์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๘๑๒๒๐๒๗๕๒๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๒ (เส้นท่าด่าน) ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกครึ่งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๒ (เส้นท่าด่าน) ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูป จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า
- ๒.๒ หมวด ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ หมวด ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๔ หมวด ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
- ๒.๕ หมวด ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง คู่มือและวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบปรับ

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) จินรดา หล่อศิริพัฒน์ ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ราคาใต้ (ค่า k) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๖ หมวด ๖ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงระวังของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงระวังตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๗๔.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงระวังด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแฉง หมู่ที่ ๒ (เส้นที่ ๓) ตำบลคลองขี้เหล็ก อำเภอ บุณฑริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ ๓๐ ตำบลโนนก่อ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้

PRANITSIN KANCHANG LIMITED (บริษัท ประณิตสิน จำกัด)
ทางหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่โคกสี อำเภอท่าคันโท จังหวัดมุกดาหาร

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง (ผู้ว่าจ้าง) (ลงชื่อ) นายวิฑูรย์ หล่อจิระชัย (ผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานกางป่า ขุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุมวลรวมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะให้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน (ระบุชื่อ) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)		(นางวันระดา ห่อศรีจันทร์)	
(ลงชื่อ)	พยาน	(ลงชื่อ)	พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)		(นายสมศักดิ์ พิมพ์พร)	

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ภายใต้กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจัดตั้งนี้ภายในสัญญา (สี่ปีนับตั้งแต่วันที่

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองก้อง (ลงชื่อ) นางวันศรี หลุยศิริพงษ์
พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง เพิ่มในส่วนจัดซื้อ และคิดค่าเสียเวลาเพิ่มจาก ค่าเสียหาย หรือค่าเสียหายใดๆ เพิ่มขึ้น จาก

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกิจ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นางวิภาดา หล้าศิริจันทร์ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นายสมชาย วัฒนกุล พยาน (ลงชื่อ) นายสมชาย วัฒนกุล พยาน
(นางสาวณิชากรณกุล มั่งมั่งมงคล) นายธนภักดิ์ พิมพ์ภรณ์

ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๕๕,๐๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านห้าพัน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานในเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ

SPRANTISIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน
การช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นุชยกฤตศักดิ์ ทองกริ่ง) นายวินิต ทุ่มศิริ
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๓๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละทิ้งหรือเรียกข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ การสั่งหยุดการทำงานชั่วคราวหรือสั่งไปกิจของ หนึ่งของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ) นายอภิสิทธิ์ ทองกิ่ง ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ปิลาภ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) ร.ส พยาน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมา แสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

บริษัท สก จำกัด (มหาชน) PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงดีศิลป์ การช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอภิศักดิ์ พงษ์กิจ) (นางวันวิมล ห่อศิริวัฒน์)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสุภาวณัฏฐ์ชนก แก้วมงคล) (นายบรรณกิต ติมพกรักษ์)

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๓๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
316๓
(นางวิมลดา หล่อศิริวัฒน์)
PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีดีศิลป์ การช่าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉัตรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนกฤต ทิมพรรณ)

เลขที่โครงการ ๒๗๓๐๙๐๕๓๕๔๓

เลขคุมสัญญา ๒๗๓๐๒๒๐๓๑๒๒๒



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100070973051

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ออบราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 211 ถนนพหลโยธิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองออบราชธานี จังหวัดออบราชธานี 34000 โดย น.ส.ศิริลักษณ์ ไทระไวศยะ และ นางกิตติวดี ตันศิริทศเหิร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดออบราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลปกรรมช่าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแหม หมู่ที่ 2 (เส้นท่าด่าน) ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดออบราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 224/2568 ลงวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 24,900.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 24,900.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ จนกว่าจะหมดภาระผูกพัน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.ศิริลักษณ์ ไทระไวศยะ)

(นางกิตติวดี ตันศิริทศเหิร)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.เกษสุตา ไชยปัญญา)

(ลงชื่อ) พยาน ลงลายมือชื่อผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ พงศ์กิจ) (น.ส.ธัญนันท์ เนติพิบูลย์ชาติ)

พยาน

(ลงชื่อ)


นางวิรัตน์ ทวีศิริ

(ลงชื่อ)

(นางสาววณิศา ทรงภก แก้ววงค์)

(ลงชื่อ)

(นางธนภรณ์ หันพพรรณ)



การขอรับหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ไม่ขอชำระเป็นพยานตามการขอหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้ส่งมอบเอกสาร (1) สำเนาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และขอรับเอกสารคืนไปยัง สาขานิติสัมพันธ์ค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงาน ชั้น 5 เลขที่ 277 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000335537-1-1 :-

OFF_C_1_PUS

Issue/Review by K CONNECT LG
2593281

9958001 TH-02-23

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๒ (เส้นท่าด่าน) ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. งานตามและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้-

- งานฉาบปูน ขุดตอ(ขนาดเบา) แล้วเสร็จ ✓
- งานวัสดุผสมรวมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกรุง ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นางวิมลศรี ทวีศรีสมบัติ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวณภัทรชนก แก้วสิงคล)

(ลงชื่อ) พยาน

บริษัท จำกัด
PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัดคู่ก่อสร้าง (B.O.Q)

บัญชีราคาต่อหน่วยปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนบ้านป่าแฉง หมู่ที่ 2 (เส้นผ่าสาม) ตำบลคลองแสง อำเภอหนองฝึก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอสีวิเชียร จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาต่อคิว
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานวางผังและขุด (ขุดหลุม)	ตร.ม.	700.00	1.77	1,239.00	1.362	1,680.24	1,680.24
	1.2 งานโยธาของทางปรับระดับ	ตร.ม.	70.00	190.89	13,362.30	1.362	18,208.86	18,208.86
2	งานก่อสร้างและตีพิมพ์							
	2.1 งานวางบ่อวัดที่มีหัวบ่อเหล็ก ขนาด 5 ซม.	ตร.ม.	35.00	320.00	11,200.00	1.362	15,250.04	15,250.04
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพร้อมแฉกซีเมนต์ ขนาด 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	426.07	298,251.91	1.362	406,075.25	406,075.25
	3.2 งานรอยต่อมีระยะขยายทาง (Expansion Joint) RB 19 mm	ม.	10.00	189.71	1,897.10	1.362	2,583.25	2,583.25
	3.3 งานรอยต่อมีระยะหดทาง (Contraction Joint) RB 19 mm	ม.	55.00	81.91	4,505.55	1.362	6,128.46	6,128.46
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm	ม.	140.00	86.28	12,079.20	1.362	16,450.44	16,450.44
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางไหล่รวม (SOL AGGREGATE SHOULDER)	ตร.ม.	21.00	257.48	5,405.08	1.362	7,358.15	7,358.15
5	งานสีพื้นจราจร							
	5.1 งานสีพื้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	32.00	360.00	11,520.00	1.362	15,686.40	15,686.40
6	งานสีท่อ							
	6.1 ป้ายประจำชิ้นคัน	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	1.362	4,771.30	4,771.30
	6.2 ป้ายเตือน ๓.1 - R.60	ชุด	2.00	2,800.00	5,600.00	1.362	7,629.56	7,629.56
รวม								498,000.00
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เกือบ)								498,000.00
(ตัวอักษร) (เป็นภาษาไทยแปดสิบบาทถ้วน)								

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุสิ่งของทั้งหมดตาม ใบบิดอัตรการบริหารส่วนราชการสุรินทร์นี้ ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว

(ลงชื่อ)
(นางสาวศศิธรธรรพ์ แก่นทน)

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีดีศิลป์ การช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกุ๊ก)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางวิมลรัตน์ ห่อศิริพันธุ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายสุรวัฒน์ ทรัพย์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า นาย ปภังกร วัฒนกุล โทร ๖๖๖ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 298 ถนน ตำบล/แขวง บ้านดอน อำเภอ/เขต บุคศรี จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099 9457962 โดย พ.ร.บ. ส.ว.ร.๓๓ ก.ก.น. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือเชิญชวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 (เส้นท่าด่าน) ตำบล ๑๐๐๐๓๓ อำเภอ บุคศรี จังหวัด อุบลราชธานี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านดอน อำเภอ สิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และแบบแปลน ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 498,๐๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดถือออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมรับผิดค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....PBA/457962-KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

- 1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้
- 1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเริ่มวันเปิดซองใบเสนอราคา
- 1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้จ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้จ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
- 1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

- กำหนดให้
- P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 - Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
 - K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

- งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัจฉรินทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงงานจ้าง (ลงชื่อ) นายเอกศักดิ์ ทองกลิ้ง
- 2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนเข้าที่หมาย แต่ไม่รวมถึงท่อและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ (ลงชื่อ) นายวินิตา ทวีศรีคุณ
- 2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนเข้าที่หมาย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ (ลงชื่อ) พยาน
- 2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ (ลงชื่อ) นายวินิตา ทวีศรีคุณ
- 2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก (ลงชื่อ) พยาน
- 2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ (ลงชื่อ) พยาน
- 2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15M/Io + 0.10 C/Co + 0.40Mv/Mo + 0.10 Sv/So$$

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเช่น คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินเพื่อทางหรือ รั้วขุยมะพร้าว ที่มี การควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้อ้างอิงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.40E/E_o + 0.20F/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยานแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/I_o + 0.20M/M_o + 0.20F/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/M_o + 0.40A/A_o + 0.10E/E_o + 0.10F/F_o$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงสวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.35C/C_o + 0.10M/M_o + 0.15S/S_o$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (ลงชื่อ) หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำ สำหรับงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ หรือท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I/I_o + 0.15C/C_o + 0.15M/M_o + 0.15S/S_o$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง (ลงชื่อ) หมายถึง โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ท่อโค้งน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.15C/C_o + 0.20M/M_o + 0.25S/S_o$

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/Io + 0.05CV/Co + 0.20M/Mo + 0.40S/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/Io + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.15M/Mo + 0.20E/Eo + 0.15F/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.10E/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.30Pe/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.15E/Eo + 0.35GIP/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/Io + 0.20CV/Co + 0.05M/Mo + 0.05S/So + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC ฝนทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/Io + 0.05M/Mo + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/Io + 0.50GIP/GIPo$

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวินิตา หล่อสินธุ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวณภัทรชนก แก้วมณี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายสมภฤต พิมพ์กร)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = Escalation Factor
- I = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gl = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCI = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PEt = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
 ผู้รับจ้าง
 นายวิวัฒน์ ห่อจิ้งจอก
 พชวน
 (นางสาวฉวีพรหมก แก้วมงคล)
 พชวน

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

- 3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
- 3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มี การปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
- 3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
- 3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
- 3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องอัตราร้อยคืนกับค้ำหลักงบประมาณ

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง



	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.40 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.40 \cdot Et / Eo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.35 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานสะพาน เขื่อน ทำเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.45 \cdot Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมทัง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.60 \cdot St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
4	งานขุดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot Act / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot PVCt / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.30 \cdot GIPI / GIPO$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PEL / PECo$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Et / Eo + 0.35 \cdot GIPI / GIPO$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot PVCt / PVCco + 0.05 \cdot St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.65 \cdot PVCt / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25 \cdot It / Io + 0.50 \cdot GIPI / GIPO$
5	งานโครงเหล็กเสาตั้ง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาตั้ง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Ft / Fo + 0.10 \cdot St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot 0.15 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.30 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.35 \cdot St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.05 \cdot Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ft / Fo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot Wt / Wo$

(นายเอกสิทธิ์ ทองกลิ่น)
 (ลงชื่อ) 3/1/20
 (นายวิรัช ตรีรัตน์)
 (ลงชื่อ) 3/1/20
 (นายเสาวฤทธิ์ ทรัพย์)
 (ลงชื่อ) 3/1/20
 (นายเอกสิทธิ์ ส)
 PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
 วิศวกรโยธาชำนาญ




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านป่าแฉม หมู่ที่ 2 (เส้นท่าด่วน) ตำบลหอแม่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางรินอรุณี ทวีศรีจันทร์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสุภาวณัฏฐ์พรชนก แก้วมงคล)
(ลงชื่อ) พยาน
ฝ่ายธนภักดิ์ พิมพ์กรรณีย์

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กของรอยต่อ
SCALE NO.




DETAIL 1. CONSTRUCTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหล่อ)
SCALE NO.



DETAIL 2. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)
SCALE NO.

DETAIL 1. (ลงชื่อ) **นายอภิศักดิ์ ทองกึ่ง** หน้าที่ **เจ้าจ้าง**
 (ลงชื่อ) **3007** หน้าที่ **ผู้รับจ้าง**
 (ลงชื่อ) **นางรินราดา ห่อเกียรติ์** หน้าที่ **ผู้ช่วย**
 (นางสาวณภัทรรักษ์ แก้วมณีกุล) หน้าที่ **ผู้ช่วย**
 (ลงชื่อ) **นายธนภักดิ์** หน้าที่ **ผู้ช่วย**



DETAIL 3. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)
SCALE NO.

	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายอภิศักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์
	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายอภิศักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์
	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายอภิศักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์
	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายอภิศักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์	วิศวกร (Registered Engineer) นายธนภักดิ์



รูปตัดบนท่อนกวีเดรนเอเหล็ก
SCALE NO.

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้าง 60 วัน ประเมินค่าวัสดุ 10 บาท/ตัน
2. ทรายถม 10 บาท/ตัน
3. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
4. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
5. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
6. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
7. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
8. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
9. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
10. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
11. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
12. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
13. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
14. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
15. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
16. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
17. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน
18. ทรายกลบ 10 บาท/ตัน

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

หน้าบทที่ - กำหนดโครงสร้างงานรับน้ำฝนบริเวณน้ำกับรถทุก ไม่เกิน 12 ชั้น

โครงการ.....ปรางมทรม
เลขที่.....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ปรางมทรม	ปราณีตศิลป์	ปราณีตศิลป์	ปราณีตศิลป์
เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่
.....



ป้าย น.4 (G)

ขนาดป้าย : 0.60 x 1.20 ม. ดึงยึดติดกับผนังได้สามด้าน ซึ่งติดตั้งไว้ที่ระดับในระนาบเดียวกันทุกด้าน ขนาด 0.025 ม. (สี่เหลี่ยมจัตุรัสช่อง)

ทำด้วยแผ่นสแตนเลส 316 ขนาดความหนา 1.2 มม.

สามด้านที่ยึดติดกับผนังด้วยสกรูยึดติดกับผนังได้สี่ด้าน 1 ชิ้น

สีของสแตนเลสเป็นสีเงิน 2 สี (เป็นโลหะแท้)

สีของตัวอักษรเป็นสีดำ 2 สี

เส้นขอบป้าย ใช้สแตนเลสสีเงิน

ตรา ต.ค. Ø 0.20 ม. (ขนาดของ ต.ค.ตาม)


หมายเหตุ: กำหนดสีตัวป้าย น.4 (G) ป้ายเตือน ใช้งานด้วยสีเงินด้านซ้าย และด้วยสีดำด้านขวาของป้าย และใช้ตรา ต.ค.ตามตามที่ปรากฏในภาพนี้

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกรุง
(ลงชื่อ) นายนวต หล่อสิงห์
(ลงชื่อ) นายวิชาญ ทรัพย์
(ลงชื่อ) นายวิชาญ ทรัพย์
(ลงชื่อ) นายวิชาญ ทรัพย์

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน
พยาน
(นายอภิศักดิ์ ทองกรุง)
(นายนวต หล่อสิงห์)
(นายวิชาญ ทรัพย์)
(นายวิชาญ ทรัพย์)
(นายวิชาญ ทรัพย์)


(นายวิชาญ ทรัพย์ พิมพ์กร)



แสดงการติดตั้งป้าย น.4 (G)

	อนุมัติ นายวิชาญ ทรัพย์ (นายวิชาญ ทรัพย์) (นายวิชาญ ทรัพย์)	อนุมัติ นายวิชาญ ทรัพย์ (นายวิชาญ ทรัพย์) (นายวิชาญ ทรัพย์)	อนุมัติ นายวิชาญ ทรัพย์ (นายวิชาญ ทรัพย์) (นายวิชาญ ทรัพย์)	อนุมัติ นายวิชาญ ทรัพย์ (นายวิชาญ ทรัพย์) (นายวิชาญ ทรัพย์)	อนุมัติ นายวิชาญ ทรัพย์ (นายวิชาญ ทรัพย์) (นายวิชาญ ทรัพย์)
--	--	--	--	--	--

ขนาดหน้าตัดตาม ระดับของท่อใช้ระดับที่แสดงในรูป
 ที่มี SLOPE ใต้ระดับไม่น้อยกว่า 2% m



แบบขยายตอนเสริม / ถนนใหม่
 SCALE NO.


กรณีเชื่อมกับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริม)



- (ลงชื่อ) **นายอภิศักดิ์ พูลองกิจ** ผู้กำกับช่าง
- (ลงชื่อ) **นายวินนทพร หงษ์ศรีทวี** ผู้รับจ้าง
- (ลงชื่อ) **พยาน**
- (ลงชื่อ) **พยาน**

กรณีเป็นทางสาธารณะ ให้ทำเป็นทางสาธารณะ

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
 สำนักงานส่วนกลาง



รูปตัดตาม SLOPE
 SCALE NO.



รูปตัด A

SCALE NO.

กรณีเชื่อมกับถนน Asphaltic Concrete ใต้ชั้นรองห่างไม่น้อยกว่า 10 ซม.
 แล้วเชื่อมรอยต่อด้วย ยางมะตอย หรือ พริกไทย

ใบรับตรวจการจ้าง

ใบรับตรวจการจ้างนี้ไม่มีผลเมื่อเจาคุมกริด (Conting) เพื่อการตรวจสอบคอนกรีตประกอบกริดประกอบกริดการพิจารณาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ใบรับตรวจการจ้าง
 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาที่แนบมา ก่อนทำการดำเนินงาน
 งานที่รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาที่แนบมา ก่อนทำการดำเนินงาน
 สัญญาฉบับนี้ประกอบด้วย 15 x 15 x 15 CM. มีกำลังยึดประลัยที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 KSC.
 วัสดุที่ใช้โดยอายุแห้งสูงตามค่าคอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน มีกำลังยึดประลัยที่ไม่น้อยกว่า 75 เมอร์ตันดี
 วัสดุที่ใช้โดยอายุแห้งสูงตามค่าคอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน มีกำลังยึดประลัยที่ไม่น้อยกว่า 75 เมอร์ตันดี
 PANSION JOINT ให้ออกห่างประมาณ 50 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้มีระยะและต้องอยู่ระหว่าง 30 - 50 ม.
 มีพื้นที่รับน้ำหนักของผิวคอนกรีต



ข้อกำหนด


1. วัสดุที่ใช้ในงาน ควรเป็นวัสดุใหม่
2. วิศวกรผู้ควบคุมงาน จะต้องเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เรียบร้อย
3. วัสดุที่ใช้ในงาน
4. วัสดุที่ใช้ในงาน
5. วัสดุที่ใช้ในงาน
6. วัสดุที่ใช้ในงาน
7. วัสดุที่ใช้ในงาน
8. วัสดุที่ใช้ในงาน

ตารางรายละเอียดของงาน (GUIDE POST)

ชนิด	จำนวน (กม.)	ขนาด (ม.)	วัสดุที่ใช้ในงาน	
			ชนิด ก (กม.)	ชนิด ข (กม.)
ชนิด ก	1.00	1.00	1.00	0.00
ชนิด ข	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ค	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ง	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด จ	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ฉ	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ช	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ซ	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ฌ	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ฎ	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ฏ	0.00	0.00	0.00	0.00
ชนิด ฑ	0.00	0.00	0.00	0.00




รูปที่ ๑-๑
เสาเข็ม




รูปที่ ๑-๒
แนวเส้นขอบทาง

หมายเหตุ: วัสดุที่ใช้ในงาน จะต้องเป็นวัสดุใหม่




รูปที่ ๑-๓
เสาเข็ม




รูปที่ ๑-๔
เสาเข็ม



รูปที่ ๑-๕
เสาเข็ม



รูปที่ ๑-๖
เสาเข็ม



รูปที่ ๑-๗
แนวเส้นขอบทาง

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกุลสิงห์ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) ธีรชาติ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นางวิมลดา หอแก้ว ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นายธนกรกุล พิมพ์กร ผู้รับจ้าง

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตเคอแมค

โครงการ.....โครงการ
วันที่.....
วันที่.....


หน้างาน (๑).....
หน้างาน (๒).....
หน้างาน (๓).....

หน้างาน (๑).....
หน้างาน (๒).....
หน้างาน (๓).....

หน้างาน (๑).....
หน้างาน (๒).....
หน้างาน (๓).....



- A - ขนาดของพื้นที่จราจร
- B - ความกว้างของถนน
- C - ความกว้างของเลน
- D - ความกว้างของไหล่ทาง
- E - ความกว้างของพื้นที่ว่าง




- A - ความกว้างของพื้นที่จราจร
- B - ความกว้างของถนน
- C - ความกว้างของเลน
- D - ความกว้างของไหล่ทาง
- E - ความกว้างของพื้นที่ว่าง

แผนผังการจราจรที่สี่แยก



หน้าตัดการจราจรที่สี่แยก

หน้าตัดการจราจรที่สี่แยก



หน้าตัดการจราจรที่สี่แยก

ตาราง : ตารางการจราจรที่สี่แยก

ทิศทางจราจร	จำนวนรถที่จอดรอ	จำนวนรถที่จอดรอ
DC	90	90
EC	70	70
ED	80	80
ED	70	70

ข้อกำหนดการจราจร



1. ถนนจราจรที่สี่แยก
2. ถนนจราจรที่สี่แยก
3. ถนนจราจรที่สี่แยก

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกุลกิจ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ





หน้าตัดเสาเข็ม 24 x 30 ซม.



รูปตัด A-A

- (ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง
- (ลงชื่อ) นายวินวรงค์ หลุย-โรจน์
- (ลงชื่อ) นายวิชาญ ทรัพย์
- (ลงชื่อ) นายวิชาญ ทรัพย์

ผู้ว่าจ้าง

PRANITSIN KALICHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์-...




สำนักงานวิศวกรรม
โยธา
พื้นที่: กรุงเทพมหานคร
อัตราให้ยืม: 12 คัน

ปีงบประมาณ	ปีงบการเงิน	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
2555	2555	30	26	17	5	5	29	7	3	7	2

(ลงชื่อ) ...
(ลงชื่อ) ...
(ลงชื่อ) ...

	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้ว่าจ้าง
	ตำแหน่ง/ชื่อ	ตำแหน่ง/ชื่อ	ตำแหน่ง/ชื่อ
	ตำแหน่ง/ชื่อ	ตำแหน่ง/ชื่อ	ตำแหน่ง/ชื่อ
	ตำแหน่ง/ชื่อ	ตำแหน่ง/ชื่อ	ตำแหน่ง/ชื่อ

ราคาทางวิศวกรรมให้ใช้



(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกิ่ง
 (ลงชื่อ) นายธรรณพ ทองศิริจันทร์
 (นางสาว) นงนุชวรรณภัทรชนก ผู้ควบคุม
 (ลงชื่อ) ชำชนศักดิ์ พิมพ์กรวงศ์

โครงการ
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๒ (เส้นท่าด่าน) ตำบลคอแสน อำเภอบุณฑริก - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนก่อ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่วนเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธรรมชาติ ยรรธเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกสิทธิ์ สำเนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

นายอภิศักดิ์ ทองกริ่ง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นางวันฉวี พลานัง

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสุภาวณัฏฐ์ คุ้มมโน

พยาน

(ลงชื่อ)

นายสมศักดิ์ อึ้งทอง

พยาน



ที่ E10091220275283

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343561003378

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวศศิวรรณ แก่นทน

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

4,250,000.00 บาท

2. นางไครลี แก่นทน

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

750,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวศศิวรรณ แก่นทน

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 1 ตำบลวังงาม อำเภอหนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 21 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

๐๑

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง


(นายอภิศักดิ์ ทองกลึง)


(นางสาวสนธิ์ พลสวัสดิ์) ผู้รับจ้าง


(ลงชื่อ)  ผู้จัดการ

(นางสาวศศิวรรณ แก่นทน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ


(ลงชื่อ)  กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

หนังสือรับรองฉบับนี้ทำขึ้นในระบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใดตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์ขึ้นจากต้นฉบับที่ปรากฏใน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ www.dpd.go.th

Ref: E5 บัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ ๒๕๖๖-๒๕๖๗





ที่ E10091220275283

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220275283

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ กางช้าง

๐๑

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ฝ่ายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นางวันรดา หรือศิริพันธ์

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมั่ง)

(ลงชื่อ) พยาน

นายธนภุต พิมพ์กร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ



รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ค่าจ้าง สื่อทรัพย์สิน ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าจ้างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินกู้ยืมบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากรถเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดรายการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินงานธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้ยืม ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติติดต่อกับสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักศึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตรถยนต์และจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เป็นผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยอื่น

- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนตากอากาศ สนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักท่องเที่ยว
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ บิดเบิด ผนํายาภัณฑ์เคมีสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ บิดเบิดกันน้ำชนิดทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการอภีกร็ดเลื้อยผ้า สดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูปร ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ทั้งนี้ไม่ผูกมัด คณะบุคคล นิติบุคคล สถานประกอบการ และบุคคลของรัฐ

HANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) นายลิขิตเกียรติ ทองกลิ่น

(ลงชื่อ) ไบรอน

(ลงชื่อ) นวรัตน์ วลัยโรจน์

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง -

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

FRANZ SIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

ออกให้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกิ่ง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

นางวันรดา พลศิริรังษี

พยาน

(นางสาวฉวีพรอมส สอนมงคล)

พยาน

นายสมศักดิ์ พิณภรณ์

ภ.พ. 20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



ชื่อผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่: อำเภอ หนองเสือ

หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองเสือ

เลขที่ 298 ถนน

ตำบล/แขวง หนองเสือ

จังหวัด ยมราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230 โทรศัพท์

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 26 ตุลาคม 2561

ออกให้เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

ผู้ออกทะเบียน *Pransin*

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้สำหรับประกอบการจดทะเบียนและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น และต้องแนบสำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับนี้ติดไว้ที่หน้าใบกำกับภาษี

FRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

(ลงชื่อ) *Pransin* ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) *Pransin* รองผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) *Pransin* ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) *Pransin* พยาน
(ลงชื่อ) *Pransin* พยาน
(ลงชื่อ) *Pransin* พยาน

FRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

0 - 3 4 3 5 - 6 1 0 0 3 - 8 7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

298 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี 34230 โทร 091-832-4978



หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ ..หอจ.ปราณีตศิลป์ การช่าง

วันที่...5.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ...2567....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาวศศิวรรณ แก่นทน หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
 ห้างหุ้นส่วนปราณีตศิลป์ การช่าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 298 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอชุมพวง
 จังหวัดอุบลราชธานี ขอมอบอำนาจให้ นางรินรดา หล่อศิริวัฒน์ อยู่บ้านเลขที่29.....
 หมู่ที่1..... ตำบล.....บัวงาม..... อำเภอ.....ชุมพวง..... จังหวัด.....อุบลราชธานี
 ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่1 3410 00 13 55 9 ลงนามในสัญญา บริหารสัญญา และรับ
 เชื้อค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแฉม หมู่ที่ 2 (สายท่าด่าน) ตำบลคอแลน
 อำเภอชุมพวง-บ้านปลาอุบ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี...การใดที่ผู้รับมอบ
 อำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ โดยดีเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็น
 ผู้กระทำเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
 พยานแล้ว

PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

ดิฉันผู้มอบอำนาจ

(นางสาวศศิวรรณ แก่นทน)

(ลงชื่อ) รินรดา ผู้รับมอบอำนาจ

(นายอภิศักดิ์ ทองกลอง)

(ลงชื่อ) รินรดา หล่อศิริวัฒน์ PRANITSIN KANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีตศิลป์ การช่าง

(ลงชื่อ) ดิฉัน หล่อศิริวัฒน์ พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวศรีธนา พลพงษ์)

(นายธนภณ วิเศษธรรม)


บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
 หมายเลขบัตรประชาชน Identification Number **3 3497 00014 40 3**

ชื่อ นามสกุล **น.ส. ศศิวิมล แก้วทน**
 Name **Miss Sasivan Keenthon**

ภูมิลำเนา **บ้านสาวศศิวิมล แก้วทน**
 Address **บ้านสาวศศิวิมล แก้วทน**

เกิดวันที่ **29 ก.ค. 2525**
 Date of Birth **29 Jul 1982**

สถานะ **โสด**
 Status **Single**

สัญชาติ **ไทย**
 Nationality **Thai**

เลขบัตรประชาชน **3 3497 00014 40 3**
 ID Number **3 3497 00014 40 3**

วันที่ออกบัตร **10 ก.พ. 2564**
 Issue Date **10 Feb 2021**


วันที่หมดอายุ **28 ก.พ. 2574**
 Expiry Date **28 Feb 2031**


หน่วยงานราชการ **กรมการปกครอง**
 Issuing Authority **กรมการปกครอง**


บริษัท **บริษัท ปราณิตส์ จำกัด**
 Company **บริษัท ปราณิตส์ จำกัด**


เลขที่บัญชี **3410-04-00101004**
 Account Number **3410-04-00101004**

ทางหุ้นส่วนจำกัด ปราณิตส์ จำกัด การช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)  บริษัท ปราณิตส์ จำกัด
 (นางริษดา ห่อสินธุ์)

(ลงชื่อ)  (นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ)  พยาน
 (นายธนภด. หินทกรรณ)

บริษัท ปราณิตส์ จำกัด
 PRANIT'S MANCHANG LIMITED PARTNERSHIP
 ทางหุ้นส่วนจำกัด ปราณิตส์ จำกัด การช่าง
 พยาน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 1 3410 00013 55 9

ชื่อและนามสกุล **นาง รินรดา หล่อศิริวัฒน์**
 Name Mrs. Rinradha Lawsiriphat
 ชื่อ นามสกุล Lawsiriphat
 เกิดที่ 27 ต.ค. 2527
 Date of Birth 27 Oct. 1984



อายุ 29 หมู่ที่ 1 ต.บึงสาม อ.บึงสามพัน
 4.อุบลราชธานี
 11 พ.ค. 2564
 21 Nov. 2021

นางอรุณพร พงษ์พานิช
 นายสุวิทย์ พงษ์พานิช

20 ต.ค. 2572
 18 Oct. 2029

นาง รินรดา หล่อศิริวัฒน์
 1341000013559

พ่วงหุ้นส่วนจำกัด บำรมัดสีลบี การช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (นาง รินรดา หล่อศิริวัฒน์)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นายธนภฤต พิระการณ)