

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)


สัญญาเลขที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๘


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก
กว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค พี วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓๔๖ หมู่ที่ ๕ ตำบล
นาเอีย อำเภอนาเอีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุภกิจ ประเสริฐ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๐๖๑๑๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก
ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู (๑ หลัง ๖ ห้อง)
ให้กับโรงเรียนเบ็ญที่ชุมมน ๒ ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องด้วย การจัดหาวัสดุตามแบบรูปรายการในลำดับที่ ๒ งานสถาปัตยกรรม รายการพื้นปูกระเบื้องยาง
ชนิดแผ่น ขนาด ๑๘" x ๑๘" ขนาด ๒ มม. ปัจจุบันไม่สามารถจัดหาได้ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง
เซรามิกปูพื้น เทาอ่อน ขนาด ๑๖" x ๑๖" ขนาด ๒ มม. จากการที่ได้เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)
(นางสาวสุกัญญาพร วัฒนวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญาพร วัฒนวงศ์)



ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง ข้อ ๒. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิก ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๒ และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ที่มีแก้ไขฉบับใหม่ แทนใบแจ้งปริมาณงานและราคาเดิม

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง ตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....

(นายสุภกิจ ประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

กลุ่มงาน/งาน อาคารบ้านพักครู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู (๓ หลัง ๖ ห้อง) ให้กับ

โรงเรียนเบ็ญตึ๊ดเม่น ๒ ช้องเม็ก ตำบลช้องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเบ็ญตึ๊ดเม่น ๒ ช้องเม็ก ตำบลช้องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่รต.หญิง ศรีนิล ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการสิ่งก่อสร้าง	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารบ้านพักครู (๓ หลัง ๖ ห้อง)	1,064,842.52	1.3062	1,390,897.30	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,390,897.30	
	คิดเป็นเงิน โดยประมาณ			1,390,897.30	

(ลงชื่อ)

ว่าที่รต.หญิง ศรีนิล ประเสริฐ

ผู้ประมาณราคา

(ว่าที่รต.หญิง ศรีนิล ประเสริฐ)



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวณภัทรชนก แก้ววิมล)

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสภารัตน์ นวลทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู(1หลัง6ห้อง)ให้กับ โรงเรียนเบ็ญที่ตุเมน 2 ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก
 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง
 ประเภท งานอาคาร บ้านพักครู(1หลัง6ห้อง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 แบบ ปร.4,5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคากลางเมื่อ เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการสิ่งก่อสร้าง	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง	1,390,897.30	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,390,897.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,390,897.30	

(ลงชื่อ) 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินทร์พร ประเสริฐ)



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสภณ นวทอง)



(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา)

(ลงชื่อ) 
 (ลงชื่อ) 
 (ลงชื่อ) 
 (ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ผู้ควบคุมงาน

กลุ่มงาน/งาน อาจารย์บ้านพักครู

ข้อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการบ้านพักครู (๑ หลัง ๖ ห้อง) ให้กับโรงเรียนเบ็ญที่ชุมเม ๒ ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเปิดสี่เดือน ๒ ห้องมีก คำน้องมีก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโอดดองคระราชธานี

จำนวนราคากำหนดไว้ที่ ๑๐๐ บาท / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
	- งานขุดดินถมกลับ								
	- งานดินถม	120.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	139.00	16,680.00	16,680.00	
	- ทราดยาบรอนกันหลุม	450.000	ลบ.ม.	74.46	33,507.00	92.66	41,697.00	75,204.00	
	- งานไม้แบบ	20.000	ลบ.ม.	270.63	5,400.00	86.04	1,720.80	7,120.80	
	- คอนกรีตหยาบ	153.000	ตร.ม.	265.58	39,474.00	115.00	17,595.00	57,069.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	2.000	ลบ.ม.	1,481.86	2,963.72	352.46	704.92	3,668.64	
	- เหล็ก RB 6 มม.	50.000	ลบ.ม.	1,786.21	89,310.50	440.15	111,318.50		
	- เหล็ก RB 9 มม.	479.520	กก.	19.68	9,435.95	3.64	11,182.40		
	- เหล็ก DB 12 มม.	134.730	กก.	18.35	2,472.29	3.64	1,247.26		
	- ลวดผูกเหล็ก	1,953.600	กิโลกรัม	17.61	34,403.56	2.97	5,802.30	39,205.86	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @ #0.20 ม.	75.000	กก.	(นายอภินันท์ งามเมือง)	0.00	0.00	0.00	2,088.00	
	งานโครงสร้างหลังคา	302.000	ตร.ม.	22.68	6,849.36	0.00	0.00	7,492.62	
	- เหล็กรูปพรรณ C - 100x50x20 ทน 2.3 มม.	1,568.000	กก.	(ลงชื่อ) กก. (นางสาวณัฏฐพร งามเมือง)	0.00	8.27	12,967.36	14,535.36	

พยาน (นางสาวโสภณ นวพรอง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....อำนวยการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กรูปพรรณ C - 125x50x20 ทน 2.3 มม.	1,612.000	กก.	20.40	32,884.80	8.27	13,331.24	46,216.04	
	- งานทาสีน้ำมันกับสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม-สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	343.500	ตร.ม.	57.07	19,740.94	28.95	9,944.32	29,685.26	
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม							458,693.14	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	338.000	ตร.ม.	223.77	75,634.26	46.33	15,659.54	91,293.80	
	- งานปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	676.000	ตร.ม.	31.63	21,381.88	71.98	48,658.48	70,040.36	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	170.000	ม.	101.39	17,236.30	38.05	6,468.50	23,704.80	
	- คมบังคับรางระบาย โครงคร่าเหล็ก	14.000	ตร.ม.	289.58	4,054.12	57.08	799.12	4,853.24	
	- งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 8"	76.000	ตร.ม.	207.24	15,750.24	137.34	10,437.84	26,188.08	
	- งานพื้นขัดทราย	151.000	ตร.ม.	0.00	0.00	24.82	3,747.82	3,747.82	
	- กระเบื้องเซรามิคปูพื้นทางเดิน ขนาด 16x16"	150.000	ตร.ม.	268.50	40,275.00	55.00	8,250.00	48,525.00	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 8" ผิวด้าน	18.000	ตร.ม.	234.59	4,222.62	130.72	2,352.96	6,575.58	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็ก	150.000	ตร.ม.	138.39	20,758.50	62.05	9,307.50	30,066.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. หนาขึ้น โครงสร้าง	20.000	ตร.ม.	134.05	2,681.00	43.02	860.40	3,541.40	
	- งานประติมากรรมไม้เนื้อแข็ง (แบบเรียบ / ลูกฟัก) วงกบไม้เนื้อแข็ง	12.000	บาน	2,647.62	31,771.44	714.85	8,578.20	40,349.64	
	- งานประติมากรรม PVC วงกบสำเร็จรูป ชนิดบานเปิด คอ 1 ชุด	6.000	บาน	1,323.81	7,942.86	357.42	2,143.50	10,086.36	
	- หน้าต่างกระเบื้องจากบานเลื่อนสลับ กรอบอลูมิเนียมสีเทา	6.000	บาน	2,399.40	14,396.40	647.84	3,887.04	18,283.44	
	- หน้าต่างกระเบื้องจากบานสลับ กรอบอลูมิเนียมสีเทา	6.000	บาน	1,034.22	6,205.32	279.24	1,673.52	7,878.84	
	- หน้าต่างบานซ้อน กรอบอลูมิเนียมสีเทา	(ลงชื่อ)	บาน	217.000	217.000	204.40	1,226.40	1,443.40	
	- งานทาสีสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	217.000	ตร.ม.	9.895.80	2,143.50	28.13	6,104.32	8,247.82	
	- งานทาสีสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน+ฝ้าเพดาน	360.000	ตร.ม.	1,034.22	3,683.16	24.82	8,935.20	12,618.36	
	- หลังคาถมกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5	(ลงชื่อ)	ตร.ม.	42.238.40	42.238.40	37.23	15,450.45	57,688.85	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	42.238.40	ตร.ม.	1,034.22	43,683.16	45.50	1,921.10	45,604.26	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....

(นางสาวโสภาทิ นวสิทธิ์)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	- ครอบถังขยะเบรกลอนคู่	32,000	ม.	74.46	2,382.72	37.23	1,191.36	3,574.08	
	- ครอบเปิดजू	2,000	แผ่น	41.36	82.72	11.16	22.32	105.04	
	- สกรูยึดหลังคาเหล็ก โครงเหล็ก	950,000	ตัว	2.06	1,957.00	0.00		1,957.00	
	- ไม้ปิดลอนสำเร็จรูป ขนาด 3/4" x 6"	79,000	ม.	43.85	3,464.15	60.39	4,770.81	8,234.96	
	- เจียงขายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8"	79,000	ม.	82.73	6,535.67	0.00		6,535.67	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม							524,625.56	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อพักน้ำ	6,000	ชุด	1,447.91	8,687.46	372.32	2,233.92	10,921.38	
	- ก๊อกน้ำ	12,000	ชุด	103.42	1,241.04	20.68	248.16	1,489.20	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	6,000	ชุด	140.65	843.90	57.91	347.46	1,191.36	
4	- สายฉีดชำระ สายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	6,000	ชุด	124.10	744.60	57.91	347.46	1,092.06	
	- ตะแกรงทิ้งลงสแตนเลส 2"	6,000	ชุด	99.28	595.68	62.05	372.30	967.98	
	- ราวจับกด	6,000	ชุด	148.92	893.52	57.91	347.46	1,240.98	
	- งานเดินท่อใส่โครก PVC-8.5 Dia.4"	24,000	ม.	182.02	4,368.48	82.73	1,985.52	6,354.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี PVC -13.5 Dia.1/2"	80,000	ม.	10.34	827.20	24.82	1,985.60	2,812.80	
	- บ่อวาง คอนกรีต ขนาด 0.80 ม.	48,000	ท่อน	124.10	5,956.80	33.50	1,158.00	7,564.80	
	- ฝาปิดบ่อวาง คอนกรีต ขนาด 0.80 ม.	12,000	ฝา	115.83	1,389.96	31.27	375.24	1,765.20	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง							3,549.76	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟ THW ขนาด 1 x 25 ตร.มม.	200,000	(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองคำ	ผู้จ้าง	1,158.00	3,764.00			
5	- สายไฟ VAF - G ขนาด 2 x 25 ตร.มม.	150,000	(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองคำ	ผู้จ้าง	0.00	1,716.00			
	- สวิตช์ทางเดียว Single Switch 2Gang	30,000	(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองคำ	ผู้จ้าง	2,233.80	6,081.00			
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่กลมแบบมีกราวด์ 2-ครบชุด	42,000	(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองคำ	ผู้จ้าง	3,127.32	15,289.68			
	- โคมไฟฟ้าแบบเบี่ยง หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 W	6,000	(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองคำ	ผู้จ้าง	570.84	2,556.54			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโสภณ นันทอง)

