



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๙๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ทั้งหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔ ซึ่ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๓๔๓๕๐๗๐๐๑๔๙๓๑ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๐/๒๓๐ หมู่ ๒๓ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๗๒๒๒๑๒๐๗๕๔๓๒๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ชื่อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตุน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุน ตำบล/แขวง หนองบก อำเภอ/เขต เหล่าเสือโก้ก จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้



(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)	
(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)	
(ลงชื่อ)	พยาน
(นางรัชดา ทองเลิศ)	
(ลงชื่อ)	พยาน
(นางสาวทัศนิตา วงษาสัย)	

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูป จำนวน ๓๖ (สิบหก) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ หนังสือรับรอง/ใบแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

นายนิติชาย

(ลงชื่อ)

(นางรัชดา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนีย์ วรชาลย์)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๐๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพัน
สามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔,๗๓๓.๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ
ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๐๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๑ ดังนี้-

- รื้อถอนผนัง แล้วเสร็จ
- รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง แล้วเสร็จ
- รื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
- รื้อถอนประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก แล้วเสร็จ
- พัดลมเพดาน แล้วเสร็จ
- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (บานเดียว) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- รื้อถอนทงโคมพร้อมสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ขุดดินและถมดิน แล้วเสร็จ
- ทราบดีทแน่นปูนน้ำ แล้วเสร็จ
- คอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ KCS แล้วเสร็จ
- งานไม้แบบหล่อและโครงเคร่าไม้ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ พงษ์กิจ)

(ลงชื่อ)

นฤยเชิดชา บุตตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางรัชดา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวทัศนีย์ วงษ์สาย)



- แผ่นพลาสติกปูพื้น หนา ๐.๐๗ มม. แล้วเสร็จ
- เหล็ก SR - ๒๔ RB ๖ mm. แล้วเสร็จ
- เหล็ก SR - ๒๔ HB ๔ mm. แล้วเสร็จ
- เหล็ก SD - ๒๔ DB ๑๒ mm. แล้วเสร็จ
- เหล็กกล่องขนาด ๔' x ๒' หนา ๒.๓ มม. น้ำหนัก ๓๐ กก./ท่อน แล้วเสร็จ
- เหล็กตัวซีขนาด ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ หนา ๒.๓ มม. น้ำหนัก ๒๓ กก./ท่อน แล้วเสร็จ
- แป้สำเร็จรูป ความหนา ๐.๕๕ มม. น้ำหนัก ๒.๘ กก./ท่อน แล้วเสร็จ
- ค่าแรงประกอบ ติดตั้ง โครงหลังคา แล้วเสร็จ
- สวดลูกเหล็ก แล้วเสร็จ
- หลังคา Metal Sheet ขนาดความหนา ๐.๓๕ มม. แล้วเสร็จ
- สกรูยิงแผ่นเมทัลชีท ขนาด ๒" (ยิงสั่นลอนแผ่น) แล้วเสร็จ
- ครอบข้างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- ผ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด ๔ มม. รอยต่อฉาบเรียบ แล้วเสร็จ
- โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ x ๓.๐๐ ม. แล้วเสร็จ
- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด ๑๒" x ๑๒" แล้วเสร็จ
- ขัดยาบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- ผึงก๊อซีเมนต์บล็อกขนาด ๐.๐๗ X ๐.๓๔ X ๐.๓๔ ม.แล้วเสร็จ
- ปูนฉาบผิวเรียบ แล้วเสร็จ
- ผึงซีเมนต์บอร์ด หนา ๓๒ มม. ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. แล้วเสร็จ
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ ม. ปูสองด้าน (TG-WALL) แล้วเสร็จ
- ฝ้าข่ายกันนก แล้วเสร็จ
- หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์อลูมิเนียม ๓.๒๐ X ๓.๒๐ ม. พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
- ประตูอลูมิเนียม บานสวิงคู่ ๑.๘๐ x ๒.๐๐ ม. พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
- ท่อเหล็กทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา ๓.๒ มม. ขนาด ๓" x ๓" ยาว ๖ เมตร แล้วเสร็จ
- เหล็กท่อตัวซี หนา ๒.๓ มม. ขนาด ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ มม. น้ำหนัก ๒๓ กก./ท่อน แล้วเสร็จ
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง แล้วเสร็จ
- พุกเหล็ก ขนาด ๓/๒" แล้วเสร็จ
- ไม้ระแนง ขนาด ๓๐ x ๓๐๐ x ๐.๘ ซม. แล้วเสร็จ
- ค่าแรงติดตั้ง แล้วเสร็จ
- ทำสีผนังภายใน แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)  (นายเอกสิทธิ์ ชัยมงคล)
 (ลงชื่อ) นายเชิดชัย ทุ่งทอง
 (ลงชื่อ) (นางรัชดา ทองคำ)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวกัญญา วงษาอุทัย)

- ทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- ทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ทาสีกันสาดมู่ลี่วงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- โคมอกไก่ LED-T8 ๒ x ๓๘ วัตต์ แล้วเสร็จ
- ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์ แล้วเสร็จ
- สวิตช์ทางเดียว แล้วเสร็จ
- สายไฟเต้ารับ VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. แล้วเสร็จ
- สายไฟแสงสว่าง VAF ขนาด ๒ x ๓.๕ ตร.มม. แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องยกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ตันติวณิชชานนท์)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย

(ลงชื่อ)

(นางรัชดา ทอมลิ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนีย์ วงษ์สอย)



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ) _____
(นายอภิศักดิ์ พูลสวัสดิ์)
(ลงชื่อ) _____
นางเจตชาย บุณยะบุตร 24
(ลงชื่อ) _____
(นางรัชดา ทองเล็ก)
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางสาวกัญญา งามชู)



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ลงมือจนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดที่กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองสุวัตร
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตรึง
(ลงชื่อ) (นางรัชดา ทน...)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวพณิศา อังษาชัย)

24
KMB
๒๕๖๗-๓๕๖๗

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

การเป็นผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ พงษ์กิจ
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญคุ้ม
(ลงชื่อ) (นางรัชดา ทองเสก)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวทัศนีย์ วงษ์สาย)

๒๔
๐๙๐๙๑๓๕๖๕๕๓๕

นายตัวแทนผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชย ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การว่าจ้างแตกต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง ให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๓๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๓๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ) นายเอกศักดิ์ ทองสุก

(ลงชื่อ)

นายเป็ดชาย บุญชูบุตร

(ลงชื่อ)

(นางรัชดา ทองสุก)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี วงษ์สาธิต)



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน พิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือ ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือ ราคามาแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิด ความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๐๑.๓๐ - บาท (สามร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสต.) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญา งามชู)
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางรัชดา ทองเล็ก)
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางสาวฉัตรกัญญา งามชู)

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ กรทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ที่จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ) _____
นายอภิศักดิ์ วัฒนกิจ
(ลงชื่อ) _____
นายเจตนาถ บุนนาค
(ลงชื่อ) _____
(นางรัชดา ทองเลิศ)
(ลงชื่อ) _____ พยาน
นางสาวทัศนิตา วัฒนกิจ



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีไปเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกุล
(ลงชื่อ) นายเป็ดชาย บุญตะนาค
(ลงชื่อ) (นางรัชดา ทองเลิศ)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวทอณกร งามวิมลย์)

นายประธานจำกัด คนมื่น
KMB
24
099-3565535

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๓ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองแสง)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชัย บุญไทย

(ลงชื่อ)

(นางรัชดา ทองเสก)

(ลงชื่อ)

นางสาวพิมพ์กา วงษาส่วย



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๓๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ พงษ์กิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเชิดชาย บุณยะสุนทร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรัชดาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทัศนติกา วงษาสาย)

เลขที่โครงการ ๖๗๓๓๓๔๐๑๔๘๐๒

เลขคูมสัญญา ๖๗๓๓๓๒/๒๐๓๔(๒๓๓)



บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00398/68

โครงการโครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบล
หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานยุทธศาสตร์และภารกิจ	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
---------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจำนองเลขที่ 68-45-00312-5421100-00012

ชื่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/24

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจรรยาบรรณวิชาชีพ

ที่อยู่ 80/210 หมู่ที่ 23 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ทำสัญญา 27 พฤศจิกายน 2567

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 90 วัน

วันที่ดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2567

วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2568

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 301,300.00 บาท ค่าเช่าเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญาข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

300.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือค้ำประกัน จำนวน 15,065,-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 800479469082 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570

รายละเอียดการแบ่งผลการชำระเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางรัชดาภา ทองเกิด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

นายเชิดชาย บุตุะบุตร

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวหิมา วิชาสาย)

ข้าราชการสาธารณสุขปฏิบัติภารกิจ

วันที่.....



สัญญาเลขที่ : CNTR-00398/68

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
ลำดับ	เงินต้น	ดอกเบี้ย	เงินประกันผลงาน	หักเงินเงินต้น	จำนวนเงินชำระสุทธิ
1	301,300.00	301,300.00	0.00	0.00	301,300.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค่าจ้าง 301,300.00 บาท					
รวม	301,300.00	301,300.00	0.00	0.00	301,300.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(..(นายอภิศักดิ์...ทองกลิ้ง)..)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

ปิ่นฉัตรวรรณทวีป (นางสาวณัฏฐา...)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....

นายเจตชาย บุญตระกูล

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัชราภา...วงษาสาย)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่...../...../.....





หนังสือคำประกัน

เลขที่ ๘๐๐๔๗๘๖๔๗๐๘๒

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔๖ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดย นายพรสวัสดิ์ ส่องศรี และ นายภคนนทวรรณณ์ เพิ่มเติม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๕ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างโครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อ ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๖๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ ผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน ๑๕,๐๖๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในกรณีที่ ผู้รับจ้าง ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือ ผู้รับจ้าง มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดย ผู้ว่าจ้าง ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ ผู้รับจ้าง ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๗๐ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หาก ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ ผู้รับจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราของธนาคารไว้ที่หน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้คำประกัน

(นายพรสวัสดิ์ ส่องศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้คำประกัน

(นายภคนนทวรรณณ์ เพิ่มเติม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสุพรรณิ บุตมมงคล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอภิญญา นรมมาตร)

พนักงานการเงิน 7

หมายเหตุ ๑. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ขอยกเว้นการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา ๔1 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๔

๒. การติดต่อกับธนาคารโปรดอ้างเลขที่หนังสือคำประกันด้วย

๓. เมื่อหมดอายุบังคับแล้วโปรดส่งคืนธนาคาร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิศักดิ์ ทองเกล็ด)
 (ลงชื่อ).....
 นายเชิดชาย บุญสุข
 (ลงชื่อ).....
 (นางรัชดา ทองเกล็ด)



โครงการปรับปรุงห้องจ่ายยากลางโรงพยาบาลบ้านดู่

ตำบลดงหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเลขท้ายบัตรเลขที่ ๙๙๓ ๒๕๖๘
ลงวันที่ ๙๙
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) นายเป็ด
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) ๙๙๓ ๒๕๖๘


WATKINS (0) 2002
 WATKINS (0) 2002
 WATKINS (0) 2002

กองช่าง
ฝ่ายวิศวกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โทร. 045-250331 ต่อ 1902


รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่.....
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา นฤตยะ
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา นฤตยะ
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา นฤตยะ
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา นฤตยะ

รวมการรวมแบบ
 รวมแบบ
 รวมแบบ
 รวมแบบ
 รวมแบบ

นายทะเบียนเลขท้ายบัตร
 เลขที่ ๕๙
 (ชื่อ) นายเชิดชาย นนทะบุตร
 (ชื่อ) นาย
 (ชื่อ) นาย



รูปด้าน 1
 เหนือ 1:100



รูปด้าน 2
 เหนือ 1:100

	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙	นายทะเบียนเลขท้ายบัตร เลขที่ ๕๙
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

นายทะเบียนเลขท้ายบัตร

นายทะเบียนเลขท้ายบัตร



ชื่อย่อ: ขยช.ร. ๑๖๖
ชื่อเรื่อง: ขยช.ร. ๑๖๖

GS	1:15
มาตรฐาน	



โครงการปรับปรุงอาคารกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุน

ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 293 / 2568
ลงวันที่ 29 / พ.ย.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) นายเจ็ดขวัญ นนทะนุ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)



นางชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางชื่อ.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

กองช่าง
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-250333 ต่อ 1502



(Date).....
 (Signature).....
 (Print Name).....




แบบแปลนอาคารเดิม ชั้น 1
ขนาด 1300

รายละเอียดเอกสารท้ายสัญญาเลขที่ ๙๙๖ / ๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๒๙ / พฤษภาคม / ๕๗
 (ชื่อ) ก้าวช้าง
 (ตำแหน่ง) นายเจตชาย บุตรตะบุตร ก้าวช้าง
 (ชื่อ) พยาน
 (ชื่อ) พยาน



① 2010年10月1日起实施
 ② 2010年10月1日起实施
 ③ 2010年10月1日起实施



แบบปรับปรุงอาคาร ชั้น 1

Investment

2007


NAME _____

কর্মসম্পাদন

CIT **Customer Information Technology**

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 297 / 25
 ลงวันที่ 29 / พ.ย. / 67
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุณตะบุตร
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)





แบบแปลนไฟฟ้า ชุดที่ ๑

continued

Immunology (1996) 87, 103–110

18. *Chlorophyll *a**

- **Reliability**

รายละเอียดการทำสัญญาฉบับที่ ๙๑๖/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๑๗/๖/๖๗
 (ลงชื่อ) นายเจตชาย นนทะนุกุล ยืนอ้างอิง
 (ลงชื่อ) นายเจตชาย นนทะนุกุล ยืนอ้างอิง
 (ลงชื่อ) นายเจตชาย นนทะนุกุล ยืนอ้างอิง
 (ลงชื่อ) นายเจตชาย นนทะนุกุล ยืนอ้างอิง





แบบแปลนอาคารเดิม ชั้น 2
ปี 1100

1. รวบรวมข้อมูลเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๑๐๓ / ๒๕๕๐
 ลงในใบ ๒๗ / ๒๕๕๐ / ๒๗
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุตรบุตร ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุตรบุตร ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุตรบุตร ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุตรบุตร ผู้รับจ้าง



- ① **multidisciplinary**
from many disciplines
- ② **interdisciplinary**
from different disciplines
- ③ **transdisciplinary**
from across disciplines
- ④ **cross-disciplinary**
from across disciplines
- ⑤ **holistic**
from the whole



Address: 4400 14th Ave. S.E.,
Bellevue, WA 98006-3200

DATE _____
Signature _____
Instructor (print) _____
Institution (print) _____

Signature: _____

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$


Accepted for publication 14 July 2009
Published online 19 August 2009

3304/0


 ประธานาธิบดี
 สาธารณรัฐไทย

Signature: _____
Name: _____
Date: _____

1. 7



แบบฉบับปรับปรุงจากสารบัญ 2
หน้า 135

Terminology

CID: 00000000

รายละเอียดการทำสัญญาเลขที่ ๒๐๖, ๒๕๕๖
 ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๖
 ลงชื่อ นาย.จิตชาย บอนะบุตร ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ นาย.จิตชาย บอนะบุตร ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ Ch. เพชาน
 ลงชื่อ Ch. เพชาน





โครงการ :
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา
ตามโครงการพัฒนาเมือง

ผู้จัดทำ :
นายวิชาญ นนท
นายวิชาญ นนท

ผู้ตรวจสอบ :
นายวิชาญ นนท

ผู้ควบคุม :
นายวิชาญ นนท

ผู้จัดทำ :
นายวิชาญ นนท


ผู้ตรวจสอบ :
นายวิชาญ นนท

ผู้ควบคุม :
นายวิชาญ นนท

ผู้จัดทำ :
นายวิชาญ นนท

ผู้ตรวจสอบ :
นายวิชาญ นนท

ผู้ควบคุม :
นายวิชาญ นนท



แปลนไฟฟ้า ชั้น 2
ขนาด 11.00

หมายเหตุ :

1. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

2. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 253, 254
ลงวันที่ 25/1/2554
(ลงชื่อ) นายวิชาญ นนท
(ลงชื่อ) นายวิชาญ นนท
(ลงชื่อ) นายวิชาญ นนท






รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๒๐๖, ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๗
(ลงชื่อ) นายเจตนาธิ บุญตะบุตร ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายเจตนาธิ บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นายเจตนาธิ บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง




27/01/2019

Copyright © 2004 by The Authors
Journal compilation © 2004 by Blackwell Publishing Ltd

Δ *Abstracts* are available for the following titles: *Abstracts of the Proceedings of the 1998 Conference on the Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science*.



01
Methuen
Stoughton
10/20/02
C. M. J. J.
C. M. J. J.



รูปด้านอาคาร 3
1:100

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๒๗ ๗๕ ๖๗
 (ลงชื่อ) นายเดชาชัย บุณยะบดินทร์
 (ลงชื่อ) นายเดชาชัย บุณยะบดินทร์
 (ลงชื่อ) นายเดชาชัย บุณยะบดินทร์
 (ลงชื่อ) นายเดชาชัย บุณยะบดินทร์

Tolson

Appendix 1

Journal of Interpersonal Violence 28(12)

Δ = difference between the two values



การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด
และระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Metformin
และยา Insulin ในระยะเวลา 12 สัปดาห์

Handwritten signature: *[Signature]*
Handwritten text: *Handwritten text*

Don
Donald S. Williams

7/15/10

(signature)
 (name of person)
 (title of person)

Signature
 Director (p. 1)
 Food Safety Division

viii

Handwritten signature: *[Signature]*

1990

[Signature]


10

Journal of Management Education 34(1)

[illegible]

1000

(ทพ.ศิริ) (ทพ.ศิริ)



รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่

ลงวันที่... 27

(c) 1994

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุณตะบุตร

(๑๐) (๑๑)

(๑๔ ข้อ)

1. Introduction

ประเภทงานศิลปะที่ผู้เขียนนิยม

วงศาน : อสูรย์เมื่อย

ชื่อนามสกุล : ชลธิชา เบ็ญจมา

ผู้จัดทำ : วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ มหาวิทยาลัย

หน้าตัด 4 ขาน เสี้ยนเกล็ด ๑๖, ๒๐, ๒๔

0470 : 0470

งานวิจัย : อวบน้ำ

1997: 117-122

ขยายพันธุ์ - หน้าที่ต่าง

micelul

1:25

รายละเอียดของแผนผังเดิม
โครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎหมายกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง"
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายประพันธ์ศักดิ์ แมนศิริ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ สำเภา)

วิศวกรโยธาสถาบันวิชาการ

รายละเอียดสายสัญญาณเลขที่

ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) นายเนติชัย นฤมิตร

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



พยาน

สรุปผลการประมาณราคา

พพ. ๗.๕

ส่วนราชการ ฝ่าย / งาน วิศวกรรมโยธา สำนัก / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลหนองนก อำเภอนิคมพัฒนาสิริกิติ์ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ บร.๔ จำนวน ๑ แปลน

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงาน				
	อาคาร	230,205.15	1.3091	301,361.56	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			301,361.56	
	คิดเป็นเงิน			301,500.00	
(ตัวอักษร)	(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท)				

นายเชิดชาย บุญตะบุตร



รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๒๑๕

ลงวันที่ ๒๗ / ๑๑ / ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ : โรงพยาบาลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตำบลหนองตา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 ฝ่าย / งาน : วิศวกรรมโยธา
 วิศวกร : วิศวกรโยธา
 อนุมัติ : อนุมัติ / อนุมัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง		ค่าวัสดุ		ค่าขนส่ง		รวมค่าจ้างและค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง										
	1.1 งานก่อสร้างพร้อมขนย้าย	86.85	ตร.ม.							3,034.53	ร้อยละ
	- รื้อถอนผนัง	11.25	ตร.ม.							344.02	ร้อยละ
	- รื้อถอนผนังปูนกระเบื้อง	1.00	ตร.ม.							13,102.50	ร้อยละ
	- รื้อถอนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.00	ตร.ม.							1,310.20	ร้อยละ
	- รื้อถอนประตูเหล็กบานพร้อมกระจก	3.00	ลูก							131.01	ร้อยละ
	- พัดลมเพดาน	5.00	ลูก							347.40	
	- รื้อถอนประตูพร้อมบาน (บานเหล็ก)	119.00	ตร.ม.							3,634.02	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	18.00	ตร.ม.							550.44	ร้อยละ
	- รื้อถอนรางโคมพร้อมสายไฟฟ้า	6.00	ลูก							943.58	ร้อยละ
	- รื้อถอนฐานบันได									23,404.50	
รวม (1)											
	1.2 งานก่อสร้างโครงสร้าง	1.00	ตร.ม.							146.74	
	- งานก่อสร้างคอนกรีต	2.54	ตร.ม.							1,061.56	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	0.03	ตร.ม.							66.26	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	5.00	ตร.ม.							6,955.36	
	- งานก่อสร้างโครงสร้าง 240 KCS	24.00	ตร.ม.							15,406.24	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	17.25	ตร.ม.							225.80	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	22.00	ตร.ม.							541.64	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	97.00	ตร.ม.							2,307.68	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	115.00	ตร.ม.							2,580.60	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	2.00	ตร.ม.							1,773.20	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	4.00	ตร.ม.							3,174.52	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	4.00	ตร.ม.							768.68	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	155.20	ตร.ม.							2,168.14	
	- งานก่อสร้างผนังปูน	1.23	ตร.ม.							36,983.92	



นายเจตนา นพคุณ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- โคมอกไก่ LED-T8 2x18 วัตต์	11.00	ชุด	909.91	10,002.40	131.02	1,441.22	11,443.62	พว. ๒๕๕
	- ชุดสวิตช์ มีกราวด์	9.00	ชุด	113.55	1,021.95	100.45	904.05	1,926	
	- สวิตช์ทางเดิน	7.00	ชุด	34.94	244.58	100.45	703.15	947.73	
	- สายไฟดำรับ VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	85.00	เมตร	12.08	1,026.80	12.22	1,038.90	2,065.60	งานติดตั้งภายใน งานเดินสายไฟ
	- สายไฟสองชั้น VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	105.00	เมตร	7.75	813.75	10.48	1,100.40	1,914.15	
	รวม (๔)							290,206.15	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							290,206.15	

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๒๒๖/ ๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๖
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา บัญญัติ ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา บัญญัติ ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน พยาน



นายเชษฐา บัญญัติ

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๒๒๖/ ๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๖
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา บัญญัติ ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) นายเชษฐา บัญญัติ ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน พยาน



ทะเบียนเลขที่ 0343567001491



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดรายการหลักฐานเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายเจตชาย บุญธรรม.....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนิศ ภูมิสิทธิ์)

นายเจตชาย บุญธรรม

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเจตชาย บุญธรรม



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



ผู้ประกอบการ ...

สถานที่ตั้ง ...

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

อยู่ : อาคาร ...

เลขที่ ...

พื้นที่ ... ตร.วา/ชอย ...

ทาง/แขวง ...

พื้นที่ ... ตร.วา/ชอย ...

พื้นที่ ... ตร.วา/ชอย ...

ออกให้เมื่อวันที่ ...

ผู้ออกทะเบียน ...

ตำแหน่ง ...

0-3435-67001-49-1



วันที่ ...

รายละเอียด ...



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ...


สำนักงานอัยการสูงสุด

Identification Number 3 4401 00813 33 1

ชื่อผู้ลงทะเบียน นาย เชิดชาย บุญตะบุตร

Name Mr. Cherdchai

Last name Boontabut

เกิดวันที่ 24 Nov. 1962

Date of Birth 24 Nov. 1962

รูปถ่าย


เลขประจำตัวประชาชน 9-61-033-0334

23 Nov. 1962

21 May 2024

23 Nov. 2032

Date of Expiry



BORA-8.5-01-2567



THAILAND

04-1176970-04

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 24 / 2567
 ลงวันที่ 24 / 11 / 67
 (ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)พยาน
 (ลงชื่อ)พยาน



(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)กรรมการ
 (ลงชื่อ)กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน
เลขที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 3401-043605-1 สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามโก้
รายการที่อยู่ 80/210 หมู่ที่ 23
ตำบลสามโก้ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อหมู่บ้าน วนารมย์

ชื่อบ้าน นางเรืองมลิตา บุญตะบุตร

ประเภทบ้าน สักแถว

ลักษณะบ้าน สักแถว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541

ลงชื่อ

(นายเอกวิทย์ ศรีสุข)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



นายเชิดชัย บุญตะบุตร

2

เล่มที่ 1 รายชื่อบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 3401-043605-1 ลำดับที่ 1
ชื่อ นายเชิดชัย บุญตะบุตร สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-4401-00813-33-1 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 24 พ.ย. 2505
การสมรสได้/เสีย ชื่อ 1 คน สัญชาติ ไทย
บิดา/มารดาชื่อ ชื่อ พรหม สัญชาติ ไทย
• มาจาก 49/23 หมู่ที่ 23 ต.สามโก้
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เมื่อ 20 พ.ค. 2567 (น.ส. วิภา ภูศิริ)
.. ไม่

นายทะเบียน

นายทะเบียน

รายละเอียดการย้ายถิ่นฐานเลขที่ 956

ลงวันที่ 27/11/63

(ลงชื่อ) นายเชิดชัย บุญตะบุตร เจ้าบ้าน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ที่ E10091220754128



ปีพ.ศ. ๒๕๖๗
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343567001491

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1500,000.00 บาท

2. นายชูชาติ อุทัยแทน

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเชิดชาย บุญตะบุตร/

- ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 80/210 หมู่ที่ 73 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

๗

รายละเอียดเลขท้ายบัญชีเลขที่ 29๑ / ๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ / ๑๐ / ๖๗

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)พยาน

(ลงชื่อ)พยาน



(นางสาวประชิด วิทยาบำรุง)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากรายการทะเบียนที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำลังสำรอง
คู่สมรส

Leading Business
Trends Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้เพื่อการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นเอกสาร ณ วันที่ออกเอกสาร
ดังนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารตามลายมือชื่อรับรองกับคู่สมรส และหากต้องการลงเอกสารฉบับนี้
ผ่าน QR Code และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref E5710091220754128

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-03 T15:14:55+0700

1/7

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

นายเชิดชาย บุญตะบุตร



derivation: analogy from *gas* and *liquid*

๑. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มงาน : _____
 ๒. ชื่อ-นามสกุล : _____
 ๓. ตำแหน่ง : _____
 ๔. หน่วยงาน : _____
 ๕. โทรศัพท์ : _____
 ๖. อีเมล : _____
 ๗. ที่อยู่ : _____
 ๘. รหัสไปรษณีย์ : _____
 ๙. เลขประจำตัวประชาชน : _____
 ๑๐. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๑. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๒. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๓. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๔. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๕. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๖. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๗. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๘. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๑๙. เลขบัตรประชาชน : _____
 ๒๐. เลขบัตรประชาชน : _____



รหัสประจำตัว รหัสนักเรียน ๗๘๕๐

017-0-42186-4

สาขาสนธิสัญญาฉบับนี้, อปพรราชธานี

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 207 / 2555
 ลงวันที่ 27 / พค / 67
 (ลงชื่อ) ... ผู้ว่า
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย นนทะบุตร ผู้รับ
 (ลงชื่อ) ... พยาน
 (ลงชื่อ) ... พยาน

จึงออก
 ณ กรุงเทพมหานคร
 ที่หอสมุดเจ้าฟ้าฯ คนสืบ ๒๔



Krungthai
กรุงเทพ

Authorized Signature

5A AB 6061309

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



ที่ E10091220754128



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220754128

- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๒๓ / 2568
ลงวันที่ 17 พ.ค. 68
(ลงชื่อ) นายเจตชาย บุญตะบุตร ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำลังสำรอง
ผู้ดูแลระบบ

Lending Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนใช้ และหากพบการทุจริตหรือการฉ้อโกง
ผ่าน QR Code และเว็บไซต์ www.dsd.go.th ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6/10091220754128

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-03 T15:14:55-0700

2/7

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

นายเจตชาย บุญตะบุตร



- (19) ประกอบกิจการค้า เมืตผลผลิต ผลผลิต หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายหรือกัน ที่ตั้งอยู่ในสภาพที่ดิน หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ข้างเทียบ สิ่งทำเทียม วัสดุหรือสินค้าดั้งเดิมการโยกย้ายหรือการวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งทำมาค้าขายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าพวกนี้ทำหน้าไว้ในรัฐที่ตนมี
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าทางวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การอนึ่ง

[illegible]

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 293 / 2363
ลงวันที่ 27 / 11 / 2557
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุณตะบุตร
(ลงชื่อ) 
(ลงชื่อ) 



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือเรียนของนักเรียนแต่ละคนอาจได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่มีรายได้น้อยกว่า
 ทั้งนี้ ในการเรียน ผู้บริหารทางโรงเรียนอาจพิจารณาเพิ่มหนังสือเรียนลงในรถบรรทุก และสามารถตรวจสอบเอกสารแนบ
 ด้านล่าง CR Case และเว็บไซต์ www.ed.gov ได้เช่นกัน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือเรียน

การนำบทสรุป
ไปใช้ต่อไป

Leading Business Towards Digital Transformation



Ref: E671DD91220754128

วันที่ น. ปี : 2024-10-03 T15:14:55-0700

40

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเป็ดชาย บุญตะบุตร



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี 52 ข้อ ดังนี้

.....

(23) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำปศุสัตว์ ทำป่าไม้ ทำเหมืองแร่ และกิจการอื่น ๆ

(24) ประกอบกิจการโรงสี โรงเย็บ โรงงานโม่ไม้และขี้ยาไม้ โรงงานฟอยล์บรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตกระดาษและเครื่องเขียน

โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบ่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระเทียม โรงงานกระเทียม โรงงานพริก โรงงานน้ำตาล

โรงงานย้อม และพิมพ์ผ้าผืนผ้า โรงงานผลิตและคอกของรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โรงงานสิ่งทอ

โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก

โรงงานรีดและหล่อเหล็กโลหะ โรงงานผลิตยานประจัญและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องปั้น โรงงานหล่อยาง

โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(26) ประกอบกิจการโรงงานเย็บ

(27) ประกอบกิจการประมง แพล่ง สะพานปลา

(28) ประกอบกิจการระเบิดหินและอ้อยหิน

(29) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หอถลุงแร่ แสงแร่ สารแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
บดแร่ ขนแร่

(30) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวัง ในท้องถิ่น โบราณสถาน โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานศึกษา
สถานพักผ่อนตากอากาศ สระว่ายน้ำ

(31) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการ นำสินค้าออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการขึ้นระวางการขนส่งทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ ๕๑๕ ๕๕๖
ลงวันที่ 29 / 10 / 67
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวทันธุรกิจ
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
towards Digital
Transformation



หนังสือใบจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยเป็น-สัญญา ณ วันที่ออกเอกสาร
พิมพ์นี้ ในกรณีการขึ้นทะเบียนเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการทะเบียนการค้า
ผ่านกรม DB Code และเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือใบจดทะเบียน

รหัส E6710091220754128

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-03 T15:14:55-0700

5/7

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายเชิดชาย บุญตะบุตร



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ มี.....52.....ข้อ ดังนี้

(11) วัตถุประสงค์การ : การศึกษาเครื่องจักรกลของเครื่องยนต์และอุปกรณ์

(34) ประชกอบกิตการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บแต่งเล็บ

(35) ปะกอบกิจการรับจ้างต่างประเทศ ล้าะ อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(36) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(37) ประกอบกิจการสาธนาบริการน้ำมีเรือเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ จัดซื้อค่น้ำ ขนถ่ายดิน

สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการฝึกตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(J8) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ท้องน่วยี่ ทางวิศวกรรม ทงสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างประเภทร้านอาหาร, ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ รวมทั้งบริการค้าปลีก บุคคลซึ่งคิดเงินข้ามประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(40) ประกอบธุรกิจบริการวันเป็นพันริทมาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม ทูตสาหรรม
รวมทั้งปัญหาการคิดการตลาดและการซื้อข้าวพ่น

(41) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวมจัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด ทั้งยังวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(42) ป่วยกะทันหันที่โรงพยาบาลเอกชน สาธารณชน รับรักษาจนไข้และผู้ป่วยไข้ รับการศึกษา และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย

(4) ประกอบธุรกิจเป็นการวัดเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เกือบผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้กับครอบครัว

(44) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ความผิดที่ประสงค์ทั้งหมดได้แก่บุคคล จนขาดผล
นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 23/ 568
ลงวันที่ 27/ 4/ 67
(ลงชื่อ) นายเชษฐา บุญบุตร ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ការវាស់ស្ទង់នេះ
សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ขอแจ้งถึงกระบวนการนำข้อมูลสำหรับทำประวัติการขอเงินกู้ของธนาคาร โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ขอรับเอกสาร
 ที่นี้ ในการพิจารณา อนุมัติการขอสินเชื่อโดยทางธนาคารพาณิชย์ที่นำข้อมูลนี้ไปใช้ และจะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร
 ภายนอก CN Code ของเว็บไซต์ระบบ www.bdg.gov.th ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เอกสารนี้ถึงทาง

RefE571C09122C754128

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-03 T15:14:55+0700

67

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเจตชาย บุญตง



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มี 52 ข้อ ดังนี้

(45) ประกอบกิจการค้า ด้านไม้ ด้านสิ่งทอและสิ่งเกี่ยวเนื่อง นอกเหนือจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ประกอบกิจการ

(46) ประกอบกิจการค้า ไม้ที่ใช้ใช้ในการหุงต้ม ในกิจการอุตสาหกรรม เช่น ไม้คานพรวน ไม้คานพรวนชนิดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอื่นๆ

(47) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไหล่ การเกษตร, การแพทย์, การศึกษา, โรงแรมและที่พัก

งานบ้าน งานครัว, ไฟฟ้าและวิทยุคมนาคมและขนส่ง, โรงงาน, สำนักงาน, ส้วม, วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้

วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้, วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้, วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้, วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้

วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้, วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้, วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้, วัสดุหัตถกรรมเครื่องใช้

(48) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้ง ออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร

(49) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

(50) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ชน ลัก ชูต เจาะ ดุด ถ่านแท เคื่องย้าย ดิน หิน พรวน กรวด แร่ธาตุทุกชนิด

(51) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ชน ลัก ชูต ดุด ถ่านแท เคื่องย้าย ดิน หิน พรวน กรวด แร่ธาตุทุกชนิด

รวมถึงงานก่อสร้างทุกประเภท สร้างช่างเก็บน้ำ เขื่อนทุกชนิด

(52) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 296-2565
ลงวันที่ 27/10/2567
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญบุตร ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญบุตร ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
คนมีบุญ

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนการค้าระหว่างประเทศเป็นสัญญาฉบับนี้ ออกให้โดย
ทำขึ้นในกรณีที่มีการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศเป็นสัญญาฉบับนี้ และตามการลงนามของทั้งสองฝ่าย
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Ref:E8710091220754128

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-03 T15:14:55+0700

7/7

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

นายเชิดชาย บุญบุตร



สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0343567001491) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) KONMEE BOON 24 LIMITED PARTNERSHIP

3.ที่ตั้งสำนักงาน - อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 80/210

หมู่ที่ 23

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง ขามใหญ่

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ 0993565535

อีเมล konmeeboon24@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343567001491

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/05/2567

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

2000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☒ผลิต☒จัดสรรที่ดิน☒ส่งออก☒ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☒ขายส่ง☒จ้างก่อสร้าง☒ขายปลีก☒จ้างเหมา☒ให้บริการ☒เช่า☐จ้างที่ปรึกษา☒จ้างออกแบบและควบคุม☒กรณีผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกตัดสิทธิ์เป็นผู้ใช้งาน☒กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และเผยแพร่บัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญา มีมูลค่ารวมจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 293 / 2566

พิมพ์เมื่อวันที่ 05/11/2567 เวลา 12:06:56 น. รหัส CV/HBM วันที่ 27 พ.ย. 67

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....นาย.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย เชิดชาย บุญตะบุตร

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อย (MICRO)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0343567001491
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	20 กันยายน 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2568

นายชिरะ แก้วกอ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2566



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

รายละเอียดเลขท้ายพัสดุ เลขที่ 993 / 2568

ลงวันที่ 27 พ.ค. 67

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ



การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าตัวเก็งที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาเงินจ่ายของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัลลันท์-ฮิมเนเชียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร-คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ฝ้าเพดานของอาคารบรรจบถึงสายเคเบิลจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประตูของอาคารบรรจบถึงท่อน้ำจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายสื่อสาร ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก


2.1.5 ส่วนประกอบที่เป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องช่างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ซิเมนต์ คอนกรีต ทางเท้าอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ให้สูตร $K = 0.25 + 0.15(U/C) + 0.10(C/C_0) + 0.40(M/M_0) + 0.10(S/S_0)$

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 333

ฉบับที่ 29

(ลงชื่อ) 

ผู้ว่าจ้าง



สำเนาถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ สีสอน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน ท่อลง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้มีความราบเรียบ การถมดินหรือทรายหรือหินที่อัด มีการถมบดอัดแน่นทุกชั้นของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้อ้างอิงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/I_o + 0.40E_v/E_o + 0.20F_v/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้ห้หยาบความรวมถึงงาน หินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่ง และท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20M/I_o + 0.20M_v/M_o + 0.20F_v/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic-Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M_v/M_o + 0.40A_v/A_o + 0.10E_v/E_o + 0.10F_v/F_o$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรง เหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดี่ยว (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M_v/I_o + 0.35C_v/C_o + 0.10M_v/M_o + 0.15S_v/S_o$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานป่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานป่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงาน ระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริม เหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานป่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบ และลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานป่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20M_v/I_o + 0.15C_v/C_o + 0.15M_v/M_o + 0.15S_v/S_o$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Boreding Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ท่อโค้งหรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเขื่อนเดิมคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้าง อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M_v/I_o + 0.15C_v/C_o + 0.20M_v/M_o + 0.25S_v/S_o$

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 293 2566
ลงวันที่ 27 มี.ค. 67
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุณตะบุตร ผู้รับจ้าง



สัญญาจ้าง
นายเชิดชาย บุณตะบุตร
เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/Io + 0.05CVC/Co + 0.20M/Mo + 0.40S/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/Io + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.40Ac/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.15M/Mo + 0.20E/Eo + 0.15FV/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.10E/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.15E/Eo + 0.35GIP/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มฉนวนกันความร้อน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/Io + 0.20CVC/Co + 0.05M/Mo + 0.05S/So + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC ระบายน้ำ


ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/Io + 0.05M/Mo + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/Io + 0.50GIP/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = Escalation Factor
- I = ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 293, 166
ลงวันที่ 27 พ.ค. 67
(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง



สำเนาถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ น่าน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gl	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPI	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอายนั่งกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอายนั่งกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ค่าเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของดัชนีค่าสัมพัทธ์นี้

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคากำหนดจากเวลาที่ผู้รับจ้างทำสัญญากับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรคำนวณก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยคำนวณเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้จ้างไม่สมควรนำค่าก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้จ้าง ค่า K ตามสูตรข้างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายก่อนของสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำไว้ในแต่ละงานตามสัญญาไม่ก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้คือเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มให้ให้ค่ารวมของเรื่องการเงินกับสำเนียงประเภท

รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 992 / 2566
 ลงวันที่ 27 / 4 / 67
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)



.....
 (นายเอกสิทธิ์ ฝักฝัก)
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการ

สูตรการปรับราคา 35 สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1 งานอาคาร	$K1 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
2 งานดิน	$K2.1 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.40 \cdot Et / Eo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2 งานหินเรียง	$K2.2 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2 งานเจาะระเบิดหิน	$K2.3 = 0.45 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3 งานฉาบทาง PC, TC, SC	$K3.1 = 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3 งานฉาบทาง ST, SS	$K3.2 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3 งานฉาบทาง AC, PM	$K3.3 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3 งานถนน คสล	$K3.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.35 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3 งานคูและบ่อพัก คสล	$K3.5 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3 งานสะพาน เชื้อน ทำเรือ	$K3.6 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
3 งานโครงสร้างเหล็ก	$K3.7 = 0.25 + 0.10 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot St / So$
4 งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K4.1 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot St / So$
4 งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K4.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
4 งานบานเหล็ก	$K4.3 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.45 \cdot Gt / Go$
4 งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K4.4 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.60 \cdot St / So$
4 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K4.5 = 0.40 + 0.15 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo$
4 งานเจาะ	$K4.6 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
4 งานอัดฉีดน้ำปูน	$K4.7 = Ct / Co$
5 รับวางท่อ AC, PVC	$K5.1.1 = 0.50 + 0.25 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Mt / Mo$
5 จัดหาและรับวางท่อ AC	$K5.1.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot Act / Acc$
5 จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K5.1.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot PVct / PVCo$
5 รับวางท่อ GSP HDPE	$K5.2.1 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5 จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K5.2.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.30 \cdot GIPt / GIPo$
5 จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K5.2.3 = 0.50 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PELt / PELo$
5 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K5.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Et / Eo + 0.35 \cdot GIPt / GIPo$
5 งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K5.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PVct / PVCo + 0.05 \cdot St / So$
5 งานวางท่อ PVC ทรายหุ้ม	$K5.5 = 0.25 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.65 \cdot PVct / PVCo$
5 งานวางท่อ GIPI	$K5.6 = 0.25 + 0.25 \cdot It / Io + 0.50 \cdot GIPIt / GIPIo$
5 งานโครงสร้างเหล็กเสา	$K5.7.1 = 0.60 + 0.25 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5 งานฐานรากเสา	$K5.7.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Ft / Fo + 0.10 \cdot St / So$
5 งานฐานรากอุโมงค์ส่งน้ำ	$K5.7.3 = 0.50 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot St / So$
5 งานเสาเข็มอัดแรง	$K5.8.1 = 0.35 + 0.15 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.30 \cdot St / So$
5 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	$K5.8.2 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.35 \cdot St / So$
5 งานสายส่งแรงสูง เฉพาะคาน	$K5.9.1 = 0.60 + 0.05 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.05 \cdot Ft / Fo$
5 งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K5.9.2 = 0.45 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ft / Fo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot Wt / Wo$

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ สำนะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ



ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า... ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ 24 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 80/120 หมู่ที่ 23 ถนน... ตำบล/แขวง... ขามใหญ่ อำเภอ/เขต... เมืองอุบลราชธานี จังหวัด... อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0993565535 โดย นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค้างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 301,300.00 บาท (-สามแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคําสอนราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคําสอนนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

โดยถูกต้องและครบถ้วน
รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 24/2567
ลงวันที่ 27 พ.ย. 67
(ลงชื่อ) ... ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง



ประธานกรรมการ นายธีรวัฒน์
กรรมการ น.ร. นันทา

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับเงินค่าประกันการเสนอราคา หรือเงินค้ำประกันจากผู้ยื่น หนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอได้ หรือ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น ข้อเสนอครั้งนี้

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ ผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ

(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)

ผู้เสนอราคา



รายละเอียดเลขท้ายสัญญาเลขที่ 293 / 2568

ลงวันที่ 29 พ.ย. 2567

(ลงชื่อ) ผู้ว่าเจ้า

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ลงชื่อ