

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลปินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีเอ็นอาร์ อินดัสทรีส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๐ หมู่ ๑๓ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวณริสรากร พลอจ ผู้รับมอบ อำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภากฎหมายหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E-๐๐๐๗๑๒๒๐๒๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม ลำห้วยบึง สาย อบ.๑ - ๑๐๑๙ บ้านคำนกเปลา ตำบลท่าช้าง - บ้านดอนคู่ ตำบลบุ่งมะแดง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร อำเภอสว่างวรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๘๘๕,๘๒๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้จ้างในการถอนเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้จ้าง ผู้จ้างมีสิทธิที่จะถอนเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธินอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้จ้างที่จะ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้จ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นภาระหนี้สินที่ตกลง

สัญญา

นายกานต์ กัลปินันท์

นางสาวณริสรากร พลอจ

นายกานต์ พลอจ

(ผู้จัดการฝ่ายขาย)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภาระในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ถูกละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกำลังของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากการรับผิดตามสัญญา

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และถือสัญญาต่างยศถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับ

(ลงชื่อ) ๑. ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์คินันท์)

ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้าง

(นางสาวณริสรากรณ พลอชา)

พยาน


(นายธนกฤต พิมพกรณ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดา)



หนังสือมอบอำนาจ



เชิงหน้า บุรีราษฎร์ ถนนสุขุมวิท จังหวัด กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นางสาว คิริยา ใจกลาง ไทย
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุปัจจุบันเลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๑๐ ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง ศรีบูรพา อัมพวา/ชลบุรี อำเภอ ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ๔๒๘๖๙


จังหวัด ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามยุกพัน ๑๙๗๖ ก ที่แนบมา ข้อสั่งที่ ๑๕๓
สำนักงานจังหวัด ชลบุรี ๘๙๑ ถนน - ตำบล/แขวง ศรีบูรพา
อำเภอ/เขต ศรีบูรพา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๘๐๕๕๒๕
ข้อมูลอ่อนไหวให้ นางสาว คิริยา ใจกลาง พระยา ตาม ๑๕ ปี เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อายุปัจจุบันเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง ศรีบูรพา อัมพวา/ชลบุรี อำเภอ ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนข้าพเจ้า

๑. เก็บเงินทักษิณ สำหรับภาระส่วนตัว จำนวน ๕๐๐ บาท
๒. ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย จนกว่า ๐๑๐๙ นั้นคำนึงไปแล้ว ดำเนินการห้าม
๓. นำบันทึกนัด ที่ปรับปรุง ๑๕๖๔ ประจำกลุ่มศรีบูรพา จังหวัดชลบุรี
- ๔.

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายเซ็นไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว




ผู้มอบอำนาจ
นางสาว คิริยา ใจกลาง
ภัยสักกะ
ภัยสักกะ ผู้รับมอบอำนาจ
(ชื่อ) ภัยสักกะ ใจกลาง


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นี้มีอันแท้จริงของผู้มอบอำนาจอย่าง

(ลงชื่อ) _____ พยาน

บัตรประจำตัวมอบอำนาจ
เลขที่ ๕๑๒๕๐๐๐๕๓๒๐
วันออกบัตร ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันหมดอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔




(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดินทร์ ผู้ว่าจ้าง
(สัญญา) พนิสากร พูรับจ้าง
นางสาวธาราภรณ์ พดออาจ พยาน
นายอนงค์ พิมพ์กรรจัน พยาน
(ลงชื่อ) พยากรณ์ สุดศักดา (พยากรณ์)



ມີຫຼາຍ

ବ୍ୟାକ ପାଇନିରୁଙ୍କ ମୋହନ

សំណងការរឿង



(ลงชื่อ) ๘. ๕ ผู้ว่าจ้าง
 (รายการนี้) ก้าลปัตตินันท์
 (ลงชื่อ) ณ ลักษณ์ ผู้รับจ้าง
 • นางสาวนริสราภรณ์ พลอาชา
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นายอนงค์ พิมพகษณ์)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นายกานต์ พุฒิพันธ์)