

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลึง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษแก้วก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ หมู่บ้าน บ้านท่าศิลา เลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง เหล่าเดง อำเภอ/เขต ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เกษแก้ว (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูมานั้นสืบรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๓๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสไกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบก อำเภอ เหล่าเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี ผิวนารกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลุกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายสไกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ก.พ.๒๐ จำนวน ๔ (แปด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ

(ลงชื่อ)  
(นายอภิศักดิ์ หมากลึง)

(ลงชื่อ)  
(นางสาวพิมพาณ พยาน)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)  
(นางสาวไกรวดี นวพล)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  
(นายสัมพันธ์ เกษแก้ว)

(ลงชื่อ)  
(นางสาวไกรวดี นวพล)



ราค้าได้ (ค่า k) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๙๓๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือค่าคอมมิชั่นค่าลง หรือค่ามีค่าอยู่ไม่ครบทุกคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมใหม่จำนวนครบทั้งหมดตามวรคหนึ่งมาอปให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๖๒๕.๒๓ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกล็ท และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสอกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภอตูนمدแดง - บ้านดูนเนหือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบาก อำเภอเหลือโกก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบ

(ลงชื่อ)  
นายอภิศักดิ์ ทองกฤษ

(ลงชื่อ)  
นางสาวเพียรทาน ดุรุสข

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  
นายสันพันธ์ งามแพ้ว

พยาน (ลงชื่อ)  
นางสาวไสวภาตี นุลทอง



ถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

- งานสถาปัตยกรรม (ขนาดเบ้า) และบริการ
- งานดินถนนปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคโนโลยีพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไฟล์ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

#### ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรธุรกิจไทย เนื่องตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แน่นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๔.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใด ๆ ที่ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  
นายอภิศักดิ์ ทองคง

(ลงชื่อ)  
นางสาวเพียรพา คงสุข

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  
นายสมพันธ์ เกษมเก้า

(ลงชื่อ)  
นางสาวไอลภัสสิ นวพล



#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้แต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภาระในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่

(ลงชื่อ)  
**(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)**

(ลงชื่อ)  
**(นางสาวพิมพ์ชนก คงสุข)**

(ลงชื่อ)  
**(นายสมพนธ์ เกษภัคุว)**

(ลงชื่อ)  
**(นางสาวไ生怕กานต์ นุชลวง)**



ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้รับจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราเรียヨลละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເเจาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
(นายอภิศักดิ์ หลักลึง)  
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวเพียรพา พงศ์สุข)  
(นางสาวไสวภรณ์ นงลทอง)



## ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความร้าบผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วยจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ่านรับความสะกดและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
(นายอภิสกติ ทองกุล) (นายสมพันธ์ เกษแท้ว)  
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวเพียรพาณุ คงสุข) (นางสาวไสภาวดี นวคุทอง)



## จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ ทางงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ อัตราค่าจ้าง หรือราค�다ิๆ ที่จะนำมายใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนด แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๐.๗๕ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมิสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ

(ลงชื่อ) *นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง*  
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)  
(ลงชื่อ) *พยาน พยาน*  
(พยาน พยาน)

(ลงชื่อ) *นายสมพันธ์ เกษแท้ว*  
(นายสมพันธ์ เกษแท้ว)  
(ลงชื่อ) *พยาน พยาน*  
(พยาน พยาน)



ซึ่งเห็นว่าจะต้องส่วนเอ้าไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้อีกว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ตน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง<sup>1</sup>  
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)

(ลงชื่อ) พยาน  
(พญานาคพิยราน พลรุษ)



(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวໄลก้าวีต นราถววง)

การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) *นายอภิศักดิ์ ทองกิจสิง*  
(ลงชื่อ) *นางสาวเพียรพา ศศุลข*

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นายสมพันธ์...เกษแก้ว)

(ลงชื่อ) *พยาน*  
(นางสาวไอลภารตี นราถว่อง)



## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการฯ ที่ ๑๖๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการฯ ที่ ๑๖๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวเพียรพา ดลสุข)

(ลงชื่อ) ..... ๑๕- พยาน

(นางสาวไสวภาตี้ นวลทอง)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๖๙๐๒๐๖๕๑

เลขคุณสัญญา ๖๘๐๖๒๒๐๑๖๗๘๑

## หนังสือมอบอำนาจ

หจก.เกย์แก้วก่อสร้าง 129 หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแಡง อำเภอค่อนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า หจก.เกย์แก้วก่อสร้าง โดยนางสาวอุทัยวรรณ เกย์แก้ว เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ 32 ปี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแಡง อำเภอค่อนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบอำนาจให้ นายสมพันธ์ เกย์แก้ว เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ 61 ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าแಡง อำเภอค่อนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบอำนาจให้นายสมพันธ์ เกย์แก้ว เป็นผู้มีอำนาจจัดการในเรื่องลงนามในเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอค่อนมดแดง - บ้านคุณเนื้อ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเมืองเหลือโภก จังหวัดอุบลราชธานี แทน ข้าพเจ้าจนเสร็จโครงการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง



(ลงชื่อ) ..... ผู้มอบอำนาจ

(นางสาวอุทัยวรรณ เกย์แก้ว)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสมพันธ์ เกย์แก้ว)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายอภิสุทธิ์ ทองคล้า)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายสมพันธ์ เกย์แก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายอภิสุทธิ์ ทองคล้า)

(ลงชื่อ)

(นายสมพันธ์ เกย์แก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายสมพันธ์ เกย์แก้ว)



ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันลักษณะจ้าง)

เลขที่ 100074770287

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคนชัยย่างกูร อุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนชัยย่างกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โดย นางสาวชิดชนก ราชอุดม และ นางสาวสุมามี ฉิมตอนทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความดังนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษแก้วก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กสายโซ่เกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอตอนมดแดง - บ้านคุณเนื้อ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่า อโ哥ก จังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 391/2568 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 24,935.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 24,935.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการนี้ที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้อีกว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นฯ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ<sup>1</sup>  
( นางสาวชิดชนก ราชอุดม )



ผู้ค้ำประกัน<sup>1</sup>  
( นางสาวสุมามี ฉิมตอนทอง )

ลงลายมือชื่อ<sup>2</sup>  
( นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วสุข )

พยาน ลงลายมือชื่อ<sup>2</sup>

พยาน  
( นางสาวชฎารัตน์ แก้ววงศ์ )

พยาน

ผู้ว่าจ้าง<sup>1</sup>  
(นายอภิศักดิ์ มงคลสิงห์)  
ผู้รับจ้าง<sup>1</sup>  
(นายสมพันธ์ เกษแก้ว)  
พยาน  
(นางสาวเพียรพา ฤทธิ์)  
(นางสาวเพียรพา ฤทธิ์)

การขอรับหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เพื่อให้พนักงานที่หนังสือค้ำประกันนี้หัก扣掉จากบัญชีที่อยู่ห้องแม่ข่าย

(กรณี)

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบในห้องเจ้าหน้าที่สาขา (By Hand) หรือ (2) ทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปรษณีย์ งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแขวงวัฒนา ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอป่าเกรด จังหวัดหนองบุรี 11120

SR-806000392598-1-1 :-

EFF\_C\_1\_NN\_PLUS

Issue/Renew by K CONNECT LG

2779186

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 1 3499 00532 80 1  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. อุทัยวรรณ เกษชเกว

Name Miss Uthaiwan

Last name Keadkaew

เกิดวันที่ 7 ก.พ. 2536

Date of Birth 7 Feb. 1993

สถานะ ผู้หญิง

ที่อยู่ 77/5 หมู่ที่ 20 ต.รามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี

17 ก.พ. 2562

วันออกบัตร

17 Sep. 2019

Date of Issue

8 ก.พ. 2571

วันหมดอายุบัตร

6 Feb. 2026

Date of Expiry



3401-05-09171151



(ลงชื่อ)

(นายอภิคัคดี ทองคำ) ผู้รับบัตร

(ลงชื่อ)

(นายสมพันธ์ ทองคำ) ผู้รับบัตร

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพียรพาณ คงล) พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวไสวภาณี นาถทอง) พยาน

.....



BORA-8.5-01-2566



ประเทศไทย  
THAILAND

MES-1738317-27

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง ผู้ให้หันส่วนซ่อมบำรุง  
(นายอภิศักดิ์ ทองคำ) (นายหันส่วนซ่อมบำรุง)  
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง  
(นายสมพันธ์ เกษกะว์) (นายหันส่วนซ่อมบำรุง)  
(ลงชื่อ) พยาน พยาน  
(นางสาวเพียรทาน คงลุน) (นางสาวเพียรทาน คงลุน)  
(ลงชื่อ) พยาน  
(ปางสาวไสภาวดี นาลท่อง) (ปางสาวไสภาวดี นาลท่อง)

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อขึ้น

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

..... กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง  
(นายอภิคัคดี ทองกลี๊ฟ)

ผู้รับจ้าง  
(นายล้มพันธ์ เกษมกาล)

พยาน  
(นางสาวเพียรพา คงลุข)

พยาน  
(นางสาวไสวภาตี นาวศ่อง)

บอร์ดกงก. อต. ศรีราชา บุบบารี ตราสัญลักษณ์




สถานที่เสียเบ้าหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเรือ อ.นาตาสงขาม บุบบารี - บ้านบุบบารี หมู่ที่ 13 ตำบลบุบบารี อ.นาตาสงขาม บุบบารี เสื้อโน๊ก ใจฟ้า หัวอูบสราชาปี ผู้จัดการห้องครัว 5.00 เมตร ระยะ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ล่างสุดรากไว้ 0.50 เมตร หรือซึ่งพื้นที่ไม่กว่า 700 ตารางเมตร


ผู้รับจ้าง  
(นายอภิคัคดี ทองกลี๊ฟ)  
ผู้รับจ้าง  
(นายล้มพันธ์ เกษมกาล)  
พยาน  
(นางสาวเพียรพา คงลุข)  
พยาน  
(นางสาวไสวภาตี นาวศ่อง)

## โครงการก่อสร้างถนนคอกนรีตเสริมเหล็ก

สำนักงานเขตฯ บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอเมืองพะงان - บ้านชูนหน้อ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองลงบก อําเภอหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี ผู้จัดจราจรวิ่ง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางดูแลรักษาไว้เฉลี่ยว่างละ 0.50 เมตร หรือมีี้ที่ไม่น้อยกว่า 709 ตารางเมตร




แบบที่ ๑  
WIRE MESH Dia 4 mm @ 0.20x0.20 m.  
หน้างานชั้นตื้น




รูปแบบผนังและโครงสร้างเพื่อไม้สักต้องใช้หินทรายที่ดี

SCALE NO.



DETAIL 1. CONTRACTION JOINT (รูปแบบผนังและโครงสร้างเพื่อไม้สักต้องใช้หินทรายที่ดี)

SCALE NO.



DETAIL 2. LONGITUDINAL JOINT (รูปแบบผนังและโครงสร้างเพื่อไม้สักต้องใช้หินทรายที่ดี)


SCALE NO.

(ลงชื่อ)  
(นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)

(ลงชื่อ)  
(นายสมพันธ์ เพียรอนันต์)

(ลงชื่อ)  
(นายเดช คงศรี)


(ลงชื่อ)  
(นายสุวิทย์ ใจดี)



DETAIL 3. EXPANSION JOINT (รูปแบบผนังและโครงสร้างเพื่อไม้สักต้องใช้หินทรายที่ดี)

SCALE NO.


ผู้ออกแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี	นายสุวิทย์ ใจดี
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
ประวัติการรับงาน	ประวัติการรับงาน	ประวัติการรับงาน	ประวัติการรับงาน
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ			
นายสุวิทย์ ใจดี			




### รายการประทับบนแบบ

1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบื้องต้นและผู้รับผิดชอบดำเนินการเบื้องต้นที่ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมาย กับความชอบด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินการ
2. รายละเอียดของโครงสร้างที่ใช้ในการดำเนินการดูแลรักษา เช่น ขนาดของเหล็กท่อและจำนวนท่อ ตัวอย่างเช่น เหล็กท่อขนาด 150 มม. ยาว 150 m. และน้ำหนักต่อลูกบาศค์ 5.2 kg/m
3. รายชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบให้ถูกต้องโดยผู้ดูแลรักษาได้แล้วตามหมายเหตุที่ระบุไว้ในเอกสารที่บันทึกไว้ทางเดินทาง ที่ระบุไว้ในเอกสารที่บันทึกไว้ทางเดินทาง ที่ระบุไว้ในเอกสารที่บันทึกไว้ทางเดินทาง
4. ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการได้รับผลกระทบจากการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใด ก็ต้องดำเนินการฟื้นฟูและรักษาในเดือนถัดไป
5. รายการประทับของผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบให้ถูกต้องโดยผู้ดูแลรักษาได้แล้วตามหมายเหตุที่ระบุไว้ในเอกสารที่บันทึกไว้ทางเดินทาง
6. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
8. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
9. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
10. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
11. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
12. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
13. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
14. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
15. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
16. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
17. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
18. ผู้รับผิดชอบดำเนินการต้องแจ้งภาระที่ต้องรับไว้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกครั้งที่มีการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

(นายสาวิสุภาติ นวลทอง)




ระยะที่อยู่ห่างของทาง ระดับของท่อไฟฟ้าจะตั้งเพื่อยกภัณฑ์สูง  
ตั้งแต่ SLOPE ให้รุ่งเรืองน้อยกว่า 20 ม.



แบบรูบทอถนนดิน / ถนนไฟฟ้า  
SCALE NO.

กรรมการผู้มีอำนาจบัญชี คุณกรีฑารัตน์มหาศักดิ์ (ตี๋)

รูปถ่ายแสดง SLOPE  
SCALE NO.





การใช้รูปถ่าย Asphalitic Concrete ให้วันระยะทางไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง  
และการซ่อมแซมอย่างต่อวัย ย่างมุมดอย หรือ พรีเมียร์

#### รายการประกอบแบบ

- ผู้ประจัดต้องจัดไฟฟ้าร่องใหม่ของทางคุณครุษต์ (Corning เพื่อการตรวจสอบน้ำรั่วประปาบกพร่องทางคุณภาพและทดสอบการตรวจจราจร ให้วันตรวจจราจร
- ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดดินในบ่อท่อระบายน้ำต่อเนื่องกัน
- ผู้จราจรถอนเครื่องจักรทั้งหมดที่รบกวนการทดสอบร่องใหม่ของทาง
- ต้องทดสอบทางร่องใหม่ของทางคุณครุษต์ 15 x 15 CM. ฝึกกังเข็มประดับสีที่ขาว 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 KSC.  
- บริเวณที่ทดสอบทางร่องใหม่ของทางคุณครุษต์ ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ฝึกกังเข็มประดับสีที่ขาว 75 เบลรอกซ์น์ต์
- ร่องใหม่ของทางร่องใหม่ของทางคุณครุษต์ 50 ม. ขนาดภายนอก 50 ม. ขนาดภายใน 45 ม. ให้ได้ระยะห่าง 30 - 50 ม.
- EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างหุ้นกระเบื้องเคลือบใหม่ 100 ม. ให้ได้ระยะห่าง 50 ม. ขนาดภายนอก 50 ม. ขนาดภายใน 45 ม.





ตาราง: ขนาดของห้องชั้นล่างและห้องชั้นบนที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

หมายเลขช่องว่าง (ช่วงห้อง)	ระยะห้องชั้นล่าง (ม)	ระยะห้องชั้นบน (ม)
E0	100	120
E0	270	300
C0	200	275
D0	150	200
b0	50	75
b0'	50	50
b0''	50	50
E0	150	150

หมายเหตุ: ห้องชั้นล่างและห้องชั้นบนมีความสูงเท่ากันที่ 2.40 เมตร

(แบบ)	รายละเอียด
(แบบ)	นายอภิคิด นายสมพน นางสาวเพียรทาน
(แบบ)	นายไสวสังกาว นายสมพร เกษมภานุ



สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตเทศบาลเมือง เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตเทศบาลเมือง เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่


ผู้ขออนุมัติ	ผู้ลงนามขออนุมัติ
ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม
เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่
ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม

ผู้ขออนุมัติ


เจ้าหน้าที่

ผู้ลงนาม

ผู้ขออนุมัติ



หมายเหตุ: ห้องชั้นล่างและห้องชั้นบนมีความสูงเท่ากันที่ 2.40 เมตร



หมายเหตุ: ห้องชั้นล่างและห้องชั้นบนมีความสูงเท่ากันที่ 2.40 เมตร

ผู้ขออนุมัติ	ผู้ลงนามขออนุมัติ
ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม
เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่
ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม

ผู้ขออนุมัติ

เจ้าหน้าที่

ผู้ลงนาม

ผู้ขออนุมัติ







## รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสักเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภอตุน曼ดแดง - บ้านดูนเนื้อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้วัน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูประการงาน ก่อสร้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง” และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่วนเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน៌อขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

( นายสมาน ขันชัยภูมิ )

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

( นายธรรมชาติ อรรถเวทิน )

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญக්රී

ลงชื่อ

( นายเอกลักษณ์ สำราญ )

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญக්රී ทองกฤษต์ ทองกฤษต์

(ลงชื่อ)

(นายสมพันธ์ เกษแท)

(ลงชื่อ) พ.๗๔

(นางสาวเพียรทาน ดอนสุข)

(ลงชื่อ) พ.๗๕

พ.๗๖ พ.๗๗

(นางสาวไสภาติ นาสฟอง)

(ลงชื่อ)

พ.๗๘

(นางสาวไสภาติ นาสฟอง)



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
รับเลขที่ ๔๗๖๓

ใบเสนอราคา ค่าจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่..... ๑๗ ม.ป. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า หจก.เกษแก้วก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๕ ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....เหล่าเดง.....อำเภอ/เขต.....ดอนมดแดง.....จังหวัด....อุบลราชธานี.....โทรศัพท์  
.....๐๘๑๓๘๐๔๒๒๔..... โดย..นางสาวอุทัยวรรณ เกษแก้ว.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไข<sup>\*</sup>  
ด่างๆ ในหนังสือเชิญชวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้แล้ว รวมทั้ง  
รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของหน่วยงานของรัฐ


๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสักเตาเหล็ก บ้านท่า<sup>\*</sup>  
เมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเมือง อำเภอตอนมดแดง-บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโกก  
จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และแบบแปลน ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชี  
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาเป็นเงินทั้งสิ้น....๔๙๘,๗๐๐..... บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ด  
ร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ<sup>\*</sup>  
ระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง<sup>\*</sup>  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไข<sup>\*</sup>  
เพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือ<sup>\*</sup>  
ให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี<sup>\*</sup>  
ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเสนอราคานี้ เพื่อเป็น<sup>\*</sup>  
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน (ลงชื่อ)   


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ทางราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
(ลงชื่อ)   
ข้าพเจ้ายอมชอบใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
(ลงชื่อ)

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผิดชอบที่จะรับคำเสนอ  
หรือใบเสนอราคาก่อสร้าง รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีข้าพเจ้าได้เข้ายื่น<sup>\*</sup>  
ข้อเสนอครั้งนี้ (ลงชื่อ) 

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบทราบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้<sup>\*</sup>  
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบในความ<sup>\*</sup>  
ผิดพลาดหรือตกหล่น

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กำ�장การ



๔. ในเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ด้วยธรรม และปราศจากกลั่นอฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗/ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นางสาวอุทัยวรรณ เกษมкар)

หัวส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิสักดิ์ ทองคำ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายสมเพชร ภานุมาก)

(ลงชื่อ)

พนักงาน

(นางสาวเพียรพาณ คงกระพาย)

(ลงชื่อ)

พนักงาน

(นางสาวໄโลภาตี นาลท่อง)

(ลงชื่อ) ..... ประ unarmed personnel

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำว่าสคก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโลหะเดาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อ่าเภอคลองแม่น้ำ - บ้านดูนเนื้อ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหลือเก้า จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง X FF
1	งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1 งานถางป่าและขุดออก (ขนาดเบา)	ตร.ม.	700.00	1.76	1,232.00	1.3642 2.40 1,680.69
	1.2 งานขุดรองพื้นทางมวลรวม	ลบ.ม.	70.00	211.95	1,436.50	1.3642 289.14 20,239.95
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง					
	2.1 งานทรัพย์ร่องตัวผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.00	330.57	11,569.95	1.3642 450.96 15,783.73
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	426.50	298,550.00	1.3642 581.83 407,281.91
	3.2 งานรองต่ำเพื่อขยายความกว้าง (Expansion Joint) RB 19 mm.	ม.	10.00	183.10	1,831.00	1.3642 249.79 2,497.85
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดความกว้าง (Contraction Joint) RB 19 mm.	ม.	55.00	88.31	4,857.05	1.3642 120.47 6,625.99
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm.	ม.	140.00	90.50	12,670.00	1.3642 123.46 17,284.41
4	งานก่อสร้างพื้นที่พิเศษ งานทางเขื่อน ทุ่งช้าง หรือเพิ่มความกว้างของถนน					
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	10.00	426.50	4,265.00	1.3642 581.83 5,818.31
5	งานไหล่ทาง					
	5.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	21.00	230.14	4,832.94	1.3642 313.96 6,593.10
6	งานฉีดเส้นจราจร					
	6.1 งานฉีดเส้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	32.00	260.00	8,320.00	1.3642 354.69 11,350.14
7	งานติดตั้ง					
	7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	1.3642 3,615.13 3,615.13
รวม						498,771.21
FACTOR F						
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น						498,771.21
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพียง)						498,700.00
และน้ำหนึ่งแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-						498,700.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุสิ่งของที่ร่วมบูรณะ ให้กับองค์กรบริหารส่วนท้องที่ทั้งหมดใน ตามรายละเอียดบริษัทฯ งานดังกล่าว ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้

(ลงชื่อ).....

นางสาวอุทัยวรรณ



(ลงชื่อ)

พญ

(นางสาวเพียรพา ดศช)

(ลงชื่อ)

พญา

(นางสาวไสภานี นาสกุล)

ผู้ว่าจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



ที่ อบ. 000336

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343549000071

ปรากฏข้อความในรายการความต้องการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษแท็กอ่องรัตน์
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอุทัยวรรณ เกษแท็ก	ลงทุนด้วย เงิน
จำนวน	1,500,000.00 บาท
2. นายจักรพงษ์ เกษแท็ก	ลงทุนด้วย เงิน
จำนวน	500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอุทัยวรรณ เกษแท็ก/
4. ชื่อเจ้ากอตานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีลิงนี้ ไม่มี/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลเหลาแดง อําเภอต่อเนื่อง จังหวัดอุบลราชธานี
6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้

ลายเซ็นของนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

นายอภิศักดิ์ ทองกิจ (นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)

(ลงชื่อ)

นางอรุณรัตน์ ภูรบลักษณ์

(นายสัมพันธ์ เกษแท็ก)

(ลงชื่อ)

นางสาวเพียรทาน ดุสสูร (พยาน)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวไสราวดี นาคล่อ)

คำเตือน: ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลทางการค้าที่อยู่ในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ออกโดย เมืองกาฬฯ 14.01.24

กําลังดำเนินการ  
Ref. 6824/0021900336  
(ลงชื่อ)..... บริษัทการค้าและเทคโนโลยี จำกัด  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
..... กรรมการ



1/6



ที่ อ.น. 000336

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อ.น. 000336

1. นิติบุคคลนี้ผ่านค่าสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชี และ/หรือข้อแจ้งเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบบัญชี 2557 2558 2559 2560 2561 นิติบุคคลนี้ผ่านค่าสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชี และ/หรือข้อแจ้งเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบบัญชี 2562
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
3. หนังสือนี้รับรองเดชะะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
**(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)**

(ลงชื่อ) ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง  
**(นายล้มพันธ์ เกษมภานุ หมาย)**

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ  
**(นางสาวพีรพา ดกลง)**

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ  
**(นางสาวโภගาติ นาล่อง)**

**DBD**

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 Department of Business Development  
 Ministry of Commerce

จดทะเบียน เมื่อเวลา 14:11 น.

(ลงชื่อ) ประวานกรรมการ  
 01683450213000336

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ผู้จัดการ  
 ผู้จัดการ

Landing Business  
 บริษัทจังหวัดอุบลราชธานี



2/6



วัดดูที่ประ拯救ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 43 ..... ข้อ ดังนี้ *[Signature]*

(11) ประกอบกิจการค้าขายร้านware และป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ เครื่องนึ่ง灭害器 และยาฆ่าแมลง

ยาป้องกันแมลงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิชาช่างศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าของ นาง เจน เพชร หล่อฯ และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งวัสดุที่เกี่ยวกับสิ่งค้างคาว

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน *[Signature]* เครื่องเขียน น้ำเงิน น้ำเงินเข้ม พิมพ์ สีฟ้า หนังสือพิมพ์ ผู้เดียวออกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท หิน เครื่องมือหัตถกรรม

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อม หรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้าของดิน ยางแผ่น หรือของชนิดอื่นอันผลิตขึ้นเพื่อได้มาจากการตั่วนให้ส่วนหนึ่งของดินยางหารา รวมตลอด ถึงยางพีทั่น สิ่งที่ทำให้เป็น วัสดุหรืออื่นๆ ดังกล่าว ให้โดยกรรมวิธีทางวิชาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการห้าม ทำส่วน ทำไว ทำสำเนา ทำไปไม่ ทำส่วนบาง เลี้ยงสัก และกิจกรรมการคอกปศุสัตว์

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเรือ โรงงานไส้ได้ไม้และอบไน โรงงานต่อคั่วตั้งรองตนต์ โรงงานผลิตเชวนานิค และเครื่องเคลื่อน โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานตัดปะ โรงงานตัดน้ำมันก๊าซ โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานห่อห้า โรงงานปั้นด้า โรงงานซัมเม และพิมพ์ลวดลายตัว โรงงานผลิตและหล่ออลอกหง่างรองตนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงล้อและกลึงโลหะ โรงงานลังกะตี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสูรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำคํา โรงงานผลิตเครื่องใช้สำนักงาน โรงงานนิคและหล่อหุ้น โรงงานผลิตบานประดุจและหน้าล่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องซึ่ง โรงงานหล่อหุ้น โรงงานประดุจบอนต์

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจ้างหน้า แต่ละออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโรงน้ำเงี้ยว

(21) ประกอบกิจการประมวล พฤกษา สะพานปลา



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)

(ลงชื่อ)

(นายสมพันธ์ เกษภาก่อสร้าง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพียรทาน คงสุข)

(ลงชื่อ)

(พยาน)

(นางสาวไสวภาติ บัวทอง)

*[Signature]*

ผู้ว่าจ้าง

*[Signature]**[Signature]*

ผู้รับผิดชอบ

*[Signature]**[Signature]*

ผู้รับผิดชอบ

*[Signature]**[Signature]*

ผู้รับผิดชอบ

*[Signature]**[Signature]*

ผู้รับผิดชอบ

*[Signature]*

วัสดุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี..... 43..... ช้อ ลังนี้

(22) ประกอบกิจกรรมบิดหินและต่อหิน

(23) ประกอบกิจกรรมเหมาต่อเรืองカラ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เช่น ฯ ไมงค์  
และงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโดยทักษะประดิษฐ์

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงจานดลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แผงแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่  
บคแร่ ขมแร่

(25) ประกอบกิจการโรมมาน กัตตาカラ นาร์ ไนท์คลับ ไนว์ลิง อาบอบนุ่ม โรงแรมนวด โรงแรมรสเด่น  
สถานพัฒนาอาษา สนานกีฬา พระว่าที่นา

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง  
ประเทศ รวมทั้งบริการนำทางของอย่างที่เรียกว่า บริการพิชิตภูเขา และการจัดระหว่างการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการค้าหนร่องกอกพิเศษ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจัดหนาที่ในประเทศไทยและส่งออกไปจีหน่านั้งดังประเทศไทย ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัสดุประสงค์

(30) ประกอบกิจการดัดแปลงหมู่ เสริมสร้าง ตัดเบี้บและตัดรีลเดือยผ้า

(31) ประกอบกิจการรับเข้าต่ำทุกรูป ล้าง ตัด แยกทุกรูป รวมทั้งเคลือบสาร

(32) ประกอบกิจการอัลตราเสียงและอุปกรณ์สำหรับบ้าน

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัคคีภัยที่บ้านทันสมัย  
สำหรับบ้านพำนุชทุกประเภท รวมทั้งบริการดัดแปลง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันนิวเคลียร์บุกบุยเบิก

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโภชนา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประภันหนึ้นสิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ  
ค้าประภันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเดินทางออกไปค้าประภานาคุณมากว่าค้าขันเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการค้าประภัน  
และกฎหมายอื่น

(ลงชื่อ)

(นายอภิภัค ทองคำ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสัมพันธ์ เกษแท็กซี่)

(ลงชื่อ)

(พญานาค)

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพียรพา ดลสาคร)

พญานาค

พญานาค

พญานาค

พญานาค

(ลงชื่อ)

(นางสาวไอลภัสสิ นาสาด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ฉบับที่ เมธบด ๑๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘  
๒๙ มกราคม ๒๕๖๘  
๒๙ มกราคม ๒๕๖๘



(ลงชื่อ) ..... ประชานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ที่ ชม. 000336

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษแท็กซ์รับร่วม

วัสดุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 43 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเบื้องหน้าที่หากันด้านบริหารงานพาณิชยกรรม ดูด้านการรวมเงินปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจกรรมบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์และเผยแพร่สื่อติดข้อมูลในทางเดินกรุงเทพฯ ดูด้านการพัฒนาระบบ ภาระเงิน การผลิต รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำกายภาพฟื้นฟู และอบรมทางด้านวิชาการเพื่อยกับการแพทย์การอนามัย


(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูล จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อขายเดินก้าวและรับจ้างทํางาน ตามวัสดุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคลภายนอก นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

(41) ประกอบกิจการ คิดถึงและซ่อมแซมระบบงานไฟฟ้า ในอาคารและนอกอาคาร และงานไฟฟ้าแรงสูง ทุกชนิด

(42) ประกอบกิจการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ทุกชนิด

(43) ประกอบกิจการ จําหน่ายพร้อมคิดตั้ง ระบบไฮไฟล๊อต และเป็นมือ ทุกชนิด



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ)

(นายล้มพันธ์ เกษแท็กซ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพียรพา คงลัย)

(ลงชื่อ)

(นางสาวไสภาวดี นวลทอง)

ก่อจําหน่ายรักษา

บริการ ให้เช่า



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

เอกสารที่ 14/11/4

Ref ID: J213000336

6/6

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประรานกรรมการ  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ



แบบที่ ๑๔๖

ทะเบียนหมายเลข ๐๓๔๓๕๔๙๐๐๐๗

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภานุกูลอุดรธานี

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามที่มาลงนามไว้ดังนี้

โดย สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี

(ลงชื่อ)

นายอภิศักดิ์ ทองคำ

(ลงชื่อ)

สุรบงาม

เมื่อวันที่ ๑๓ ๘๖๓๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓


(ลงชื่อ)

พญานาค

(ลงชื่อ)

พญานาค

ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ ๘๖๓๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

0 3 4 3 5 - 4 8 0 0 0 - 0 0 7 - 1

# แบบฟอร์ม อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน

ประจำเดือน

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ จาก ๑

จำนวนเงินทั้งหมด

สำนักงานใหญ่

สาขา



(ลงชื่อ)

(ลูกชื่อ)

(ชื่อ)

(นามสกุล)

(เจ้าหน้าที่)

(ผู้รับ)

(ผู้อนุมัติ)

(ผู้ตรวจสอบ)

(ผู้บันทึก)

กระทรวงฯ

วันที่เบิกจ่าย

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

กระทรวงฯ

วันที่เบิกจ่าย

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

กระทรวงฯ

วันที่เบิกจ่าย

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

กระทรวงฯ

วันที่เบิกจ่าย

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

๒๐๙๘

หมายเหตุ: ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้เพิ่มเติมหากมีรายจ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้

สำหรับ

สำหรับ

สำหรับ

สำหรับ

สำหรับ

## การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

### 1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญามีดังนี้ ราคานี้จะจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาในจังหวะของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### 2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคากำไรก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคากำไรต่อหน่วยหรือราคากำไรเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P<sub>0</sub> = ราคากำไรต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคากำไรเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

#### 2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัพจันทร์ ยิมเนเชียม สะวายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังสายเมนจำนวนน้อย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังท่อแม่ขูดหัวน้ำ แต่ไม่รวมถึงระบบซึ่งนำน้ำภายใต้แรงดันมาใช้ในบ้าน  
2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหนึ่งกับอีกตัวหนึ่ง (เช่น ท่อปั้นอากาศ ท่อ ก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ ) (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงท่อระบายน้ำ (นายสัมพันธ์ กาญจนกุล) (ลงชื่อ) พ./พ. ผู้รายงาน

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เผาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ (นางสาวเพียงพาณิชย์ นาบทูง)

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินกม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40Ml/Mo + 0.10 St/So$$

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)  
ว่าการโดยราษฎร์ จำกัด

## 2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการตามดินให้หมายความรวมถึง การตามดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติ ของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการตาม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเทก Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

## 2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือรวดขนาดต่างๆ และราบให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทึบ งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลักษณะ และท้องลำน้ำ

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

## 2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

## 2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเตือย (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

## 2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายน้ำ (Drainage Pipe) เป็นต้น

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$  ผู้รับงาน

## 2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและ (คันทึบ)

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานขอนกนดล หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Bridge)

โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Pile) ท่อนหลับมุกคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอยถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้บ่อบร็อกคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

สำเนาถูกต้อง

นายเอกลักษณ์ สำราญ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

## 2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับคิดตั้งป้าย จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/S0$

## 2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

### 2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVC0$

### 2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนี่ยวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pef/Peo$

### 2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์สิ่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

### 2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/S0 + 0.30PV Ct/PVC0$

### 2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVC0$   
(ลงชื่อ)

### 2.9.6 งานวางท่อเหล็กอ่อนสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

(นายอภิศักดิ์ ทองคลึง) พนักงานช่าง  
(ลงชื่อ)   
(นายล้มพันธ์ กระโทก) พนักงานช่าง  
(ลงชื่อ)   
ต้นน้ำราคาที่ใช้ค่าน้ำตามสูตร  
(ลงชื่อ)   
หมายเหตุ: ห้องส้วมที่ต้องการติดตั้งต้องมีการซ่อมแซมทุกครั้งที่เปลี่ยนห้องส้วม

K = Escalation Factor

It = ต้นน้ำราคาน้ำบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่สั่งงานแต่ละวัด  
(ใหม่สำหรับการติดตั้ง น้ำประปา)

Io = ต้นน้ำราคาน้ำบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ต้นน้ำราคารีเมนต์ ในเดือนที่สั่งงานแต่ละวัด

Co = ต้นน้ำราคารีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกลักษณ์ สำเนา)  
วิศวกรไซชาต์นำษย์การ

Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	= ดัชนีราคามะลึก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคามะลึก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	= ดัชนีราคามะลึกแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคามะลึกแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	= ดัชนีราคากาแฟส์เล็ต ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ดัชนีราคากาแฟส์เล็ต ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	= ดัชนีราคายี่ห้อจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ดัชนีราคายี่ห้อจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Act	= ดัชนีราคายี่ห้อซีเมนต์โดยพิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	= ดัชนีราคายี่ห้อซีเมนต์โดยพิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PVCt	= ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	= ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	= ดัชนีราคาก่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ดัชนีราคาก่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	= ดัชนีราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

### 3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียว ก็จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีการบัด郤ย และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบรียบที่เป็น) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำสูตรที่ได้กำหนดไว้มาหากันมากกว่า 4%

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากการคำนวณสูตรที่ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้รับจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า 4% (หักภาษีมูลค่าเพิ่ม 4%) โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างงานแล้วแต่กรณี (ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 4%)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานไม่ได้ค่า K ของเดือนสุดท้ายดูหม樾ยุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ดัวใจจะมีค่าน้อยกว่า (ทางราชการที่ นาคนอง)







3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานที่เพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความคงเหลือของการเงินกับสำนักงบประมาณ

สำนายกตัวอย่าง

(นายเอกลักษณ์ สำนัก  
วิศวกรโยธาสำนักงานทุกการ

## สูตรการปรับราคา 35สูตร

## สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1 งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So$
2 งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo$
2 งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20* It / Io + 0.20* Mt / Mo + 0.20* Ft / Fo$
2 งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3 งานผิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3 งานผิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.30* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3 งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40* At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3 งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.35* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So$
3 งานคุณภาพป้องกัน คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20* It / Io + 0.15* Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 0.15* St / So$
3 งานสะพาน เชื่อม ท่าเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.15* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.25* St / So$
3 งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10* It / Io + 0.05* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.40* St / So$
4 งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.20* St / So$
4 งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.25* St / So$
4 งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20* It / Io + 0.45* Gt / Go$
4 งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.60* St / So$
4 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15* It / Io + 0.25* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo$
4 งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
4 งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5 รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25* It / Io + 0.25* Mt / Mo$
5 จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.40* ACt / Aco$
5 จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.40* PVct / PVCo$
5 รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.15* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.15* Ft / Fo$
5 จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo + 0.30* GIpt / GIpO$
5 จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.60* PEt / PEo$
5 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10* It / Io + 0.15* Mt / Mo + 0.35* GIpt / GIpO$ 
5 งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30+0.10*It / Io+0.20*Ct / Co+0.05 Mt / Mo+0.30* PVct / PVCo + 0.05 St / So$
5 งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05* It / Io + 0.05* Mt / Mo + 0.65* PVct / PVCo$ 
5 งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25* It / Io + 0.50* GIpt / GIpo$ 
5 งานโครงเหล็กเสาส่ง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25* It / Io + 0.15* Ft / Fo$ 
5 งานฐานรากเสาส่ง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20* It / Io + 0.20* Ct / Co + 0.15* Ft / Fo + 0.10* St / So$
5 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20* It / Io + 0.15* Ct / Co + 0.15* St / So$ 
5 งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15* It / Io + 0.20* Ct / Co + 0.30* St / So$
5 งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.25* Ct / Co + 0.35* St / So$ 
5 งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.05* Ft / Fo$
5 งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05* It / Io + 0.05* Ft / Fo + 0.20* Mt / Mo + 0.25* Wt / Wo$

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสักเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภออดอนมดแดง - บ้านดูนเห็นอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างถูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๘๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

#### ๘. วิธีการและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๘๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้.-

- งานทางป่า ชุมชน (ขนาดเบา) และเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ และเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต และเสร็จ
- งานเทคโนโลยีพื้นทัง และเสร็จ
- งานให้ทางวัสดุมวลรวม และเสร็จ (คงท่อน)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชารัฐ (คงท่อน) และเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต (นายสมพันธ์ เกษมเกื้า)
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบ (คงท่อน) และเสร็จ แก้ไขทุกประการ พร้อมทำความสะอาด (ทางสำหรับผู้คน ต่อสู่)

สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ) ๑๕ พฤษภาคม

(นางสาวไสวภาติ นาล่อง)

