



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๗๓/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อัมเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลึง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป ซึ่งจะลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๙๙๗๙๙๐๐๐๐๖๔๖ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๗/๑ ถนนจริรยาราษฎร์ ตำบล/แขวง ในเมือง อัมເພົວ/ເມືອງ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายชานนท์ ไชยสัตย์ ผู้มีอำนาจลงนามมுกพันนิติบุคคลประจำตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๖๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ แบบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ครุสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมหลังคาและผ้าเพดาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมูคู-ตำบลคำให้ผล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมาก ตำบล/แขวง คำให้ผล อัมເພົວ/ເມືອງ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แนบท้ายในสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดก็ได้ไว้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) CHAI	(ลงชื่อ)
CHAIANAN GROUP	(ลงชื่อ) (นางรัชดาภา ห้องเรียน)
(ลงชื่อ)	หมายเหตุ
	(นางสาวพัฒนา วงศ์สุข)

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ในแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ในเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบแสดงการจดทะเบียน/ก.พ.๒๐ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา  
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ  
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น




### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๕๐.๐๐ บาท (แปดพัน  
ห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำไรจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม  
สัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว  
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ  
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ  
การค้ำประกันตกลงไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ  
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง  
ความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา  
แล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้าง  
ต้องหากหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาอีกให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน  
นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าตอบแทน  
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
 (ฝ่ายอภิสกติ ทองกลิ่น)  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยานันท์ กรุ๊ป (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
 CHAIYANAN GROUP (ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางรัชดาภา ทองกลิ่น)  
 (ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางสาวทัยพิทักษ์ วงศ์ไชย)  
 (ลงชื่อ)  พยาน

#### ข้อ ๔ (๑) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น  
หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๕๓๒.๗๗ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  
ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาน้ำรวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ  
ตั้งแต่

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตาม โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวยหมาก ตำบลคำโน不行  
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อได้ส่งมอบ  
งานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย  
ตามสัญญา รวมทั้งทำการที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานหลังค่า แล้วเสร็จ
  - งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ
  - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
  - งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรึกษาภูมารูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ร่วมจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำไรที่ได้รับ

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้จ่ายและ การใช้ศืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทันดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ) *ก.* ผู้ว่าจ้าง  
 (นางอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวนิมิต กรณี (ลงชื่อ) *ก.* ผู้รับจ้าง  
 CHAI (ลงชื่อ) *ก.* พยาน  
 CHAIANAN GROUP (ลงชื่อ) *ก.* พยาน  
 (นางรัชดาภา ทองติ่ง)  
 (ลงชื่อ) *ก.* พยาน  
 (นงสาวาทัณฑิกา วงศากุล)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักໄว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า



๕.๕ ในกรณีที่มีการถอนออกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยานันดร์ จำกัด (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
 CHAI  
 CHAIYANAN GROUP (ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางรำดาภา ทองสืบพันธุ์)  
 (ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางสาวทักษิรา วงศ์ลักษณ์)

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละราย ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่น่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีคอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการรั่วซึมน้ำ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำภาระแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่ซ่อม หากผู้รับจ้างไม่กระทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนาท จำกัด  
CHAI  
CHAINAN GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายวิวัฒน์ พยาน)  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางรัชดา ทองกลิ่น)  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวทัณฑิกา วงศ์ชาตย์)

ในกรณีเรื่องด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช้ำดูบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช้ำดูบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบบำรุงรักษาให้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปปัจจุบันอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้ออนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยผ่านฝีมือความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເเจາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนต้องกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าันน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจังหวัดอีสานที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามการคุกหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรือลดเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากการคุกหนึ่ง

พัฒนาสุนทรีย์ชัยนันเดอร์กรุ๊ป (ลงชื่อ)  สุวิจัย  
 CHAI (ลงชื่อ)  ศรีรัตน์  
 CHAIANAN GROUP (ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางรัชดา หอดเล็ก)   
 (ลงชื่อ)  พยาน  
 (นางสาวทักษิรา วงศ์ไหய)

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ก้าวที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซึ่งหมายให้คืนตีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เน้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในขึ้นี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าด้วยแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที




### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทัดแทนอันได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

  
ผู้ว่าจ้าง  
(นายอภิศักดิ์ ทองคำ)  
ผู้รับจ้าง  
(บาน พาน)  
(นางรัชดาภา ทองคำ)  
ผู้รับจ้าง  
(นรีศาพัฒนา วงศ์สุข)

(ลงชื่อ)  CHAI
(ลงชื่อ)  CHAIANAN GROUP
(ลงชื่อ)  (นางรัชดาภา ทองคำ)
  
(ลงชื่อ)  (นางรัชดาภา ทองคำ)
(ลงชื่อ)  (นางรัชดาภา ทองคำ)

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จริบธุรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะติดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้เป็นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญารือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศมนั้นๆ อุปในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิล)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยานน์กรุ๊ป(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
CHAI	พยาน
CHAIYANAN GROUP (ลงชื่อ)	(นางรัชดาภา ทองเลิศ)
(ลงชื่อ)	พยาน
(บัญชารหัสพิทักษ์ วุฒาสุข)	

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญาเนี้ย ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากذاๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากาที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๖๑.๐๐ - บาท (หนึ่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) แต่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ได้





ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบวกเลิกสัญญาและใช้สิทธิถอนตัว ๑๘ ก้าดี และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่ครวบสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในกรณีทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยันน์ กรุ๊ป<sup>บริษัท</sup>  
CHAI  
CHALANAN GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นาย )  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางรัชดา ทองเลิศ)  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวทิณฑ์กา วงศ์สถาพร)

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด กว้างในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างทั่วครัวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและ ใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงทั้งกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ)	ผู้ว่าจ้าง
พัชร์กุล สุวนิชากุล ชัยอนันต์ คงปี (นายอภิภัคดี ทองกลีบ)	(ลงชื่อ)
CHAI	ผู้รับจ้าง
CHAIYANAN GROUP	พยาน
(ลงชื่อ)	(นางรัชดาภา ทองกลีบ)
(ลงชื่อ)	(นางสาวทักษิรา วงศ์สาคร)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขอย้ายกำหนดเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วดังเด็ดดัน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขอย้ายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๙. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สั่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ในตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือ หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระ เงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังครบทุกประการแล้วได้

(ลงชื่อ) พัชร์พันธุ์ สุวนานัน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอเนกประสงค์ / CHAI CHAIANAN GROUP	(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นายวิชิต วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการ บริษัท ชัยอเนกประสงค์ จำกัด	(ลงชื่อ) นายวิชิต วงศ์สุวรรณ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นางรัชดา ทองเลี่ยง ผู้จัดการ บริษัท ชัยอเนกประสงค์ จำกัด	(ลงชื่อ) นางรัชดา ทองเลี่ยง ผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานผู้มีช่างจาก..... หรือผู้มีคุณบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ଭାଗ ୩ ଶାଖା ପିତା

๒๓๖ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวิปัตรตั้งกล่าวในรัศกหนึ่งบمامาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังข้อผูกพันนี้ของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจังและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๒ เนื่องจากการพิจารณาข่าย เหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ บค. ๑๖๐๙/๖ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับรากค่า ( $\sqrt{K}$ ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

	(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)
หุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กวี (ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
CHAI	พยาน (ลงชื่อ)
CHAIANAN GROUP	พยาน (ลงชื่อ) (นางรัชดา ทองเหล็ก) (ลงชื่อ) (นายสาหันต์ วงศ์ราษฎร์)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งยีดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายชาనนท์ ไชยสัตย์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางรัชดาภา ทองเส็จ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวทัยพิกา วงศ์ษาม)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กสิปุญ

(ลงชื่อ) ..... )

ผู้รับจ้าง

CHAI

(ลงชื่อ) ..... )

พยาน

CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ) ..... )

พยาน

(นางรัชดาภา ทองเส็จ)

(ลงชื่อ) ..... )


พยาน

(นางสาวทัยพิกา วงศ์ษาม)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๓๒๐๕๒๑

เลขคุณสัญญา ๖๘๐๗๒๐๒๐๗๙๓๒๗





ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ត្រូវបានស្វែងរកដោយសារតម្លៃ

ရန်အမျိုးအစားမြတ်များ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนาทกรุ๊ป  
CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ) _____	ผู้ร่วมเข้าร่วม
(ลงชื่อ) _____	ผู้รับเรียน
(ลงชื่อ) _____	พยาน
(ลงชื่อ) _____	ผู้ร่วมเข้าร่วม (อย่างถูกต้อง)
(ลงชื่อ) _____	พยาน (ผู้ร่วมเข้าร่วมทั้งหมด รวมมาโดยทั่วไป)

កន្លែង  
ជីវិតរាងរៀងទេសទុកបាយ  
ចិត្តការប៊ូអារគ្រោងថ្មីទឹកមួយចំឡាយ





၁၇၅


ช้ากานันน์ชานนากูด ชัยภานน์กร  
CHAI  
CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ)	(นายยศภิคกัตตี ทองกลิ่น)	ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)		ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)		พยาน
(ลงชื่อ)	(นางรัชดาภา ทวงศ์สุข)	พยาน
(ลงชื่อ)		พยาน






ใบอนุญาต	แบบที่ ๑	หน้าที่ ๑	
เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินที่อยู่ในความดูแลของ			
ผู้รับอนุญาต	นายอภิสิทธิ์ พงษ์ศิริ	ผู้อนุญาต	
ที่ดินที่	ที่ดินที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๑ ถนนที่ ๑๗๖ บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ที่ดินที่	
จำนวนที่ดิน	๑๘๙ ไร่ ๐ งาน ๐ วา	จำนวนที่ดิน	
ผู้รับอนุญาต	นายอภิสิทธิ์ พงษ์ศิริ	ผู้อนุญาต	
ที่อยู่	บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ที่อยู่	
โทรศัพท์	081-2345678	โทรศัพท์	
วันที่ออก	๒๕๖๓ ๐๑ ๐๑	วันที่หมด	๒๕๖๓ ๐๑ ๓๑
ลงนาม		ลงนาม	



ขนาดที่ดินทั้งสองแปลงตามแนบท้าย หน้า ๐๑๕ น.m. (เรียบเรียงตามลำดับ)



แบบหนังสือเดิน  
Scale 1:100

B C D  
A

(ลงชื่อ)   
นายอภิสิทธิ์ พงษ์ศิริ (นายอภิสิทธิ์ พงษ์ศิริ)  
(ลงชื่อ)   
นางรัชดาภา พองเก้า (นางรัชดาภา พองเก้า)  
(ลงชื่อ)   
นางสาวทิพนิพัตน์ วงศ์สุรา (นางสาวทิพนิพัตน์ วงศ์สุรา)

ผู้รับอนุญาต  
ผู้รับอนุญาต  
ผู้รับอนุญาต  
ผู้รับอนุญาต

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม  
โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมาก ตำบลคำโนน  
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง  
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินรายการละเอียดในแบบรูปประยุกต์  
ก่อสร้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง”  
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต  
ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ  
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่วนเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต  
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด  
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา ก่อน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายธรรมชาติ อรรถเดวพิน )

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายภาคิน บัวเจน )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

( นายเอกถักรณ สำราญ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานเขตฯ ชัยมงคล กรุงเทพฯ (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกิ่ง)

ผู้จัดการ

ผู้รับผิดชอบ

CHAI  
CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเส็ง)

ผู้ดูแล

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัฒนา วงศ์ไหโย)

ผู้ดูแล

ប្រចុងប្រជុំប្រើប្រាស់ប្រុងប្រយោជន៍ទាំងអស់ គោរពដែលការពារការងារ ( B.O.Q. )

บันทึกธรรมะ เลี่ยงปฏิรูปความสงบ เพื่อปรับตัวอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่รวดเร็ว เช่นเมืองที่หายไปในอดีต

ລົດຕີບ	ສານສັ່ງຄາ	ກາຍການ			ຄະຮອງນາມ			ຄະຮອງນາມ		ຄະຮອງນາມ	
		ຈຳນວນ	ໜ້າຍ	ຮັດກາຕ່ອຫນ້າຍ	ຈຳນວນເປັນ	ຮັດກາຕ່ອຫນ້າຍ	ຈຳນວນເປັນ	ຮັດກາຕ່ອຫນ້າຍ	ຈຳນວນເປັນ	ຮັດກາຕ່ອຫນ້າຍ	ຈຳນວນເປັນ
1	ສານສັ່ງຄາ	1.1 ການຕື່ອງການວິຊາຊັ້ນທີ່ການປະໂຫຍດ	138.65	07.4.	-	-	25.00	3,466.25	3,466.25	ກ່ຽວມືໄປ	ກ່ຽວມືໄປ
		1.2 ແກ່ນໜັ້ນສຳເນົາເກົ່າຮັດກາຕ່ອຫນ້າຍ ໜານ 0.35 ພມ. ( ສຶບຍຸກາຍເຊົ້າ )	138.65	07.4.	233.00	32,305.45	70.00	9,705.50	42,010.95		
		1.3 ຄອບປົກເນັ້ນການສືບຍຸກາຍເຊົ້າຂອງພາບ 0.30 ພມ. ( ສຶບຍຸກາຍເຊົ້າ )	21.10	4.	160.00	3,376.00	50.00	1,055.00	4,431.00		
		1.4 ຄອບປົກເນັ້ນການສືບຍຸກາຍເຊົ້າຂອງພາບ 0.30 ພມ. ( ສຶບຍຸກາຍເຊົ້າ )	12.50	4.	160.00	2,000.00	50.00	625.00	2,625.00		
		1.5 ຂອງປົກເນັ້ນການສືບຍຸກາຍເຊົ້າ	555.00	ຕົກ	3.00	1,665.00	-	-	1,665.00		
		1.6 ມີການປະເທດສືບຍຸກາຍເຊົ້າ ຫາດ 6 ຊົ່ວໂມງ	33.15	4.	25.00	828.75	45.00	1,491.75	2,320.50		
2	ຄາປິ່ນເໝົາ	2.1 ການຕື່ອງການປະເທດສືບຍຸກາຍເຊົ້າ 2 x 36 ພມ.	6.00	ຖຸດ	-	-	35.00	210.00	210.00	ກ່ຽວມືໄປ	ກ່ຽວມືໄປ
		2.2 ດັນຍົກຕະຫຼາດຕາຫຼາກ	12.00	ຕົກ	-	-	30.00	360.00	360.00		
		2.3 ການຕື່ອງການປະເທດສືບຍຸກາຍເຊົ້າ 2 x 36 ພມ.	6.00	ຖຸດ	900.00	5,400.00	150.00	900.00	6,300.00		
		2.4 ດັນຍົກຕະຫຼາດຕາຫຼາກ	12.00	ຕົກ	270.00	3,240.00	115.00	1,380.00	4,620.00		

(ลงชื่อ)	<i>กานต์</i>	ผู้ร่วมเข้า ครุภูมิ
(ลงชื่อ)	<i>จีระศักดิ์</i>	ผู้รับเข้า ครุภูมิ
(ลงชื่อ)	<i>กานต์</i>	ผู้รับเข้า ครุภูมิ
P (ลงชื่อ)	<i>C</i>	พยาน
(ลงชื่อ)	<i>นงนัทธา กานต์</i>	พยาน
(ลงชื่อ)	<i>กานต์</i>	พยาน
(ลงชื่อ)	<i>กานต์</i>	พยาน

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ ไม่ใช่บังเอิญว่าคนที่มีความคิดเช่นนี้จะต้องเป็นคนที่มีความคิดเช่นนี้ แต่ในทางกลับกัน ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ ไม่ใช่บังเอิญว่าคนที่มีความคิดเช่นนี้จะต้องเป็นคนที่มีความคิดเช่นนี้

(ପ୍ରଥମ)

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମନାମ୍ବିକୀ

02551025

卷之三

卷之三

CHAIAN GROUP

## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 1 ถนน.....เจริญราษฎร์ ตำบล/แขวง .....ในเมือง อำเภอ/เขต .....เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0628297465 โดย นายชานนท์ ไชยศักดิ์ ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขดังๆ ในเอกสารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการซ่อมแซมนหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำเนินบ้านหัวยามาก ตำบลคำให้สัมภ์ อำเภอเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการและอี้ดแฟ้มเอกสารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคางวดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งเบริมายและราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 161,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะรับคำเสนอี้น เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ชัดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญานี้เป็นจำนวนร้อยละ 5.....ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับหลักประกันการเสนอราคานี้ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชอบใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดซื้อการเสนอราคานี้มีก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้น หรือใบเสนอราคาก่อสร้าง รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่ารื้อต่อทั้งหมด วันอาจเกิดขึ้นไม่คาดการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้นนี้

(นายอภิศักดิ์ ทองกลี) (ลงชื่อ) ประชานกรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) กรรมการ

CHAI (ลงชื่อ) ✓ พชาน

CHAIANAN GROUP (นางรัชดาภา ทองกลี) (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ✓ พชาน

(นางสาวพันธุ์ศักดา นาชาภรณ์) (ลงชื่อ)

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอข้อความดังนี้  
ข้าพเจ้าขอรับ ..... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคานี้เป็นจำนวนเงิน ..... บาท (..... ) มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกที่ล่น

9. ในเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชั้นนำ และประการจากกลั่นอ่อน หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ଟ୍ରେନିଂ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิกรุ๊ป

CHAI

CHAIANAN GROUP

( นายชานนท์ ไชยสัตย์ )

ผู้เสนอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยนเน็ต กรุ๊ป (ลงชื่อ) ( ) ฐานราก

# CHAI (ลงชื่อ) พากย์

CHAIANAN GROUP ((นางรัชดาภา หน่ายลิลี))  
(๑๗๖๙) ๐๘๒ พยาน

(ເປົ້າການທັນສີຕາ ວະຊາກໍາຢ່າງ)

SCOTTISH GOVERNMENT

(ลงชื่อ)  ผู้สอน นางสาวอรุณรัตน์

(ฉบับที่๑) จ. ๑๒๓๔๕๖๗

(674-80) ----- 2

เอกสารนี้  
มีผลบังคับ  
ตั้งแต่วันที่



ทะเบียนเลขที่ 0343560000642

แบบ พ.ศ. 0401

## กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี CE  
CHAIANAN GROUP

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(ลงชื่อ) _____	ผู้ร่วมจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)	
(ลงชื่อ) _____	ผู้รับจ้าง
(นายวิจิตรา ทองกลิ่น)	
(ลงชื่อ) _____	พนักงาน
(นางรัชดา ทองกลิ่น)	
(ลงชื่อ) _____	พนักงาน
(นางสาวพัฒนา วงศ์กลิ่น)	
(ลงชื่อ) _____	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) _____	กรรมการ
(ลงชื่อ) _____	กรรมการ



ที่ อบ. 000683

สำนักงานทะเบียนที่นุ่มนวลบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นมิตรบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343560000642 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนมิตรบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 

1. นายชานนท์ ไชยสัตย์	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
		500,000.00 บาท
2. นางพรพรรณ ไชยสัตย์	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
		500,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 

1. นายชานนท์ ไชยสัตย์/	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
4. หัวหน้าฝ่ายการเงิน	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
6. วัสดุที่ประสงค์จะยื่นห้างหุ้นส่วนนี้ มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองฯ ด้วยมลายมิอชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป (นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)  
CHAI (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
CHAIANAN GROUP (ลงชื่อ) พยาน

(นายอนันต์ บริสุทธิ์)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ) (นางรัชดาภา ทองเลิศ)  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวพัชรา วงศ์สุข)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) กรรมการ  
(ลงชื่อ) กรรมการ

ดำเนินการ : ผู้ใช้เครื่องตรวจสอบรายการห้ามหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จดที่นี่ เมื่อวันที่ 13/01/24

นายสันติธรรม กอง  
ผู้จัดการ

Leading Business  
Innovation and Transformation



Ref:683400213000683



ที่ อบ. 000683

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000683

- มติบุคคลนี้ได้ลงบกการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อความใดที่ไม่เป็นผลทางกฎหมายห้าม  
พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ

ผู้ร่วมจ้าง  
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยอนันต์ จำกัด (ลงชื่อ)   
CHAI  
CHAIYANANT GROUP  
(ลงชื่อ)   
พยาน  
(นางรัชดาภา ทองเหลา)  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวพจน์พิภาน วงศ์กาญจน์)  
(ลงชื่อ)   
พยาน

ประชานกรรมการ  
กิจกรรม  
กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดทำเมื่อ เวลา 13:01 น.

Ref:683400213000683

กอบล้านนาสกุล  
ผู้จัดทำ

Leading Business  
Digital Transformation



วัดอุทิปประสังค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท บี บี 44 จำกัด ผู้มี

( 1 ) ชื่อ ลักษณะ รั้นต่างๆ เก่าแก่ ที่อยู่กรรมสิทธิ์ ของบุตรของ ประวัติไปรษณีย์ บุตรของเจ้าหน้าที่ ประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

(2) ช่าง โภน จำพอง จำปา แลกเปลี่ยน และเข้ามุ่งมาษกรรฟสัน ให้ประการอื่น

(3) เมื่อนายหัวหน้า ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามในกิจการและธุรกิจทุกประการ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย ภาระส่วนมาซึ่งให้ส่วนค่าน และการค้าหลักทรัพย์

(5) ห้ามการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งที่ว่าแทน ห้องภาษีในและภายนอกประเทศไทย

(6) ผ้าเป็นทุนชั่วนิรภัยความรับผิดชอบในที่ทุนชั่วนิรภัย เป็นสิ่งที่ในบริษัทจัดตั้งไว้ใช้กันทางนิติบัญญัติ

(8) ประกอนภิษการค้า เครื่องจักร เครื่องเบนซ์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง งานพาหนะ เครื่องโนร์มิกและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปั๊มน้ำยาสี พัดลม แม่ข่ายข้าวให้ไฟ เครื่องติดไฟฟ้า เครื่องสูบนำ้ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทึบเสียง เครื่องของหดเดิม เครื่องอุปกรณ์ เครื่องเหมือนกัน เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถุงผ้าประปา รวมทั้งอื่นๆ และอุปกรณ์ของสินค้าจังกล้วซึ่งด้าน

(9) ประชากองกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง ยาหงษ์เจ๊ชูปี เครื่องกระป๋อง เครื่องปักรังษี อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เมียร์ บุหรี่ น้ำดื่ม น้ำผลไม้และเครื่องดื่มอื่นๆ

(10) ประกอบนภัยการดำเนินภารกิจ เครื่องบ่งชี้ ตือสัลเวอร์ป กองทัพฯ เครื่องดังกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง รองเท้า กระเพื้า ชิงหอด ญี่ปุ่นอักษรจีน พืช เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอนามัย

(11) ປະເທດອົບດີກວຽກເຫັນເກມແລະປື້ອງກັນໄຣຄສຳຫ່ວຍຄມແຂວງຮ້າວ ເກື່ອງຈະວຽກພັນໆ ເຄີມກົມພູ້ໃຫຍ່ມີພົມພາກ  
ແລະເກສົ່ງຮຽນ ມູ້ອ. ດຳກຳໄວ້ຄົດຖານີ້ ຂານປິ່ງໃຈທີ່ແລະເຕີ່ວ່າງຸກອນນີ້ ເກື່ອງນີ້ເອີ້ນໄຟ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເກມຕົກ

(12) ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น น้ำตก เกาะ ภูเขา ฯลฯ และอื่นๆ อีก รวมทั้งวัสดุที่ทำให้มีสิ่งตั้งแต่ ก้อนหินไปจนถึงหินทราย

ผู้ว่าจัง  
 (ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะ จำกัด  
 (ลงชื่อ) ผู้รับทราบ  
 CHAIANAN GROUP (ลงชื่อ) หมายเหตุ  
 ผู้รับทราบ  
 (ลงชื่อ) นางรัชดา ทองเส็ง  
 บริษัทฯ จำกัด  
 ผู้รับทราบ  
 (ลงชื่อ) บริษัทฯ จำกัด

(ลงชื่อ) ..... ประชานกรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ






วัดอุทิปประสังฆ์ชัย ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี ปี..... 44 ..... ข้อ ดังนี้

- (25) ประกอบกิจกรรม โรงเรียน กัดคลาว บาร์ ไม้ตอกลัง ในวิถี อาชอนนาว ไม้ตอกลังและโรงเรียนห้องเรียน  
สถานทักษิณอาณา ถนนกีฬา ระหว่างวันนี้
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขายยาสินค้าและคนโดยสาร ห้างหุ้นส่วน กางน้ำ ทางอากาศซึ่งภายในประเทศ  
และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพื้นที่ทุกแห่ง และการจัดระหว่างการขนส่ง ทุกแห่ง
- (27) ประกอบกิจการดำเนินการจัดตั้งและจัดการระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
ระบบโทรศัพท์
- (28) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- (29) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาขายในประเทศไทยและส่งออกไปยังหน้าเมืองต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน  
ลักษณะที่ประสงค์
- (30) ประกอบกิจการคัดผัก ผลิตผัก แปรรูป ตัดเย็บและซักผ้าเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับซื้อขายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งอื่นๆ
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหนี้ตามกำหนด
- (33) ประกอบกิจการสาขาบริการน้ำเสียเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัคคี พ่นน้ำยา  
ดับเพลิงสำหรับบ้านพานะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย ยุคปัจจุบัน
- (34) ประกอบกิจการบริการทางค่านากุหนช ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประทานหนี้สิน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่ถูกกฎหมาย รวมทั้ง  
รับเก็บค่าประทานหนี้สินเด่นทุกเชิงในประเทศไทยหรือต่างประเทศไปต่างประเทศด้วยกฎหมายว่าด้วยคนขี้นเมือง  
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับหนี้ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเป็นปัญญาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรมรวมทั้งปัญหาการผลิต ค่าตอบแทนและการจัดทำหนี้
- (37) ประกอบกิจกรรมบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง  
อุตสาหกรรม พานิชยกรรม การเงิน ค่าตอบแทน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการค้าและธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ที่สัมภาระป่วยด้วยสาเหตุทางพยาธิและอนุรุณ  
ทางด้านวิชาการด้วยวัสดุการแพทย์ การอนามัย


ห้างหุ้นส่วนเจ้าก็ต ชัยอันันต์ กุญชิริ



CHAI  
CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการ  
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ)  ผู้รับ托  
(นาย)

(ลงชื่อ)  พยาบาล  
(นางรัชดา ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ)  พยาบาล  
(นางสาวทิพนิชชา วุฒิชัย)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



วัสดุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี..... ๔๔ ชั่ว ค้างนี้   
( ๓๙ ) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลสถาปัตย์ไทยฯ เก็บผลประโยชน์ และเรียกรหารักษาในที่นูกองอื่น  
( ๔๐ ) ประกอบกิจกรรมประมูลที่โขลงวิภาวดีและรับเข้าห้องท่านอ. พานวัชร์ที่ประมงทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณบดุกด

## นิติบุคคลที่ตั่งนราธิการ และองค์กรการบริหารฯ



## ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิโปรดักส์ จำกัด

CHAI  
CHAIANAN GROUP

(សំខាន់) *reptile* តួរាប់ជាមុន

(ພ້າຍອກີສັກດີ ຖອນກລິງ),

(ລາຍເຊືອ)  )

អារាប

(ນາງរັບດາກາ ທອງເຕີມ)

## (ទេសចរណ៍)

(ลงชื่อ) ..... ประชานกธรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กธรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ



e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 28/09/2561

## แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 28/09/2561

ลำดับการลงทะเบียน M-2561-047249

วันที่รับไฟเขียว 28/09/2561

## สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0343560000642) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 53/1

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน เจริญราษฎร์

ตำบล/แขวง ไนเมือง

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ 0628297465

อีเมล gongsanpasit2016@gmail.com

## 4.กรณีบุคคลธรรมด้า

(เลขประจำตัวประชาชน - )

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

## 6.ประบทของการประกอบกิจการ

บริษัทที่จดทะเบียน

ประจำเดินค้าและรับบริการ

 ผลิต ผลิตครุภัณฑ์ คงอุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขายยา ขายสินค้า ขายปลีก จ้างเหมา ให้เช่า เช่า บริการ จ้างที่ปรึกษา จัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบและควบคุม

ห้ามเป็นบุคคลที่ได้รับการตัดสิทธิ์

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/02/2560

จดทะเบียนที่

ที่

(๑) เงินทุนหน้างาน

1000000.00 (บาท)

 กรณีต้องลงทะเบียนเพิ่มหรือยกเว้นรายการที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุรายละเอียด กรณีต้องลงทะเบียนกรณีได้รับการตัดสิทธิ์ ให้ระบุรายละเอียด

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปใช้เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน 25% ที่นับเป็นจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ซึ่งมีพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันประกอบกิจการอย่างถาวรสิ่ง construct รวมทั้งการนำทุนมาลงทุนในกิจการที่มีผลตอบแทนต่อเนื่องต่อไป ต้องตรวจสอบความต้องการทุนที่ต้องการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้  
 กรณีต้องได้รับเงินทุนเพิ่มเติมต้องยื่นคำขอทุกๆ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ได้รับเงินทุน 25% แรกเป็นต้นไป

พิมพ์เมื่อวันที่ 31/08/2566 เวลา 11:30:27 น. รหัส smC62n

(ลงชื่อ)

ผู้ร่วมงาน

(นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)

(ลงชื่อ)

ผู้ร่วมงาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางรัชดา ทองกิจ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(พงษ์สวัสดิ์ พงษ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(พงษ์สวัสดิ์ พงษ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

CHAI

CHAIANAN GROUP

THAI<sup>®</sup>  
SME-GP

ที่ 7382/2568

สสว.

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา (อาคาร๓)  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า<sup>1</sup>  
นาย ชานนท์ ไชยสัตย์  
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป<sup>2</sup>  
ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ  
ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อย (MICRO)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน
นิติบุคคล หรือคุณประเจ้าเดือนผู้เสียภาษีอากร	0343560000642
วันที่อนุมัติ	2 กรกฎาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายรับไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองสืบ)

(ลงชื่อ)

(ผู้รับเงิน)

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเลิฟ)

(ลงชื่อ)

(พยาน)

(นางสาวกัลลี้ กานดาลัย)

ผู้ร่วมหุ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

ชัยอนันต์ กรุ๊ป

CHAI

CHAIANAN GROUP

นายชัย ระ แก้วกอ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

CHAI

CHAIANAN GROUP

นายชัย ระ แก้วกอ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567




สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ





ไชยเสถียร  
CHAIYASET  
CHAIANANGROUP

(ลงชื่อ) ไชยเสถียร  
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลี) ผู้รับจ้าง  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยนานั่งพัทกรุ๊ป   
 CHAI   
 CHAIANANGROUP   
 (ลงชื่อ) พาน  
 (นางรัชดาภา ทองเสถียร)   
 (ลงชื่อ) พาน  
 (นางสาวพัทธิมา วงศ์เสถียร)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) กรรมการ  
 (ลงชื่อ) กรรมการ

## การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

## 1. เพื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาให้ใน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับถ้วนค่าวันที่ผู้รับจ้างได้สั่งมอบงานตามดุลพัสดุท้าย หากพัสดุหนาแน่นไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีลิขิตที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกด้วยไป และในการฟ้องที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินเดขาดผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินเดือนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของวงค์ต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาค่าน้ำเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับปัจจุบันเมื่อใน  
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากลูกค้าบงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัย  
ของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประทักษิณก่อสร้างและสตรที่ใช้กันสักถูกแกงไว้เรื่องค้าได้

(นายอภิชัย ผลวัฒน์)

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานก่อสร้าง ให้คำนวนหาความสูตรตั้งแต่

ก้าวต่อไป

P = ราคากำไรต่อหน่วยหรือราคากำไรต่อหน่วยที่ไม่ต้องห้ามให้ผลลัพธ์

$P_0$  = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับเหมาได้รับ หรือราคาก่อสร้างที่ผู้ขายต้องจ่าย

ສັກຄາວແລ້ວເຊື່ອງໂກນ CHAIANAN GROUP OF MFG. (ຕະຫຼາດ)

K = Escalation Factor និងចំណាំ K% ដើម្បីការប្រើប្រាស់សម្រាករបស់ខ្លួន។

Escalation Factor និងវរទេស 4% មែនជាប័ណ្ណការណ៍ នៃរបាយការណ៍ ដើម្បីក្នុងការបង្កើតរបាយការណ៍

การจัดการความเสี่ยงในโครงการฯ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการฯ

### 3.1 ~~20100000~~

**งานอาคาร** นายถึง ด้วาดากร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ บินเนอร์ กระเบื้อง กระเบื้องน้ำ โรงครัวห้อง ลังแพ็ค ใบไม้ รูปเป็นต้น และภัณฑ์ของครอบครัวน้ำ:

www.w3schools.com - Visit our website

#### 2.1.2 ประจำการตามภาระงานทั่วไป ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน และที่ปรับตัวเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2.1.3 ระบบห่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ดีดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องรับแขก ห้องน้ำ เป็นต้น

3.14. 2022-ခုနှစ်မှာ အမြန်ဆုံး ပေါင်းစပ် ၁၂၅၈၇၆၀၉၄၃၂၁။

215 ถ้ามีไข้รุนแรงหรือไข้ติดต่อทางเพศสัมภ์ ควรพบแพทย์ทันที

ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก จังหวัดเชียงราย

ໄວ້ ເຄືອງປັນຍາກຸພ ພັດສົມ ລະບຸ

#### 2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินตบ คิ่นตัก ห้ามจอดกิจกรรมโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร} \quad K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10 Cl/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 Si/So$$

สำนักงานท้อง  
น้ำ (นายเอกลักษณ์ สำราญ)  
วิหารโยธนาวนะภูร

## 2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การซุปเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถอนดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการดินดินให้หมายความรวมถึง การถอนดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติ ของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการดิน รวมทั้งมีการดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนและประตู

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประปา Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

$$\text{ใช้สูตร} \quad K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.40E/E_0 + 0.20F/F_0$$

## 2.3 งานพื้นเรียง

งานพื้นเรียง หมายถึง งานพื้นฐานดินให้ญี่ปุ่นมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างที่นิ่งใหญ่และชั้นด้วยหินย้อยหรือกระดาษด่างๆ และทราบให้เต็มท้องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานที่นิ่ง งานพื้นเรียงยางแนว หรืองานพื้นใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการหลุดเชิงพังทลายของลาดตัด และท้องล้นน้ำ

$$\text{ใช้สูตร} \quad K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.20M/M_0 + 0.20F/F_0$$

## 2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

$$\text{ใช้สูตร} \quad K = 0.30 + 0.10M/M_0 + 0.40A/A_0 + 0.10E/E_0 + 0.10F/F_0$$

## 2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมชั้นประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเล็บหรือตะแกรงกระดาษเหล็กตัวเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดี่ย (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นฟันคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดีดสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร} \quad K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.35C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.15S/S_0$$

## 2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอิฐ

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอิฐ หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดูดคอนกรีตเสริมเหล็กงานระบายน้ำและบริเวณดีดสะพาน รวมทั้งงานปูอิฐคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานปูอิฐ (Manhole) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร} \quad K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.15M/M_0 + 0.15S/S_0$$

## 2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดึง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดึง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กดีดสะพาน (R.C. Bearing Uplift) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ห้องน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและดึงก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร	$K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$	(ลงชื่อ)		ผู้รับผิดชอบ	
		(นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)	(นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภานันต์ กรุ๊ป (ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	นาย (นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)	นาย (นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)
		CHAI	(ลงชื่อ)	นาย (นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)	นาย (นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)
		CHAIANAN GROUP	(ลงชื่อ)	(นางรัชดาภา หอยเฉียว) วิศวกรโยธาฯ	(นางรัชดาภา หอยเฉียว) วิศวกรโยธาฯ
			(ลงชื่อ)	นาย (นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)	นาย (นายอุ่งศักดิ์ พงศ์กิตติ)
				(นางสาวท้อนพิภา วงศ์ส่าย)	(นางสาวท้อนพิภา วงศ์ส่าย)

## 2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับดัดแปลงบ้ำย จราจรนิเดชานสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายกล่องกัน และไม่รวมถึงงานดัดแปลงเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

## 2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

### 2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและห้องอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และห้องอุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และห้องอุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVC/PVCo$

### 2.9.2 งานวางท่อเหล็กหนาและบาง Hydensity Polyethylene.

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและห้องอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กหนาและห้องอุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และห้องอุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

### 2.9.3 งานปูนเปลือกภายในไม้สนสั่งน้ำยาและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIP/GIPo$

### 2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCo/PVCo$

### 2.9.5 งานวางท่อ PVC กอนทราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCo/PVCo$

### 2.9.6 งานวางท่อเหล็กดูดซึมดักชัยภูมิครุภูมิ CHAI

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIP/GIPo$

(ลงชื่อ)

ผู้รับเหมา

(นายอภิสิทธิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ)

ผู้รับเหมา

(นายวิวัฒน์ พานิช)

(ลงชื่อ)

ผู้รับเหมา

(นางรัชดา ทองเหลือง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับเหมา

(นางสาวพัฒนา วงศ์ษา)

K = Escalation Factor

It = ค่าน้ำรากฐานริบิกทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่สั่งงานแต่ละงวด

Io = ค่าน้ำรากฐานริบิกทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปลี่ยนงวดของประเทศไทย

Ct = ค่าน้ำรากฐานเม็ดเงิน ในเดือนที่สั่งงานแต่ละงวด

Co = ค่าน้ำรากฐานเม็ดเงิน ในเดือนที่เปลี่ยนงวดของประเทศไทย

สำเนาอยู่ต่อ

(นายเอกสิทธิ์ สันนา)  
ผู้ตรวจประเมินงาน

Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชิ้นเมต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชิ้นเมต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	= ดัชนีราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคาน้ำมัน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	= ดัชนีราคาน้ำมันในเดือนที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคาน้ำมันในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	= ดัชนีราคายาสฟอล์ต ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ดัชนีราคายาสฟอล์ต ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	= ดัชนีราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ดัชนีราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Act	= ดัชนีราคาก่อสร้างพื้นที่ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	= ดัชนีราคาก่อสร้างพื้นที่ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PVCt	= ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	= ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPI	= ดัชนีราคาก่อสร้างอวนสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ดัชนีราคาก่อสร้างอวนสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	= ดัชนีราคาก่อสร้าง Hydrosity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราคาก่อสร้าง Hydrosity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

### 3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญานี้เดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขคณิตยนิยม 3 ตัวแทนทุกชั้นตอนโดยไม่มีการบวกลบ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบริรย์เทียน) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากการคาดการณ์ที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดังกล่าวกับผู้รับจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรล้าหลังงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยไม่เฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่ติด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ไว้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าส่วน K ด้วยจะมีค่าอย่างไร

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้เข้าสู่ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญานี้ไปก่อน จำนวนที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งไม่มาค่าเหมือนหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เมื่อที่แน่นอนแล้ว เมื่อค่างานเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องการเงินกับส่วนบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยย้อนนน์ เกรปปี้ CHAIANAN GROUP (ลงชื่อ)	(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ พงษ์กลิ่น	ผู้รับจ้าง พยาน (นางรัชดา ทองเสนา)	สำเนาถูกต้อง <sup>✓</sup> (นายเอกลักษณ์ สำราญ) วิสากรไอยราชานาญกุล
		ผู้รับจ้าง พยาน (นางรัชดา ทองเสนา)	
		พยาน (นายชาครพันต์ กานต์สาย)	

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1 งานอาคาร	K 1 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2 งานดิน	K 2.1 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2 งานพื้นเรียบ	K 2.2 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2 งานเจาะระเบิดหิน	K 2.3 = $0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3 งานผิวทาง PC,TC,SC	K 3.1 = $0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3 งานผิวทาง ST,SS	K 3.2 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3 งานผิวทาง AC, PM	K 3.3 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3 งานถนน คสล	K 3.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3 งานคุณลักษณะพื้นที่ คสล	K 3.5 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3 งานสะพาน เชื่อม ท่าเรือ	K 3.6 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3 งานโครงสร้างเหล็ก	K 3.7 = $0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4 งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	K 4.1 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4 งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	K 4.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4 งานบานเหล็ก	K 4.3 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4 งานเหล็กเสริมและสมอรัง	K 4.4 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.60^* St / So$
4 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.5 = $0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4 งานเจาะ	K 4.6 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4 งานอัดฉีดน้ำปูน	K 4.7 = $Ct / Co$
5 รับวางท่อ AC,PVC	K 5.1.1 = $0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5 จัดหาและรับวางท่อ AC	K 5.1.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* ACt / Aco$
5 จัดหาและรับวางท่อ PVC	K 5.1.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVct / PVCo$
5 รับวางท่อ GSP HDPE	K 5.2.1 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5 จัดหาและรับวางท่อ GSP	K 5.2.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIpt / GIpo$
5 จัดหาและรับวางท่อ HDPE	K 5.2.3 = $0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PEt / PEo$
5 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	K 5.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIpt / GIpo$
5 งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	K 5.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVct / PVCo + 0.05^* St / So$
5 งานวางท่อ PVC กลบพารา	K 5.5 = $0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PVct / PVCo$
5 งานวางท่อ GIP	K 5.6 = $0.25 + 0.25^* It / Io + 0.50^* GIpt / GIpo$
5 งานโครงเหล็กเสาส่ง	K 5.7.1 = $0.60 + 0.25^* It / Io + 0.15^* Ft / Fo$
5 งานฐานรากเสาส่ง	K 5.7.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K 5.7.3 = $0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5 งานเสาเข็มอัตโนมัติ	K 5.8.1 = $0.35 + 0.15^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5 งานเสาเข็ม CAST in PLACE	K 5.8.2 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5 งานสายส่งแรงดันสูง เคเพาค่าแรง	K 5.9.1 = $0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5 งานสายส่งแรงดันสูง รวมจัดหน้างวดติดต่อ	K 5.9.2 = $0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง

(ลงชื่อ) พญานันท์ พัฒนาศักดิ์

(ลงชื่อ) พญานันท์ พัฒนาศักดิ์

(ลงชื่อ) พญานันท์ พัฒนาศักดิ์

(ลงชื่อ) พญานันท์ พัฒนาศักดิ์

ผู้รับจ้าง พญานันท์ พัฒนาศักดิ์ ได้อ่านและทำความเข้าใจความหน้างวดติดต่อ ที่แนบท้ายไว้ที่ หน้า 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

CHAI

CHAIANAN GROUP

สำเนาถูกต้อง  
นายเอกลักษณ์ สุนา  
วิศวกรโยธาชำนาญการ