



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๗๕/๒๕๖๘


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๓๔๓๕๖๗๐๐๑๔๙๑ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๐/๒๑๐ หมู่ ๒๓ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๖๘๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย์ ตำบลวาริน-อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชดาภา พันธ์เล็ก)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวพิศมัย วรรณราษฎร์)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกั้ง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายเชิดชัย บุญตะบุตร

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางรัชฎาภา ทองเลิศ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวหทัยเกศ วรรณสา)

พยาน

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๖๒๖.๑๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งพื้น แล้วเสร็จ
- งานประตู่ - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานหมวดระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐดนัย หงษ์กุล)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชดาภรณ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวณัฐดนัย หงษ์กุล)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ)

(นางสาวพันทิภา วงษาสาย)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา




ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(ฝ่ายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายเจตชัย บุญละบุตร
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชตภา ทองเล็ช)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนิตา วงษ์สาย)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น ให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ) พยาน
นางรัชฎาภา ทองเล็ก
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวพันธิกา วงษ์สาย)

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง ให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเลื้อย)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญติภา วงษ์สาย)

พยาน

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายเชิดชาย บุญตะบุตร์)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชดาภา ทองเล็ก)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทันติกา วงษ์สาธ)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ - บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากรณี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางฉัตรภา ทองเลิศ)
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางสาวทณิติกา วงษ์สาธิต)

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

((นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนิตา วงษาสาย)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามความเห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย





ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือ หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระ เงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายเชิดชัย บุญตะบุตร)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชดาภา ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนิตา วงษ์สาย)

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะให้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ท่องกลิ้ง)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ) พยาน
ในางรัชดาภา พงศ์เลิศ
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวทัศนิตา วรหาล้าย)

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองเหลือง)

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรัชดาภา ทองเลิศ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทัณทิกา วงษาสาย)



เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๓๒๕๒๕

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๗๒๒๐๒๑๑๗๗



โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย์ ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิสิทธิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ) พยาน
(นายรัชดาภา ทองเล็ก)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวหทัยจิรา วงษ์สาย)




กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร	จังหวัด : <u>น่าน</u>	เขต : <u>๒</u>	ตำบล : <u>บ้านนา</u>	หมู่ที่ : <u>๑</u>	แปลง : <u>๑</u>	เนื้อที่ : <u>๑๖</u>	วันที่ : <u>๑๖</u>	ปี : <u>๒๕๖๔</u>
--	-----------------------	----------------	----------------------	--------------------	-----------------	----------------------	--------------------	------------------






(ลงชื่อ) พื้นที่ดำเนินการ
 (นายอภิศักดิ์ ทองกิจ) ๑๑-๓๕
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 นายเชิดชาย บุญตะบุตร
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางรัชฎาภา ทองเลิศ)
 (ลงชื่อ) พยาน



คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการสำรวจที่ดิน
 พ.ศ. ๒๕๖๔

[illegible]







(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง) ผู้ว่าจ้าง
 (นายเจตนาถ บุญตะบุตร) ผู้รับจ้าง
 (นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สาธิต) พยาน
 (นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สาธิต) พยาน

รายชื่อย่อยรายการรวมเข้า

1. ร้อยเอ็ดประสูติ, พันตรี, มีห้องครัวและห้อง (เงิน 1)
2. ร้อยเอ็ดประสูติ, พันตรี, มีห้องครัว (เงิน 2)
3. ร้อยเอ็ดประสูติ, พันตรี, มีห้องครัว (เงิน 2)
4. ร้อยเอ็ดประสูติ, พันตรี, มีห้องครัว (เงิน 2)
5. ร้อยเอ็ดประสูติ, พันตรี, มีห้องครัว (เงิน 2)
6. ร้อยเอ็ดประสูติ, พันตรี, มีห้องครัว (เงิน 2)
7. ร้อยเอ็ดประสูติ, พันตรี, มีห้องครัว (เงิน 2)



โครงการ/งาน:	โครงการปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่/แปลง:	พื้นที่ 100 ไร่
วัตถุประสงค์:	เพื่อปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมให้มีความเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบ:	นายสมชาย ใจดี
ผู้ตรวจสอบ:	นายสมชาย ใจดี
วันที่:	10/10/2565
สถานที่:	พื้นที่ 100 ไร่
เอกสารแนบ:	1. แผนที่พื้นที่ 100 ไร่
ผู้จัดทำ:	นายสมชาย ใจดี
ผู้รับจ้าง:	นายสมชาย ใจดี
หน่วยงาน:	กรมการเกษตร
เลขที่:	05




ผู้ทำจ้าง: นายสมชาย ใจดี (ลงชื่อ)
ผู้รับจ้าง: นายสมชาย ใจดี (ลงชื่อ)
พยาน: นายสมชาย ใจดี (ลงชื่อ)
พยาน: นายสมชาย ใจดี (ลงชื่อ)
(นางสาวทัศนีย์ วงษ์สาย)




ผู้ตรวจการ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....




รูปที่ ๑
หน้าตัด




รูปที่ ๒
หน้าตัด



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(นางสาวทัศนทิศา พานิช)



(ลงชื่อ)  คำจำ
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
 (ลงชื่อ)  รับจำ
 (นายเชิดชาย บุญตะบุตร)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางรัชตภา ทองเลิศ)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางสาวทัศนิตา วงษาชาย)




NOT TO SCALE	LESSON
(100)	LESSON
(100)	LESSON
(100)	LESSON

(นางสาวกนกทิพย์) ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง) ผู้รับจ้าง
 (นายเชิดชัย บุณตะบุตร) พยาน
 (นางรัชฎาภา ทองเลีร์) พยาน
 (นางสาวพันพิศา วงพาสาย)





โครงการ: ...
ผู้รับผิดชอบ: ...
วันที่: ...
สถานที่: ...
ชื่อโครงการ: ...
วัตถุประสงค์: ...
ผู้จัดทำ: ...
ผู้ตรวจสอบ: ...
ผู้อนุมัติ: ...
ผู้ลงนาม: ...





ชนิดหน้าต่าง	ขนาดหน้าต่าง	วัสดุหน้าต่าง	สีหน้าต่าง	ราคาหน้าต่าง
หน้าต่างบานเลื่อน	2.05 x 0.90	อลูมิเนียม	สีขาว	1,200 บาท
หน้าต่างบานเปิด	2.05 x 0.90	อลูมิเนียม	สีขาว	1,500 บาท
หน้าต่างบานพับ	2.05 x 0.90	อลูมิเนียม	สีขาว	1,800 บาท
หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.05 x 0.90	อลูมิเนียม	สีขาว	2,000 บาท
หน้าต่างบานเกล็ด	2.05 x 0.90	อลูมิเนียม	สีขาว	2,200 บาท

(ลงชื่อ) ...
(นายอภิศักดิ์ ทองกสิกร)
(ลงชื่อ) ...
(นายเชิดชาย บุญตะวัน)
(ลงชื่อ) ...
(นางสาวกนกพร ทองคำ)
(นางสาวกนกพร ทองคำ)



ชนิดหน้าต่าง	ขนาดหน้าต่าง	วัสดุหน้าต่าง	สีหน้าต่าง	ราคาหน้าต่าง
หน้าต่างบานเลื่อน	2.40 x 0.85	อลูมิเนียม	สีขาว	1,500 บาท
หน้าต่างบานเปิด	2.40 x 0.85	อลูมิเนียม	สีขาว	1,800 บาท
หน้าต่างบานพับ	2.40 x 0.85	อลูมิเนียม	สีขาว	2,000 บาท
หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.40 x 0.85	อลูมิเนียม	สีขาว	2,200 บาท
หน้าต่างบานเกล็ด	2.40 x 0.85	อลูมิเนียม	สีขาว	2,400 บาท



เปลี่ยนไปทั้งหมด 1

ผู้ว่าจ้าง (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
ผู้รับจ้าง นายเชิดชาย บุญตะบุตร
พยาน (นางรัชดาภา ทองเล็ก)
พยาน (นางสาวทัศนิตา วงษ์สาย)

[illegible]

.....

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ตามอัตราที่กำหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้นำนางเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

(นางสาวกัญญ์ทิภา วงษ์สาคร)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย์ ตำบลวาริน อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	205,188.07	1.3091	268,611.70	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า	24,531	1.3091	32,114.12	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,725.82		
ราคากลางยืมเงิน			300,000		
คิดเป็นเงินค้ำก่อสร้างเพียง			(ตามแนบมาพร้อม)		

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ส่วนผู้จัดการ
(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)
ประทับตรานิติบุคคล บริษัท/ห้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพัชรี หาดทอง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทน์ ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานทั่วไป								
1.1 งานปูพื้น									
1.1.1 งานปูพื้นกระเบื้อง		90.00	ตร.ม.			25.00	2,250.00	2,250.00	รับไป
1.1.2 งานปูพื้นกระเบื้อง		90.00	ตร.ม.			70.00	6,300.00	25,128.90	ระบุลักษณะ
1.1.3 งานปูพื้นกระเบื้อง		10.00	ตร.ม.			50.00	500.00	2,007.30	ระบุลักษณะ
1.1.4 งานปูพื้นกระเบื้อง		25.00	ตร.ม.			50.00	1,250.00	5,018.25	ระบุลักษณะ
1.1.5 งานปูพื้นกระเบื้อง		397.00	ตร.ม.			1,191.00	4,738.00	1,191.00	ระบุลักษณะ
1.2 งานปูพื้น									
1.2.1 งานปูพื้นกระเบื้อง		18.00	ตร.ม.			359.81	6,476.58	6,074.58	ระบุลักษณะ
1.2.2 งานปูพื้นกระเบื้อง		50.00	ตร.ม.			45.00	2,250.00	2,250.00	ระบุลักษณะ
1.2.3 งานปูพื้นกระเบื้อง		1.00	ตร.ม.			204.86	204.86	744.86	ระบุลักษณะ
1.2.4 งานปูพื้นกระเบื้อง		25.00	ตร.ม.			21.03	525.75	775.75	ระบุลักษณะ
1.2.5 งานปูพื้นกระเบื้อง		2.00	ตร.ม.			34.58	69.16	69.16	ระบุลักษณะ
1.2.6 งานปูพื้นกระเบื้อง		6.00	ตร.ม.			349.00	2,094.00	4,014.00	ระบุลักษณะ
1.2.7 งานปูพื้นกระเบื้อง		4.80	ตร.ม.			436.00	2,092.80	2,500.80	ระบุลักษณะ
1.2.8 งานปูพื้นกระเบื้อง		90.00	ตร.ม.			25.00	2,250.00	2,250.00	ระบุลักษณะ
1.2.9 งานปูพื้นกระเบื้อง		90.00	ตร.ม.			75.00	6,750.00	49,074.70	ระบุลักษณะ
1.2.10 งานปูพื้นกระเบื้อง		90.00	ตร.ม.			30.00	2,700.00	49,074.70	ระบุลักษณะ



(ลงชื่อ) (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) (นายเชิดชาย บุญตะบุตร) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) (นางรัชดาภา ทองกลิ้ง) พยาน
(ลงชื่อ) (นางสาวทัศนิตา งามสาย) พยาน

(ลงชื่อ) (นางสาวทัศนิตา งามสาย) กรรมการ
(ลงชื่อ) (นายเชิดชาย บุญตะบุตร) กรรมการ
(ลงชื่อ) (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง) กรรมการ



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		คำนวณงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานตกแต่งพื้น								
1.3.1	งานสี	15.00	ตร.ม.						สีอะครีลิก
	งานสีพื้นไม้เดิม	15.00	ตร.ม.					450.00	สีอะครีลิก
	งานสีผนัง							1,050.00	สีอะครีลิก
1.3.2	งานติดตั้งไม้เนื้อแข็ง, แผ่นที่ปูพื้นบริเวณห้องรับแขก								
	งานติดตั้งไม้เนื้อแข็ง								
	ท.4 งานสีเนื้อไม้ที่ปูพื้นบริเวณห้องรับแขก ขนาด 2x 240 ซม.	15.00	ตร.ม.	850.00	12,750.00	188.00	2,820.00	15,570.00	
	งานสีเนื้อไม้ที่ปูพื้นบริเวณห้องรับแขก	6.00	แผ่น	1,150.47	6,902.82			6,902.82	
	งานสีเนื้อไม้ที่ปูพื้นบริเวณห้องรับแขก	15.00	ตร.ม.			167.00	2,505.00	2,505.00	
	งานสีเนื้อไม้ที่ปูพื้นบริเวณห้องรับแขก	2.00	กล่อง	244.86	489.72			489.72	
1.5	ประตูด่าน								
	งานทาสีผนัง งานไม้เนื้อ (ทาน้ำยรักกันน้ำ 1 เดือน และทาสีเงาไม้ 2 เดือน)	28.00	ตร.ม.	71.00	1,988.00	50.00	1,400.00	3,388.00	งานสีภายในห้อง
1.5.1	งานสีผนัง ประตู - หน้าต่าง								
	งานสีผนัง ประตู - หน้าต่าง	6.00	ชุด			80.00	480.00	480.00	สีอะครีลิก
	งานสีผนัง ประตู - หน้าต่าง	20.00	ชุด			115.00	2,300.00	2,300.00	สีอะครีลิก
1.5.2	งานติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง								
	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	2,025.00	2,025.00	310.00	310.00	2,335.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	310.00	310.00	2,170.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	310.00	310.00	2,170.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	2,025.00	4,050.00	310.00	620.00	4,670.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	2,025.00	2,025.00	310.00	310.00	2,335.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.6 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	1,751.60	1,751.60	310.00	310.00	2,061.60	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.7 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	4,340.00	8,680.00	310.00	620.00	9,300.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.8 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	1,680.00	1,680.00	310.00	310.00	1,990.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว
	ป.9 ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	3,038.00	9,114.00	310.00	930.00	10,044.00	ประตูบานเปิดเดี่ยว




(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง
(ลงชื่อ) นาย บุญตะบุตร พยาน
(ลงชื่อ) นาย ทองเลิศ พยาน
(ลงชื่อ) นางสาวทัศนิตกา วงษ์สาย

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน
พยาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าซื้อ		จำนวนเงิน		รวมค่าซื้อ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
2.1	งานระบบไฟฟ้า								
2.1.1	งานติดตั้งสายไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งสายไฟตามแบบ (ขุ) โดยยกสายไฟสูงจากพื้นดิน ๕ เมตร, ๕' ๕' ก่อแบบเหล็กกับพื้นดิน ๕ เมตร, ๕' ๕' ก่อแบบเหล็กกับพื้นดิน ๕ เมตร	13.00	พว					455.00	ร้อยงัด
2.1.2	งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	9.00	พว	297.20	2,674.80			3,709.80	
	- ตู้ควบคุม LED 18 กว้าง ๒๐ ซม.								
2.1.3	งานติดตั้งและเปลี่ยน หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า	3.00	พว	1,149.53	3,448.59			3,743.59	สัณเภากรรณ
	- โคมไฟติดตั้งภายใน หรือภายนอก LED 18W E27								
	- โคมไฟติดตั้งภายนอก หรือภายนอก LED 20W E27	1.00	พว	589.92	589.92			704.02	สัณเภากรรณ
2.1.4	งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	14.00	พว	204.00	2,856.00			4,116.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	14.00	พว	81.00	1,134.00			2,994.00	
2.1.5	งานติดตั้งสายไฟฟ้า VAF ตามแบบยกสูง สายไฟ 1 นิ้ว 1 เมตร = 100 เมตร	2.00	มว	1,383.18	2,766.36			2,766.36	สัณเภากรรณ
	- ขนาด 2 x 2.5 มม. แรงดัน 300 โวลต์	300.00	มว					2,800.00	
	- ค่าแรงงานสายไฟ								
2.1.6	งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	พว	3,231.78	3,231.78			3,231.78	
	- อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า								
	รวมค่าซื้อ (1) + (2)			175,261.52				54,458.00	229,719.52



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



(ลงชื่อ) (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) (นายวิชาดา ทองเลิศ)
(นางสาวพัสดี วิชาดา)

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า.....ทางหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔.....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 80/210 หมู่ที่ 23.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....แขวงใหญ่.....อำเภอ/เขต.....เมืองอุบลราชธานี.....
จังหวัด.....อุบลราชธานี.....โทรศัพท์ 099-3565535 โดย นายเชิดชาย บุญตะบุตร.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่.....โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น
ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านจันทย์ ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้
ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น.....300,000.....บาท (
สามแสนบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน
.....7.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
.....5.....ของราคาคตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
โดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวคณทิศา วงมฤต)



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

พยาน Ins. 099-356

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ

(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)

ผู้เสนอราคา



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่า(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ผู้รับ(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางรัชฎาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวทัศนีย์ วงษาสาย)



ทะเบียนเลขที่ 0343567001491



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


(นายณิศร / บริสุทธิ์)
นายทะเบียน



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)



(นางรัชฎาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนิตกา วงษ์สาคร)

ผู้ว่า(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับใช้


พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน



ที่ อบ. 000681



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343567001491

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเจตชาย บุญตะบุตร

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,500,000.00 บาท

2. นายชูชาติ อุทัยแพน

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเจตชาย บุญตะบุตร/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 80/210 หมู่ที่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นายเจตชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิกัดิกา วงษ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กวดสารธุรกิจ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

Leading Business
Transformation



ฉบับพิมพ์ เมื่อเวลา 11.03 น.

Ref:683400213000661



ที่ อบ. 000681


สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000681

- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ) พยาน
(นางรัชดาภา ทองเล็ก)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกัญฉติกา วงษ์สาวย)
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กีดล่าปัฐกิจ
ชัยยณินธิ

Leading Business
Lawyer & Auditor
KMB



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:03 น.

Ref:683400213000681

2/7

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ) พยาน

(นางรัชดาภา ทองเล็ญ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวพักติภา วงษาไสย)

การ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ไปด้วยกัน

Leading Business
Towards Future
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:03 น.

Ref:683400213000681

4/7

ข้อมูลหรือผลของ ทำงำนส่วน/นักทำ นี ๕๒ ข้อ ดังนี้

[illegible]

(24) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตขี๋ยวมและเครื่องเลื่อย
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบ่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาม โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย
โรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและคอกทางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานถังกะชี
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานเกลือ โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องปั้น โรงงานหล่อยาง
โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รมพิมพ์ทำหนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(26) ประเภตบถิจการโรงน้ำแข็ง

(27) ประกอบกิจการประมง แพลปลา สะพานปลา

(28) ประทอบถึการระเบิดหินและย้อยหิน

(29) ประกอบกิจการห้องแอร์ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ตำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
แร่ แร่ ขนแร่

(30) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บวร ในที่ลุ่ม โบว์ดิ้ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อน
สถานพินิจและกุลาศ สระบัวน้ำ

(31) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริดจ์ นำสินค้าออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(လၢၤစဉ်) _____ မွဲးမာ်ခါး

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) *S* ผู้รับจ้าง

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางรัชดาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวทัศนิตา วงษาสาย)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กัปฉฬปาฐกิจ
๕๒๓

Leading Business For an Digital Transformation



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน*(นิติบุคคล)* นี้ มี.....52.....ข้อ ดังนี้

(45) ประกอบกิจการค้า ด้านไม้ ด้านตั้งครุฑฯ ซึ่งเลข แกลบ เป็ตือถั่วคำจก ขงขำวักล ไม้ไผ่ทกรนิล

(46) ประกอบกิจการค้า ไม่ว่าที่ใดในการหลอกลวง ในกิจการอดสาหรณวม เช่น ไม่จ่ายค่าเช่า ไม่จ่ายค่าพรณวมกษณนคที่กักตองคณม
กณณนาย และอณณน

(47) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ครัวเรือนอะไหล่ การเกษตร, การแพทย์, การศึกษา, โฆษณาและเผยแพร่
งานเขียน งานครัว, ไฟฟ้าและวิทยุยานพาหนะและขนส่ง, โรงงาน, สำนักงาน, ตำรวจ, วัสดุอุปกรณ์จรวด
วัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นเสียง, วัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรี, วัสดุอุปกรณ์สนาม, วัสดุอุปกรณ์กีฬา
วัสดุอุปกรณ์สนาม, วัสดุอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อุปกรณ์, ดึงขบ และเครื่องออกกำลังกาย

(48) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้ง ออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร

(49) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

(50) ครอบคลุมถึงการให้บริการรับจ้าง ขน คัด ซุง เจาะ คุ้ย ถ่วงเหว เลื่อยขนย้าย ถิ่น พิน ทราบ กรวณ แร่ธาตุทุกชนิด

(51) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ซ่อม ซัก ถูกลอง ลำห้วย ปิ้ง งานแค้นชิง บุคสระน้ำทุกชนิด

รวมถึงงานก่อสร้างทุกประเภท สร้างอ่างเก็บน้ำ เขื่อนทุกชนิด

(52) ประทอนกิจการให้บริกรรับตนที่

(សង្ខេប)

ដ្បង់រាជ្យាង

(ฝ่ายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(လှံစွဲ)

พระยาสุริยวงษ์

มฤตยเข็ดช่าย มฤตตะบุตร

(ကဏ္ဍစုံ)

พยาน ๕

(๒๕) จาก ห้องเล็ก

(ลงชื่อ)

ਅੰਤਰ

(ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

(સંપૂર્ણ)

~~..ประธานกรรมการ~~

(ลงชื่อ)

การรวมการ

(តង់ស៊ីន)

ព្រះធម្មា



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ກົວລຳປາຮຸກົວ
ສ່ວນເອກົກຸ່ມ

Leading Business Transformation



e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 17/06/2567

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 18/06/2567

ลำดับการลงทะเบียน 18-2567-014982

วันที่เริ่มใช้งาน 18/06/2567

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0343567001491)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) KONMEE BOON 24 LIMITED PARTNERSHIP

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 80/210

หมู่ที่ 23

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง ชามใหญ่

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ 0993565535

อีเมล konmeeboon24@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343567001491

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/05/2567

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

2000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☒ ผลิต☒ วัสดุอุปกรณ์☒ ส่งออก☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☒ ขยายส่ง☒ จำหน่าย☒ ขยายปลีก☒ จำหน่าย☒ ให้บริการ☒ เช่า☐ จำหน่ายบริการ☒ จำหน่ายแบบและควบคุม☒ การมีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือบริการที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกตัดทะเบียนผู้ใช้งาน☒ การมีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ: แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ลงทะเบียนไปเพื่อแสดงการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่ปี 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ส่วนเรื่องการจัดซื้อ

จัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ให้มีพิธีการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หรือหากหน่วยงานมีวิธีการจัดซื้อ และแสดงบัญชีรับทราบของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการในนามของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 และแก้ไข

เพิ่มเติมที่ผ่านแล้วให้ถือว่าเป็นผู้ดำเนินการในนามของภาครัฐจึงมีสิทธิเข้าแข่งขันและได้ผลการลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันจันทร์ 05/11/2567 เวลา 12:06:56 น. 378 C:\JHB\A

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

นางเจตติยา บุญตะบุตร

(นางรัชดาภา ทองเลิศ)

(นางสาวทิพย์ทิพย์ วงษ์สาย)

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย เชิดชาย บุญตะบุตร

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0343567001491
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันท่อนุมัติ	2 กรกฎาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569

นายวิริยะ แก้วกอ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง) ผู้ว่าฯ
(นายเชิดชาย บุญตะบุตร) ผู้รับจ้าง
พยาน
(นางรัชดาภา ทองเลิศ) พยาน
(นางสาวทอณีย์กา วงษ์สะอาด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-3435-67001-49-1



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๕

ชื่อสถานประกอบการ ...

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่: อาคาร ...

หมู่ที่ ...

หมู่ที่ ...

ห้องเลขที่ -

เลขที่ 80/120

ถนน

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์

มีกำหนด 2557

ออกให้เมื่อวันที่

๕ 1 ค.ค. 2567

ผู้ออกทะเบียน

(นางประไพศรี ทองวีระประเสริฐ)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี



(ลงชื่อ) ...

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(นางสาวทัศนิกา ...)

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับนี้ใช้เพื่อประกอบการจดทะเบียนการค้า และเอกสารประกอบการจดทะเบียนการค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำใบนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดกฎหมาย

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 4401 00813 33 1
Identification Number

ชื่อ นามสกุล นาย เชิดชาย บุญตะบุตร
Mr. Cherdchai Boontabut
เกิดเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2505
Date of Birth 24 Nov. 1962

เลข 60/210-10511-23: ต.วัดใหม่ใหญ่ อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
21 พ.ค. 2567
Valid until 21 May 2024
Date of Expiry

3401-04-05211444

DORA-0.0-01-2007



ประเทศไทย
THAILAND

04-1776970-04



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
(นางรัชดาภา ทองเล็ก) (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
(นางสาวหทัยทิศา กอ) (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 3401-043605-1 เล่มที่ 1


สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพล

รายการที่อยู่ 80/210 หมู่ที่ 23
ตำบลชุมพลใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหมู่บ้าน วนารมย์ ชื่อบ้าน นางเรืองภักดี บุญตะบุตร

ประเภทบ้าน สักแถว ลักษณะบ้าน สักแถว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541

ลงชื่อ  นายทะเบียน

(นายเอกวิทย์ ศรีสุข)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1



2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในครอบครัวของเลขรหัสประจำบ้าน 3401-043605-1 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายเชิดชาย บุญตะบุตร สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-4401-00813-33-1 สถานภาพ เกิดเมื่อ 24 พ.ย. 2505

นางสาวไผ่ก่าเชิด ชื่อ สัญชาติ ไทย

นางสาวไผ่ก่าเชิด ชื่อ สัญชาติ ไทย

นางสาว 49/23 หมู่ที่ 23 ต. ชุมพลใหญ่ นายทะเบียน


อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

เมื่อ 29 พ.ค. 2567 (นายเอกวิทย์ ศรีสุข)


... นายทะเบียน


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกวิทย์ ศรีสุข)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

นายเชิดชาย บุญตะบุตร (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)  พยานชื่อ

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวไผ่ก่าเชิด วงษ์สาย)



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15W/Io + 0.10 CVC/Co + 0.40M/Mo + 0.10 S/So$

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชัย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ)

นางสาวกัญติภา รุ่งเรือง



2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/lo + 0.40EV/Eo + 0.20FV/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่มาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20W/lo + 0.20MV/Mo + 0.20FV/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10MV/Mo + 0.40AV/Ao + 0.10EV/Eo + 0.10FV/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กมัด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/lo + 0.35CV/Co + 0.10MV/Mo + 0.15SV/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20W/lo + 0.15CV/Co + 0.15MV/Mo + 0.15SV/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดักน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/lo + 0.15CV/Co + 0.20MV/Mo + 0.25SV/So$

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางรัชฎาภา ทองเล็ฐ) พยาน

(ลงชื่อ) (นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สาย) พยาน



2.8 งานโครงสร้างหลัก

งานโครงสร้างหลัก หมายถึง สะพานหลักสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงหลักสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงหลักสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10W/lo + 0.05C/Co + 0.20M/Mo + 0.40S/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้จ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25W/lo + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10W/lo + 0.10M/Mo + 0.40Acl/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10W/lo + 0.10M/Mo + 0.40PVCi/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้จ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10W/lo + 0.15M/Mo + 0.20E/Eo + 0.15F/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10W/lo + 0.10M/Mo + 0.10E/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10W/lo + 0.10M/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบโหม่งค้ำน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10W/lo + 0.15E/Eo + 0.35GIP/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/lo + 0.20C/Co + 0.05M/Mo + 0.05S/So + 0.30PVCi/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย





ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05W/lo + 0.05M/Mo + 0.65PVCi/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25W/lo + 0.50GIP/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = Escalation Factor
R = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Cl = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ หองเกียรติ)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นฤเบศร์ นฤเบศร์
(ลงชื่อ)  พยาน
ไพฑูริย์ หองเกียรติ
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนิกา วงษ์สาย)



Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gi	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCI	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออสตังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออสตังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาคงลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำการตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายเจตชัย บุญตะบุตร

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางรัชฎา ทองเลิศ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนิกา วงษ์สาย)

พยาน



สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.40 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.40 \cdot Et / Eo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC, TC, SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST, SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.35 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ทำเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.45 \cdot Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.60 \cdot St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC, PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot Act / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot PVct / PVCo$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.30 \cdot GIpt / GIPO$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PET / PEO$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Et / Eo + 0.35 \cdot GIpt / GIPO$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PVct / PVCo + 0.05 \cdot St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.65 \cdot PVct / PVCo$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25 \cdot It / Io + 0.50 \cdot GIpt / GIPO$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Ft / Fo + 0.10 \cdot St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot 0.15 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.30 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.35 \cdot St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.05 \cdot Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ft / Fo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot Wt / Wo$

(ลงชื่อ)

(นายอภิสัย หอกลิ่ง)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชัย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนิตา วงษ์สาย)

ผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ สำเนา
วิศวกรโยธาชำนาญการ



ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ขึ้นปกติ ☐ (2) ขึ้นเพิ่มเติมครั้งที่
☒ (1) ขึ้นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ขึ้นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 4 3 5 6 7 0 0 1 4 9 1 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 80/210 หมู่ที่ 23

ครอบครัว/ชื่อย แยก ถนน ตำบล/แขวง ชามใหญ่

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 5 9 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 1 หมู่ที่

ครอบครัว/ชื่อย แยก ถนน สุรศักดิ์ ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 475/2568 ลงวันที่ 25/07/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 26/07/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 23/10/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราแลกเปลี่ยน จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 280,373.83

เลขที่ใบเสร็จ: 68135442276

วันที่: 31/07/2568

จำนวนเงิน 281.00 บาท

(ลงรอยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

DIN: ๑๙9๐๐0๐6๐๐0๐934๐๐103092568073102000105

UID: 0000600025680731307028606

รายการขออากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

- จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์
- เงินเพิ่มอากร
- รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)

281.00

0.00

281.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย์ ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 15,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

1591290665345600009086573997365888968FEB01938493FFA606D816A833956A29DF71C0D5AB660FC06AFB5C7E31F28168D

Date: 2025-07-31 14:17:33

ในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เวลา 00:00:00 น.



นายเชิดชาย บุญตะบุตร



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร	วันชำระเงิน/วันทำลง	31/07/2568
ผู้ชำระภาษี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนเป็นบุญ ๒๔	เดือน/ปีภาษี	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขประจำตัวประชาชน 0-3435-67001-49-1	ประเภทการชำระ	อากรทดแทน

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090039174057	6813542276	*****281.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)	281.00


จ.ส.9

ผู้รับเงิน (นางสาวจิรา พงษ์เกษม)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้อำนวยการสำนักงาน



Digitally Signed
By the Revenue Department (EP4)
Date :2025-07-31 14:17:32

นายเชิดชาย บุญตะบุตร
KMB
Ins. 009-3565535
24



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

14916807313404021266



นายเชิดชาย บุญตะบุตร

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 14916807313404021266

เลือกยื่นตราสาร

☐ ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

☒ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 4 3 5 6 7 0 0 1 4 9 1

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๕

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 5 9 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 475/2568

ลงวันที่ 25/07/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 26/07/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 23/10/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 280,373.83

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 15,000.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 281.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 281.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 68135442276

วันที่ชำระเงิน 31/07/2568

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)

Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA)

Date :2025-07-31 14:17:33



นายเชิดชาย บุญตะบุตร