

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๕๐/๒๑๐ หมู่ ๒๓ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายเจตชาย บุญตะบุตร
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๗๒๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ชื่อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิเศษเจาะจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบลศรีสุข ตำบล/แขวง ศรีสุข อำเภอ/เขต เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือรับรองใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ ๒๐ จำนวน ๔ (เก้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์ชิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับ

นายเจตชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวจันทรีจิรา...จันทรีสว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๖๕๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ
ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของ
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)
ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ
ดังนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอ. อรรถนิตย์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายธีระพงษ์ พงษ์ศิริโน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายวิเศษชัย นุชผลนคร
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสมิทธิภา จันทรสีลาภ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินได้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

นายสมชาย ธรรมรัตน์

(ลงชื่อ)

พยาน
(นายพิระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

นายชิตชัย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

พยานวิชาชีพปฏิบัติการ



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๗) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้


(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอนุกรม อรรณทัย
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายธีระพงษ์ พงษ์ขีวิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับ
นายธีระพงษ์ อรรณทัย
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวจันทรีจิรา อรรณทัยสว่าง)
พยานอาวุโสวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อารคุนไธย
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายพระพงษ์ หนึ่งจิ๋ว)
เจ้าพนักงานธุรการฯ

(ลงชื่อ)  นายนิตยาธิ์ บุญตะบุต
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสาธิต)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ)

นายอรรถ... อรรถ...

(ลงชื่อ)
(นายพิระพงษ์ พงษ์จิวัน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สร้าง)

พยาบาลวิชาชีพ

ผู้รับ



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้ง ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายไชยพงษ์ อรรถนิธิ
(ลงชื่อ)  พยาบาล
(นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายไชยพงษ์ อรรถนิธิ
(ลงชื่อ)  พยาบาล
(นางสาวจันทรีจิรา จันทูสว่าง)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๓.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และจะ ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาทิตย์ อรรถนิตย์
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายพีระพงษ์ พงษ์สุวิณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายเชิดชัย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวจันทรีจิรา จันทร์สว่าง)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาทอม อรรถนที
(ลงชื่อ)  พยาน
(นายหรือหญิง พนายสิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวจันทรีจิรา จันทร์สว่าง)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)




ผู้รับจ้าง

นายวิชาญ อรรถมนต์

นายเจ็ดชัย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)



พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายธีระพงษ์ พงษ์วิวัฒน์)

(นางสาวจันทร์นิมิต จันทร์สว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พยานอาสาวิชาชีพปฏิบัติ



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิตะดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง


๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตะดับดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

(ลงชื่อ) 	ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ) 	ผู้รับจ้าง
นายอาคม อรรถนิตย		นายเอเชตชาย บุญตราบุต	
(ลงชื่อ) 	พยาน	(ลงชื่อ) 	พยาน
(นายประพนธ์ พงษ์ศิริวัณ)		(นางสาวจันทร์จิรา จันท์สวาง)	
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	



สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ).....

(นายเชตชาย บุญตะบุตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)



เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๙๒๕๖๙๖๒

เลขคู่สัญญา ๖๙๐๖๒๒๐๑๘๔๕๒



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เลขที่ REPT-04192/69
วันที่ 25 มิถุนายน 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุง บันทึกรังงือบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินสด	24,650.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00983/69
รวมเงิน		24,650.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(นางสาวภาวิดา ภาพสิงห์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิตย์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายเจตชาย บุญตรง)
(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิชาชีพปฏิบัติกร)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00983/69

196. โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจำเลขที่ 69-45-00312-5421100-00132
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางพิมพ์ส่วนชาติ ทบมีบุญ ๒๔
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลภาคีมูลค่าเพิ่ม
ที่อยู่ 80/210 หมู่ 23 ตำบลสามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ทำสัญญา 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาที่ดำเนินการ 90 วัน
วันที่ดำเนินการ 26 มิถุนายน 2569 วันที่สิ้นสุดสัญญา 23 กันยายน 2569
เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 493,000.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า 0.00 % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน 0.00 % ของวงเงินของบิกในแต่ละงวด จำนวน 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ 493.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เงินสด.....

นางผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี รับผิดชอบกับจำนวนดังกล่าว
หลักประกันดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะได้รับคืนเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง
(นายอัครม อรรถนิตย)

นางปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

วัน.....นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพิระพงษ์ พงษ์ขิณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

วัน.....พยานวิชาชีพปฏิบัติการ



สัญญาเลขที่ : CNTR-00983/69

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนจังหวัด ปทุมธานี

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธีรพงษ์ พงษ์ศิริ)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายเจตนาถ บุญบุตร)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

วันที่.....



สัญญาเลขที่ : CNTR-00983/69

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวด	เงินขอเบิก	มูลค่าเงินค่า	เงินเปรียบเทียบกับ	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
ประกอบด้วย (เงินงบประมาณ 493000.00 บาท)					
รวม	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

วันที่.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์วิวัฒน์)

วันที่.....เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นายเชตชาย บุญตะบุตร)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

วันที่.....พยานาตวิชาวชิพปฏิบัติการ

วันที่.....





โครงการปรับปรุงบ้านพัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

นายเจ็ดชัย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

นายศิริพงษ์ พงษ์ศิริ

(ลงชื่อ) นายก อบจ.อุบลราชธานี

()

(นางสาวจันทรีจิรา จันทะวง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



.....
.....
.....

ของข้าพ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๒. วัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
 ๓. วัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร

• **การนำผลไปใช้ :**

(นางสาวเสาวฤทธิ์ ศรีโพธิ์)
นางสาวเสาวฤทธิ์ ศรีโพธิ์

តើមានប្រភេទណាមួយដែលមានស្រាប់ឬទេ?

សិល្បៈ
 (បេតិកភណ្ឌ វិទ្យា)
 ក្រសួងវប្បធម៌ និង រចនាសម្ព័ន្ធ

ចំណាត់ :



 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

05794111 :

๓๒๓๔ :

(1) พยานหลักฐาน

ເດີມສອບ :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๑) การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
การตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย

แบบทดสอบ : การปฏิรูประบบ , ศักยภาพและผลประโยชน์


Number of people	Time taken (minutes)
1	100
2	50
3	33
4	25
5	20
6	18
7	16
8	15
9	14
10	13

A-01

21

21.

โครงการปรับปรุงบ้านพัก,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



โครงการ :	ปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข
สำรวจ :	 (นายสมชาย หิตทิพย์) นายช่างสำรวจที่ดิน
เขียนแบบ :	 (นายสมชาย หิตทิพย์) นายช่างเขียนแบบ
อนุมัติแบบ :	 (นายสมชาย หิตทิพย์) นายก อบจ.อุบลราชธานี
ตรวจแบบ :	 (นายสมชาย หิตทิพย์) นายช่างเขียนแบบ
ตรวจ :	 (นายสมชาย หิตทิพย์) นายช่างเขียนแบบ
เห็นชอบ :	 (นายสมชาย หิตทิพย์) นายก อบจ.อุบลราชธานี
อนุมัติ :	 (นายสมชาย หิตทิพย์) นายก อบจ.อุบลราชธานี
แบบแปลน :	แบบที่ 100/255
หน้ากระดาษ :	หน้า 1 จาก 1
วันที่ :	24/3



ကြေးဝါး
အိမ်ရာလုံခြုံရေး
အိမ်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများ

81479

• (ប្រធានាធិការ ក្រុមប្រឹក្សា
សហប្រតិបត្តិការ)

ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល

เขียนแบบ :
 - ชัยณรงค์ ก.

• **โรงเรียนสุรนารี** ศึกษานิเทศก์
• **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

မာရ်ဇာလ်း :

၁. အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
၂. အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

77968v :

บทเรียนที่ ๑

အကျဉ်းချုပ် :

(หมายเหตุ: จักรวรรดิ)
 ๑๖๖๖-๑๖๖๗

المشاورين:


ਮਾਮਲੇ ਨੰਬਰ ੧੮੭੭/੧੯੭੭

100

ကဏ္ဍကဏ္ဍ ကိစ္စပါဝင်ပါသည်။

பயிற்சி :

100



แปลนพื้นชั้นล่าง
มาตราส่วน 1: 75



159 1040000

မိုး

100

မြန်မာ့

1

9

[illegible]

۱۲

(សម្រាប់ការប្រើប្រាស់)

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

[Handwritten signature]

APPROVED FOR RELEASE BY THE NATIONAL ARCHIVES

[Handwritten signature]

APPROVED FOR RELEASE BY THE NATIONAL ARCHIVES

[Handwritten signature]

APPROVED FOR RELEASE BY THE NATIONAL ARCHIVES

7W
50

3
4 2
1



โครงการ :
 (รับทราบและสนับสนุนการดำเนินงาน)

[illegible][illegible][illegible]

(ลงนามในใบแจ้ง)

การวัดผล :




การขาดการสนับสนุน
การขาดการสนับสนุน


 (นายแพทย์หญิง อรุณพร)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพจิตและประสาท

(๖) ข้าราชการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว


1:50



รูปตัด A
มาตราส่วน 1:50






[illegible]


1. นายสมชาย ใจดี (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
 2. นายสมชาย ใจดี (นายก อบจ.)
 3. นายสมชาย ใจดี (นายก อบต.)
 4. นายสมชาย ใจดี (นายก อบป.)
 5. นายสมชาย ใจดี (นายก อบก.)
 6. นายสมชาย ใจดี (นายก อบข.)
 7. นายสมชาย ใจดี (นายก อบฉ.)
 8. นายสมชาย ใจดี (นายก อบญ.)
 9. นายสมชาย ใจดี (นายก อบบ.)
 10. นายสมชาย ใจดี (นายก อบค.)
 11. นายสมชาย ใจดี (นายก อบด.)
 12. นายสมชาย ใจดี (นายก อบจ.)
 13. นายสมชาย ใจดี (นายก อบก.)
 14. นายสมชาย ใจดี (นายก อบข.)
 15. นายสมชาย ใจดี (นายก อบฉ.)
 16. นายสมชาย ใจดี (นายก อบญ.)
 17. นายสมชาย ใจดี (นายก อบบ.)
 18. นายสมชาย ใจดี (นายก อบค.)
 19. นายสมชาย ใจดี (นายก อบด.)
 20. นายสมชาย ใจดี (นายก อบจ.)



รูปด้าน 1
 มาตรฐาน 1: 50



โครงการ :	ปรับปรุงอาคาร โรงเรียนประถมศึกษาวัดบ้านหนองหญ้า
ผู้ว่า :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
เขียนแบบ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
ออกแบบ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
ตรวจสอบ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
การอนุมัติ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
การอนุมัติ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
การอนุมัติ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
การอนุมัติ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์
การอนุมัติ :	 (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.บุรีรัมย์



(นางสาวดวงจันทร์วิภา จันทศรีสว่าง)
 วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523




524

525

526



527

<




3. အထွေထွေအချက်အလက်


แบบขยายลักษณะการเชื่อมและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก




ឈ្មោះ ១៣




แบบขยาย 8



แบบสอบถาม C




แบบขยายเหล็กตัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.




ขบวนการปฏิวัติ

[illegible]



มาตรา ๗๖ 1:50



มาตราส่วน 1: 50

[illegible]



ក្រសួង : អប់រំ យុវជន និង កីឡា
 អគ្គនាយកដ្ឋាន : អប់រំ
 ខណ្ឌ : ព្រះនរោត្តម

အကျဉ်းချုပ် :

၄ ရာဇဝတ်-ဝိပဿနာ အကျဉ်း

זעט אויך:

အိမ်ထောင်ရေး

(๒๕๖๖)

စာအုပ်အမျိုးအမည်

១. ឈ្មោះបញ្ជាក់: ១១១១/១១
២. ឈ្មោះបញ្ជាក់: ១១១១/១១

● 2010年10月1日

1. 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2

.....

(អានបញ្ជី ទំព័រ១៥)
 ព័ត៌មានបន្ថែមប្រសិនបើ

244


(မဟာဗျူဟာရီ ဂန္ထသုတ်၊
ပဒေသနိယနိပါတ်၊ ပထမဝဂ္ဂပါယ်။)

100

ឯកសារយោង : ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងសាងសង់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

用此法可：

1



สิ่งเลว ความทุกข์ร้อน หลังคาต้องน้ำ ตรี

2. 1. 50

1: 50

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

31

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎหมายกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง"
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุดำเนินการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นก่อน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายประพันธ์ศักดิ์ แมนศิริ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาคิน บัวเงิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายอิทธิพล สุขกุลวิชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจราชการ
นายอาคม อรรถนิตย์
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายเชิดชาย บุญตะบุตร
(ลงชื่อ) พยาน
(นายธีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)
(ลงชื่อ) พนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบลศรีสุข
สถานที่	อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		ค่าแรงรวม รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประมาณงานอาคาร		1.3091		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	14,175.20		18,556.75	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	337,367.82		441,648.21	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	25,825.00		33,807.51	
	รวม	377,368.02		494,012.47	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,012.47	
	คิดเป็นเงิน			493,000.00	
(ตัวอักษร)	(ใส่เลขกำกับชิ้นส่วนตามหลัก)				

ลงชื่อ

(นายเชิดชัย บุญตะเนตร
ผู้เสนอราคา

ผู้ว่าฯ

นายอำคม อรรถนิตย
ผู้รับจ้างนายเชิดชัย บุญตะเนตร
พยาน(นายพิรพจน์ พงษ์ชีวิน)
(ลงชื่อ)พนักงานธุรการชำนาญการ(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)
ประธานกรรมการ

พยานผู้เชี่ยวชาญ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ




ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

โครงการ ปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม

สถานที่ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า ๒๑.๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ยาวท่อนละ 6 เมตร)								
1.1.1	เหล็กแป้นแบน								
	- เหล็กกล่อง ๕ กว้างในซ 2x6 นิ้ว 3.2 มม.	3.00	พอน	2,070.00	6,210.00	-	-	6,210.00	
	- งานทาสีน้ำมันกับสนิมเหล็ก (รองพื้นกับสนิม 3 เที่ยว)	8.00	ตร.ม.	58.00	464.00	35.00	280.00	744.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	210.10	กก.	-	-	12.00	2,521.20	2,521.20	
	- เหล็กฉาก L มอก. 75x75 มม. 12 มม.	2.00	พอน	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- โบลท์หัวกลมพร้อมนอต 1/2 นิ้ว	7.00	น.พีค	100.00	700.00	-	-	700.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
2.1.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องลอนคู่								
	- งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องลอนคู่	91.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,275.00	2,275.00	รื้อถอนไป
2.1.2	งานมุงหลังคา								
	- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท 0.35 มม.	91.00	ตร.ม.	210.00	19,110.00	70.00	6,370.00	25,480.00	ระบุสภาพหลัง
	- งานติดตั้งครอบหัวเมทัลชีท 0.35 มม.	8.00	เมตร	180.00	1,440.00	50.00	400.00	1,840.00	ระบุสภาพหลัง
	- ครอบข้างเมทัลชีท 0.35 มม.	25.00	เมตร	160.00	4,000.00	50.00	1,250.00	5,250.00	ระบุสภาพหลัง
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	6.00	กล่อง	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2.1.3	เชิงชาย								
	- ไม้เชิงชาย รุ่น 2 in 1 สายเคเบิลขนาด 23.5 x 305 x 2.2 มม.	16.00	แผ่น	423.00	6,768.00	-	-	6,768.00	(สีเงิน)
	- ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สังเคราะห์	48.00	ม.	-	-	45.00	2,160.00	2,160.00	
	- สกรูยึดแผ่นไม้เชิงชาย	1.00	กล่อง	262.00	262.00	-	-	262.00	
	- ทาสีไม้เชิงชาย	24.00	ตร.ม.	74.00	1,776.00	34.00	816.00	2,592.00	
	- แผ่นปิดขอบไม้ทาสี	22.00	เมตร	30.00	660.00	10.00	220.00	880.00	
	- ตะปูยึดขอบไม้ทาสี	2.00	กล่อง	22.00	44.00	-	-	44.00	



 อนุมัติโดย
 (นาย) 
 ผู้อำนวยการ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม
 อำเภอเมืองใน จังหวัดอุตรดิตถ์
 (นาย) 
 ผู้อำนวยการ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม
 อำเภอเมืองใน จังหวัดอุตรดิตถ์
 (นาย) 
 ผู้อำนวยการ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม
 อำเภอเมืองใน จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.4	งานติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	- รางน้ำฝนไวบิล	6.00	ม.	584.00	3,504.00	85.00	510.00	4,014.00	พร้อมขอตรวจ
	- ท่อรับน้ำฝนไวบิล	4.80	ม.	436.00	2,092.80	85.00	408.00	2,500.80	พร้อมขอตรวจ
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานอิมบิชั่นบอร์ด และโครงเคร่า ภายนอก ภายใน	85.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,125.00	2,125.00	รื้อขนไป
2.2.2	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานอิมบิชั่นบอร์ด ขนาด 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดธรรมดา ขอบลาด ตามเรียบพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	28.00	ตร.ม.	275.00	7,700.00	75.00	2,100.00	9,800.00	
	- C2 ฝ้าเพดานอิมบิชั่นบอร์ด ชนิดหนาความชื้น ขนาด 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ขอบลาด ตามเรียบพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	8.00	ตร.ม.	289.00	2,312.00	75.00	600.00	2,912.00	
	- C3 ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ขนาด 120 x 240 x 0.4 ซม. พื้นผิวเรียบ ตามเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	308.00	5,236.00	75.00	1,275.00	6,511.00	
	- C4 ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม. พื้นผิวเรียบ ตามเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	32.00	ตร.ม.	304.00	9,728.00	75.00	2,400.00	12,128.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากวายน 100% (ทาสีหน้า 2 เที่ยว)	85.00	ตร.ม.	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	ระบุสีภายหลัง
2.3	งานตกแต่งพื้น								
2.3.1	งานรื้อ								
	- งานรื้อพื้นไม้เดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	30.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง และกระเบื้องพื้น (หินอ่อน)	17.00	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	รื้อขนไป
2.3.2	งานติดตั้งแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด								
	- พ.4 งานฉาบพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.	11.00	ม.พ.	1,231.00	13,541.00	-	-	13,541.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	30.00	ตร.ม.	-	-	167.00	5,010.00	5,010.00	
	- สกรูยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ด	2.00	กิโลกรัม	240.00	480.00	-	-	480.00	
	- ราวยึดกั้น ขนาด 3 กก.	3.00	ชุด	688.00	2,064.00	-	-	2,064.00	
	- งานทาสีผนังซีเมนต์บอร์ด (รองพื้น 1 เที่ยว)	30.00	ตร.ม.	216.00	6,480.00	30.00	900.00	7,380.00	ระบุสีภายหลัง
	- งานทาสีผนัง ลานไม้รับคง (ทาสีบริเวณภายใน 1 เที่ยว และทาสีภายนอก 1 เที่ยว)	28.00	ตร.ม.	71.00	1,988.00	50.00	1,400.00	3,388.00	ระบุสีภายหลัง
	- พ.1 งานฉาบพื้นปูนกระเบื้องเคลือบเบรรมิก (ผิวด้าน) ขนาด 24" x 24"	35.62	ตร.ม.	509.00	18,130.07	174.00	6,197.71	24,327.78	ระบุสีภายหลัง
	- พ.2 งานฉาบพื้นปูนกระเบื้องแกรนิตโต้ (ชนิดผิวมัน) ขนาด 12" x 12"	3.34	ตร.ม.	424.23	1,418.50	184.00	615.24	2,033.74	ระบุสีภายหลัง



นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์

ลำดับ	718011	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.3	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานผิวผนังปูนกระเบื้องผนัง สีนาคเคลือบเซรามิก ขนาด 10" x 16"	13.13	ตร.ม.	374.00	4,908.75	181.00	2,375.63	7,284.38	ระบุสีภายหลัง
2.3.4	งานติดตั้งบัวพื้น								
	- ไม้บัวล่างชั้นล่าง ขนาด 1 x 290 x 10 มม. ระบุสีภายหลัง	22.00	เมตร	79.00	1,738.00	40.00	880.00	2,618.00	ยกเว้นห้องครัว
	- ไม้บัวล่างชั้นบน ขนาด 1 x 290 x 10 มม. ระบุสีภายหลัง	35.00	เมตร	79.00	2,765.00	50.00	1,750.00	4,515.00	
	- กาวตะปูอุดผนัง ขนาด 400 กรัม	9.00	หลอด	188.00	1,692.00	-	-	1,692.00	
2.4	งานทาสีผนัง								
	- ทาสีภายนอก สีน้ำอะคริลิก 100% และรองพื้น 1 เที่ยว ทั้ผนัง 2 เทียว (ประเภทกิ่งเงา)	125.88	ตร.ม.	64.00	8,056.32	34.00	4,279.92	12,336.24	ระบุสีภายหลัง
	- ทาสีภายใน สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาสีภายใน ทั้ผนัง 2 เทียว (ประเภทกิ่งเงา)	163.00	ตร.ม.	54.00	8,802.00	30.00	4,890.00	13,692.00	ระบุสีภายหลัง
	- ชุกลอกทำความสะอาดผิวผนังเดิม ภายนอก และภายใน	288.88	ตร.ม.	-	-	10.00	2,888.80	2,888.80	
	- ส่อมเนมร้อจัวร์ ปูนฉาบ 10% ของพื้นที่ทาสี	28.89	ตร.ม.	35.00	1,011.08	30.00	866.64	1,877.72	
2.5	ประตู - หน้าต่าง								
2.5.1	งานรื้อถอน ประตู - หน้าต่าง								
	- งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	6.00	ชุด	-	-	80.00	480.00	480.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	16.00	ชุด	-	-	115.00	1,840.00	1,840.00	รื้อขนไป
2.5.2	งานติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	6,426.00	6,426.00	-	-	6,426.00	ระบุสีภายหลัง
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,786.76	5,786.76	-	-	5,786.76	ระบุสีภายหลัง
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,804.40	5,804.40	-	-	5,804.40	ระบุสีภายหลัง
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	5,997.60	11,995.20	-	-	11,995.20	ระบุสีภายหลัง
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,166.00	5,166.00	-	-	5,166.00	ระบุสีภายหลัง
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน	4.00	ชุด	8,463.00	33,852.00	-	-	33,852.00	ระบุสีภายหลัง
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อน	4.00	ชุด	4,340.00	17,360.00	-	-	17,360.00	ระบุสีภายหลัง
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อน	4.00	ชุด	3,360.00	13,440.00	-	-	13,440.00	ระบุสีภายหลัง
	- น4 หน้าต่างอะลูมิเนียมเคลือบผง	1.00	ชุด	1,680.00	1,680.00	-	-	1,680.00	ระบุสีภายหลัง
	- น5 หน้าต่างอะลูมิเนียมเคลือบผง	3.00	ชุด	3,038.00	9,114.00	-	-	9,114.00	ระบุสีภายหลัง
	- งานทาสีไม้วงกบ ประตู - หน้าต่าง (ทาสีภายนอก 2 เทียว)	24.00	ตร.ม.	54.00	1,296.00	50.00	1,200.00	2,496.00	ระบุสีภายหลัง
	- งานทาสีไม้วงกบช่องเหล็กคัต (ทาสีภายนอก 2 เทียว)	4.00	ตร.ม.	71.00	284.00	50.00	200.00	484.00	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	เครื่องสูบลมที่และอุปกรณ์								
	2.6.1 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ช่างน้ำ								
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โดส้อมทุกขนาด / ทุกชนิด	1.00	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โดส้อม, ช่างล้างหน้า) ทุกขนาด / ทุกชนิด	1.00	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	รื้อถอนไป
	2.6.2 งานติดตั้งเครื่องสูบลมและอุปกรณ์								
	- โดส้อมไฟฟ้า ขึ้นเดี่ยว ขนาด 3/4.5 ลิตร	1.00	ชุด	5,230.00	5,230.00	450.00	450.00	5,680.00	ระบุสีกายหลัง
	- ช่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง ขนาด 61 x 47.5 x 87.5 ซม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	450.00	450.00	2,030.00	ระบุสีกายหลัง
	- สายน้ำดี - น้ำร้อนขนาด 24 นิ้ว	1.00	ชุด	128.00	128.00	-	-	128.00	สแตนเลส
	- ก๊อกล้างล้างหน้าชุดเซต	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	200.00	200.00	1,480.00	สแตนเลส
	- ชุดฝึกบัวลายอ่อน 1 ระบบ พร้อมวาล์ว	1.00	ชุด	318.00	318.00	70.00	70.00	388.00	
	- ก๊อกบอล ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	179.00	179.00	25.00	25.00	204.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	450.00	450.00	55.00	55.00	505.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	อัน	139.00	139.00	70.00	70.00	209.00	สีขาว
	- ชุดสายฉีดชำระ	1.00	ชุด	558.00	558.00	70.00	70.00	628.00	สีขาว
	- มีนียบอลวาล์ว 3 ทาง 2 วาล์ว 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	275.00	275.00	-	-	275.00	
	- ตะขอแขวนผ้า สแตนเลส 2 ขด	2.00	อัน	139.00	278.00	-	-	278.00	
	- มีนียบอลวาล์วแบบ 2-ทาง	1.00	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- ตะแกรงกับกลิ้งเหล็กขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	243.00	486.00	75.00	150.00	636.00	
	- ชุดกระจุ๊กเหล็กทรงสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	(ชุด 2 ชิ้น)
	- รวบรวมผ้าเช็ดมือ ขนาด 60 ซม.	1.00	อัน	558.00	558.00	70.00	70.00	628.00	วัสดุทนแล้ง
	- ค่าแรงงานติดตั้งชิ้นงาน	1.00	อัน	-	-	70.00	70.00	70.00	
		1.00	อัน	-	-	35.00	35.00	35.00	
2.7	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	2.7.1 งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ โดส้อมทุกขนาด / ทุกชนิด	4.00	ชุด	-	-	25.00	100.00	100.00	รื้อถอนไป

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

นางสาวจันทรา จันทร์คำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7.2	งานติดตั้ง								
	- งานติดตั้งแผ่นบอร์ดไฟฟ้าเรียบ ขนาด 0.4 ซม. สีธรรมชาติ	4.00	ตร.ม.	55.00	220.00	35.00	140.00	360.00	
	- งานหาสีน้ำอะคริลิคแผ่นบอร์ด ชนิดทากายใน 100% (ทาพื้นหน้า 2 เพียว พร้อมทารองพื้น)	4.00	ตร.ม.	45.00	180.00	30.00	120.00	300.00	ระบุสีภายหลัง
	- งานหาสีไม้ สุกตัง สุกนอน ขานพิกบับโค รวบรวมโค ลูกกรรรวบับโค (ทาหน้ารักษาน้ำเนื้อไม้ 1 เพียว และทาสีส้มไม้ กึ่งเงา 2 เพียว	34.00	ตร.ม.	71.00	2,414.00	50.00	1,700.00	4,114.00	ระบุสีภายหลัง
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานระบบไฟฟ้า								
3.1.1	งานรื้อถอนวางระบบไฟฟ้า								
	- งานรื้อถอนวางระบบไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ย , ู , กล้องเหล็กรับเปลี่ยนหรือโถงลิ้นชัก)	13.00	ชุด			35.00	455.00	455.00	รื้อขนไป
3.1.2	งานติดตั้งชุดวางระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	- ชุดราง LED T8 กำลังไฟ 32 วัตต์	8.00	ชุด	259.00	2,072.00	115.00	920.00	2,992.00	
	- ชุดรางหลอด LED T5 กำลังไฟ 16 วัตต์	1.00	ชุด	220.00	220.00	115.00	115.00	335.00	
3.1.3	งานติดตั้งโคมแบบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	- โคมไฟกิ่งภายใน หรือหลอด LED 18W E27	3.00	ชุด	938.00	2,814.00	115.00	345.00	3,159.00	ตัวโคมวัสดุเหล็ก
	- โคมไฟกิ่งภายนอก หรือหลอด LED 30W E27	1.00	ชุด	711.00	711.00	115.00	115.00	826.00	ตัวโคมวัสดุอลูมิเนียม
3.1.4	งานติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าและตู้เก็บ หรือหมักรีด , ปลั๊กก๊วยและอุปกรณ์ครบชุด								
	- ตู้รับไฟฟ้าแบบตู้ จากลม-แบบ	14.00	ชุด	204.00	2,856.00	265.00	3,710.00	6,566.00	
	- ชุดสวิทช์ 1 ทาง 1 ช่อง	14.00	ชุด	81.00	1,134.00	130.00	1,820.00	2,954.00	


 (นางสาวจันทรีจิรา จันทะสว่าง)
 ภาชาภาววิชาวชิปฏิบัติกร
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

 (นางสาวจันทรีจิรา จันทะสว่าง)
 ภาชาภาววิชาวชิปฏิบัติกร
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 ผู้ว่าจ้าง
 นายอานนท์ อรรถกนิษฐ์
 ผู้รับจ้าง
 นายอานนท์ อรรถกนิษฐ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1.5 งานติดตั้งสายไฟฟ้า VAF สายแบบบนถนน สายไฟ 1 ม้วน = 100 เมตร								
	- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 900 โวลท์	2.00	ม้วน	1,769.00	3,538.00	-	-	3,538.00	สำหรับงานติดตั้ง เดินลอย
	- ค่าแรงงานสายไฟ	200.00	ม.	-	-	14.00	2,800.00	2,800.00	
	3.1.6 งานติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เบรกเกอร์ 63 แอมป์ พร้อมลูกถ้วย 6 ชุด	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	900.00	900.00	2,200.00	
	รวมจำนวน (1) + (2) + (3)				296,198.88		81,169.14	377,368.02	

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)

ผู้เสนอราคา



(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)
ผู้เสนอราคา

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบเลข

วันที่ 5/9/5

วันที่ 22 มิ.ย. 2558

เวลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า พัวพันส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 80/210 หมู่ที่ 23 ถนน ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099-3565535 โดย นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบล ศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 493,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย หักปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา ที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้องและครบถ้วน

ประธานกรรมการ (นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

กรรมการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบการเสนอราคา หรือเรียกชื่อจากผู้ออกหนังสือคำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๑

ลงชื่อ

(นายเจตชาย บุญตะบุตร)

ผู้เสนอราคา



ผู้ว่าจ้าง
นายอัคร อรรถนิธย์
ผู้รับจ้าง
นายเจตชาย บุญตะบุตร
พยาน
(นายพิระพงษ์ หงษ์ขี้วัน)
(ลงชื่อ)
(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)
ประธานกรรมการ
พยาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ที่ อบ. 000763



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000763

1. นิตยบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญทั้งจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิตย์ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายเจตพาส บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(นายพิระพงษ์ พงษ์ชีวิน)
(ลงชื่อ) พนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) พนักงานธุรการชำนาญงาน
(ลงชื่อ) พนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ประชาคม
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบประเภท
- (22) ทำการประมวลเชื้อขายสินค้าตามวัตถุดิบที่ประสงค์ให้เก็บบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(តាងដៃ)

นายอานนท์ วรรณพิริยะ

(ଜୀବସୂଚୀ)

นายเชิดชาย บุญสุข

ត្រង់ចំណុច

(นายประพนธ์ พษ์ศรี)

(ลงชื่อ) _____
 (ลงชื่อ) _____

(นางสาวอุบลรัตน์ - จันทน์ทิพย์)

พยานหลักฐานที่ปรากฏ

๔. **ประธานกรรมการ**

၂၆၃၃၈၇၁၃

...ព្រឹត្តិការណ៍និងសេចក្តីប្រកាស




กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

រវាងសំណុំរឿង
ស្តីពីការបំបែក

Leading Business Transformation



วัตถุประสงค์ของ ทำงหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี 52 ข้อ ดังนี้



(23) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง ผลิตสินค้าและกิจการต่อยอดสินค้า

(24) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโม่หินและโม่ไม้ โรงงานหล่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตขี้น้ำมันเครื่องเคียว
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบ่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษรีไซเคิล โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย
โรงงานถลุงแร่และหิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานช่างกล
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานเบียร์ โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
โรงงานรีดและหล่อทองเหลือง โรงงานผลิตยานประทุนและหน้าล่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานหล่อทอง
โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รั้วพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(26) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง

(27) ประกอบกิจการประมง แพลก้า สะพานปลา

(28) ประกอบกิจการระบิดหินและข่อยหิน

(29) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานขุดแร่ แร่เหล็กแร่ แร่ทองคำแร่ หินแร่ แร่สังกะสีแร่ หินแร่และแร่ทองแดงแร่
ขุดแร่ ขนแร่(30) ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท บาร์ ไนต์คลับ โมโวลี อพาร์ทเมนต์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อน
สถานพักผ่อนตากอากาศ สระว่ายน้ำ(31) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และขนถ่ายสารพิษทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการ นำสินค้าออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เพื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(ลงชื่อ)

นายอภิรักษ์ อภิรักษ์

(ลงชื่อ)

นายสุชาติชาย บุญศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพัฒน์ พงษ์ชื่น)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)


(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)


(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)


(นางสาวสุวิมล สุวิมล)



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔ มี 52 ข้อ ดังนี้

- (33) ประกอบกิจการ การศึกษา การบริการสาธารณะ และอื่น ๆ
- (34) ประกอบกิจการค้าขาย แลกเปลี่ยน เศรษฐกิจ ค้าปลีกและค้าส่ง
- (35) ประกอบกิจการรับจ้างทำของ รับ อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (36) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (37) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม ปาร์กเกอร์ ตรวจรถ ย้ายรถขนถ่ายน้ำมัน สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการค้ำคะ และรถบรรทุก และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (38) ประกอบกิจการบริการทางด้านการเกษตร การประมง การประมงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับซื้อประกันชีวิต ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ รวมทั้งรับบริการประกัน บุคคลซึ่งเสียเข้ามาประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- (40) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักผ่อนและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผิดนัดการชำระและการจัดจำหน่าย
- (41) ประกอบกิจการบริการจัดการ รับจัดทำ จัดตั้งและเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด ทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (42) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้าน วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย
- (43) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น
- (44) ประกอบกิจการประมวลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดไว้แต่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



วัตถุประสงค์ของ ทางหุ้นส่วนจำกัด มี มี.....52.....ข้อ ดังนี้

(45) ประกอบกิจการค้า ค้าไม้ ค้าไม้แปรรูป ขี้เลื่อย แกลบ เปลือกถั่วต่างๆ ซึ่งจำพวก ไม้แปรรูป

(46) ประกอบกิจการค้า ไม้ที่ขึ้นใช้ในการหุงต้ม ในกิจการอุตสาหกรรม เช่น ไม้ใช้หุงหา ไม้แปรรูปประเภทไม้ที่ออกต้องกรม
กฎหมาย และอื่นๆ(47) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้จำพวกเครื่องใช้ การเกษตร, การแพทย์, การศึกษา, โฆษณาและตกแต่ง
งานบ้าน งานครัว, ไฟฟ้าและวิทยุยานพาหนะและขนส่ง, โรงงาน, สำนักงาน, ตำรวจ, วัสดุอุปกรณ์จราจร
วัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง, วัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์รถยนต์, วัสดุอุปกรณ์กีฬา
วัสดุอุปกรณ์สนาม, วัสดุอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อาชีพ, ถึงขยะ และเครื่องสำอางต่างๆ

(48) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้ง ออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร

(49) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

(50) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง เช่น คัด ขุด เจาะ ขุด ถ้ำขุด ทดสอบด้วย คีม หิน ทราบ กรวด เปรี้ยวทุกชนิด

(51) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ขุด ลอก ขุดลอก ลำห้วย บึง งานแก้มลิง ขุดสระน้ำทุกชนิด

รวมถึงงานก่อสร้างทุกประเภท สร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนทุกชนิด

(52) ประกอบกิจการให้บริการรับถมที่

(ลงชื่อ)

(นายอานันท์ อรรถาภิษฐ์)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นายพิระพงษ์ พงษ์วิวัฒน์)

(ลงชื่อ)

สำนักงานธุรกิจการค้า

(นางสาวจันทร์จิรา จันทะวงษ์)

พยาบาลวิชาชีพ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



ทะเบียนเลขที่ 0343567001491



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(นายธนิตร์ นริสฤทธิ์)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

นายจตุรนต์ อรรถนิคม

(ลงชื่อ)

นายเจตนาถ บัญตะบุตร

(ลงชื่อ)

นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน

(ลงชื่อ)

นางสาวจันทรีจิรา จันทร์สว่าง

(ลงชื่อ)

นางสาวจันทรีจิรา จันทร์สว่าง



ประธานกรรมการ

กรรมการ

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 3 4 3 5 - 6 7 0 0 1 - 4 9 - 1

ชื่อผู้ประกอบการ ข้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ชื่อสถานประกอบการ ข้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 80/120

หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย -

ถนน

ตำบล/แขวง ขามใหญ่

อำเภอ/เขต เมืองอบขรราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 4 มิถุนายน 2567

ออกให้เมื่อวันที่ ๕ 1 ก.ค. 2567

ผู้ออกทะเบียน (นางประไพศรี ทองวีระประเสริฐ)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี



คำเตือน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่ดินเลขที่ขึ้นทะเบียนในสถานประกอบการ
เป็นรายสัปดาห์ผู้ประกอบการ ถ้าผู้ขาย ถ้าค่า ๑๐๐ บาท

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ได้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในการนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นขั้นสุดท้าย

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัดจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารมรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารมรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร ได้แก่ ส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องคำนึงถึงประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องพ่นสี เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเข้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก หางจากอาคารโดยรอบ ไม่รวมถึงการขุดลอกหรือถมดิน

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.10 C/C_0 + 0.40M/M_0 + 0.10$

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)
นางสาววิชาชีพนิกุลจิรา

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/I_o + 0.40EV/E_o + 0.20FV/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะเต็มไปด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20M/I_o + 0.20MV/M_o + 0.20FV/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/I_o + 0.40AV/A_o + 0.10EV/E_o + 0.10FV/F_o$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/I_o + 0.35CV/C_o + 0.10MV/M_o + 0.15SV/S_o$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์-ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20M/I_o + 0.15CV/C_o + 0.15MV/M_o + 0.15SV/S_o$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ท่อโค้งน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันหรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/I_o + 0.15CV/C_o + 0.20MV/M_o + 0.25SV/S_o$

นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10Ib/lo + 0.05CI/Co + 0.20MI/Mo + 0.40SI/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25Ib/lo + 0.25MI/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10Ib/lo + 0.10MI/Mo + 0.40AcI/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10Ib/lo + 0.10MI/Mo + 0.40PVCi/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10Ib/lo + 0.15MI/Mo + 0.20EVEo + 0.15FV/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10Ib/lo + 0.10MI/Mo + 0.10EVEo + 0.30GIPi/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10Ib/lo + 0.10MI/Mo + 0.30Pst/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10Ib/lo + 0.15EVEo + 0.35GIPi/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Ib/lo + 0.20CI/Co + 0.05MI/Mo + 0.05SI/So + 0.30PVCi/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กดบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05Ib/lo + 0.05MI/Mo + 0.65PVCi/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กขยาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25Ib/lo + 0.50GIPi/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

I = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด (นางสาวจันทร์จิรา จันทรสว่าง)

Ib = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (นายบรรณวิทย์ พิทักษ์)

CI = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



ผู้ว่าจ้าง

นายอรรถนิษฐ์

ผู้รับจ้าง

นายเจตนา บัญตะบุตร

พยาน

(นายพิระพงษ์ พงษ์วิวัฒน์)

(ลงชื่อ)

สำนักงานบริหารช่างานาณูชน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทรสว่าง)

นายบรรณวิทย์ พิทักษ์

นางสาวจันทร์จิรา จันทรสว่าง

(นายอรรถนิษฐ์ พงษ์วิวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคานอสเฟลด์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคานอสเฟลด์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVct	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPI	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่จ้างงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทศนิยมสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาจ้างงานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยยื่นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าจ้างให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำไปในแต่ละงวดตามสัญญา หรือค่าจ้างที่เพิ่มหรือลดค่าจ้างแล้วแต่กรณี ซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำไปในช่วงงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องการปรับราคาแล้วจึงนำค่าจ้างที่คำนวณได้มาคูณกับค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

(นายอชิวิทย์ ศักดิ์ศรี) พนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์วิเศษ)

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉาบทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉาบทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉาบทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานสะพาน เขื่อน ท่อเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.60^* St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	งานขุดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* ACt / ACo$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVCt / PVCo$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIPI / GIPO$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PEt / PEO$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIPI / GIPO$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVCt / PVCo + 0.05^* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลมทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PVCt / PVCo$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25^* It / Io + 0.50^* GIPI / GIPO$ (ลงชื่อ)
5	งานโครงเหล็กเสาธง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25^* It / Io + 0.15^* Et / Eo$
5	งานฐานรากเสาธง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$