

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗/๒๕๐ หมู่ที่ ๒๐ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายพระทัย ปิติธานิน (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๗๗๙๔๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
บุงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๙๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๗๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านบุงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑
ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)

จ.นครพนมจ.จันทบุรี

(.....) พยาน

(.....) พยาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๔๘,๙๙๙.๐๐ บาท (สองล้านเก้า
แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๒,๙๒๕.๑๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน
เก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม
เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๔๘,๙๙๙.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนจิก
อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม
สัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานแบบหล่อคอนกรีต แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

K - J

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สม

พยาน (ลงชื่อ)

นายสมณฤกษ์ นิมพกรรณ



(นายปานจิตต์ ตาวาซ)

- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานกลบเกลี่ยลูกรังไหล่ทาง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด





๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
นายอนุภักดิ์ พันพชรกรณ์ นายมานฉิมดี ๒๑๗๗



แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้วผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
..... (นายเปรมจิตต์ ตาราชา) (นายเปรมจิตต์ ตาราชา)

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้

(ลงชื่อ)

.....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

.....

(ลงชื่อ)

.....

(ลงชื่อ)

.....

(นายธนภฤต พิมพารณ)

(นาย.....)

(นาย.....)

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก

(ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ)

(.....)



ผู้รับจ้าง

(.....)

(.....)

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๓๗๒.๕๐ - บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง





หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
นายบรรณภักดิ์ พินทรกรรม์ (นางปานจิตต์ ฉายา)

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันล้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพระทัย ปิติธาน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนกฤต พิมพกรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปานจิตต์ ดาราช)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๑๐๑๗๔๔

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๒๒๐๐๖๑๖๗



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00799/66

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการ09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นเงินสด	2208010101.001	147,450.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00277/66
รวมเงิน			147,450.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

สุวิภาณี

ผู้รับเงิน

(นางสาวสุวิภาณี คำแน่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) *K-U*

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) *สมชาย*

พยาน (ลงชื่อ)

นายสมชาย วัฒนทรัพย์

นางสาวจิตต์ ดาชาช



หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 1... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77/250 หมู่ที่ 20 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3440700030302

เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 0215560005043 ลงวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอมอบอำนาจให้ นาย พระทัย ปิติธานो บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3440800709340. อยู่บ้านเลขที่ 77/250 หมู่ที่ 20 ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ ที่ 1 ตำบลผางคำ อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่างานก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,948,999.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และมีอำนาจสามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างทุกประการจนแล้วเสร็จโครงการ พร้อมสามารถลงนามรับเช็ค เงินค่าจ้างของโครงการแทนข้าพเจ้าได้

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมี ผลผูกพันทุกประการ หนังสือมอบอำนาจนี้เป็นการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน

ลงชื่อ นางเสาวลักษณ์ สิงห์คำ ผู้มอบอำนาจ
(นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ)

ลงชื่อ นายพระทัย ปิติธานอ ผู้รับมอบอำนาจ
(นายพระทัย ปิติธานอ)

ลงชื่อ นายพยาน
(นายพยาน สิงห์คำ)

ลงชื่อ นายอินทพันธ์ อินทพันธ์ พยาน
(นายอินทพันธ์ อินทพันธ์)



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(.....) (นางพยาน สิงห์คำ)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นายพยาน สิงห์คำ) (นายพยาน สิงห์คำ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 4407 00030 30 2

ชื่อ นามสกุล น.ส. เสาวลักษณ์ สิงห์คำ
 Name Miss Saowalek
 Last name Singkham

เกิดวันที่ 6 ส.ค. 2524
 Date of Birth 6 Aug. 1981

อายุ 39 ปีที่ 9 พฤศจิกายน อ.เมืองนครราชสีมา
 จ.บุรีรัมย์

9 ส.ค. 2565
 Issue Date 9 Aug. 2022

5 ส.ค. 2574
 Validity Date 5 Aug. 2031

3 4407 00030 30 2



(ลงชื่อ) *[Signature]*

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

นายธนกร...พิมพ์กรรณ์

(นางสาวเนติ...คล้าย


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 4408 00709 34 0
 ชื่อและชื่อสกุล นาย พระทัย ปิติธาน **Name Mr. Prathai**
 ชื่อสกุล Pitithano **Last name Pitithano**
 เกิดวันที่ 20 ส.ค. 2524 **Date of Birth 20 Aug. 1981**
 ที่อยู่ 77/250 หมู่ที่ 20 ต.สามโคก อ.เมืองสุพรรณบุรี
 จ.สุพรรณบุรี **19 ส.ค. 2570**
 6 ส.ค. 2562 **วันหมดอายุ**
 6 Aug. 2019 **(สำหรับ บัตรประชาชน)** 19 Aug. 2027
 Date of Expiry 3401-03-08041313



(ลงชื่อ) T. J. ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ) Some พยาน (ลงชื่อ) พยาน

นายสมเกียรติ ทิมพารินทร์

นางชานจิตต์ ดารากุช



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านบุงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอนนิจ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอลิขินทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร

(ลงชื่อ) T. J


ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
นายสมศักดิ์... (ชื่อไม่ชัด)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
นางปานจิตต์... (ชื่อไม่ชัด)



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
16/6/67
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



หมายเหตุ : งานติดตั้ง เครื่องงานดินเดิมคืนทาง ให้ผู้รับจ้างพร้อมส่วนควบคุมงานตรวจสอบ และส่งรายละเอียดการคำนวณให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ต้องมีค่าระดับตามยาว (Profile Levelling) และค่าระดับตามขวาง (Cross Section)

รูปตัดตามคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE NO.

T. รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีน้ำจืดสำหรับใช้รดคอนกรีต บำบัดคอนกรีต และบำบัดดินถมและทำกรวดก่อสร้าง
2. รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้างตามแบบแปลนและแก้ไขในกำหนดราคากลางและกำหนดปริมาณงานและกำหนดราคาจ้าง
3. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ตามแบบแปลนและแก้ไขในกำหนดราคากลางและกำหนดปริมาณงานและกำหนดราคาจ้าง
4. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลนได้โดยมีวิศวกรควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
5. ค่าจ้างจะคิดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 3 ส่วนอย่าง (ตามวิธีคำนวณราคา) ค่าจ้างเหมาจ่าย 50 ส่วน และค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 50 ส่วน
6. ค่าจ้างจะคิดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 3 ส่วนอย่าง (ตามวิธีคำนวณราคา) ค่าจ้างเหมาจ่าย 50 ส่วน และค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 50 ส่วน
7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการทำงานโดยมีวิศวกรควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
8. ค่าจ้างจะคิดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 3 ส่วนอย่าง (ตามวิธีคำนวณราคา) ค่าจ้างเหมาจ่าย 50 ส่วน และค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 50 ส่วน
9. ค่าจ้างจะคิดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 3 ส่วนอย่าง (ตามวิธีคำนวณราคา) ค่าจ้างเหมาจ่าย 50 ส่วน และค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 50 ส่วน
10. ค่าจ้างจะคิดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 3 ส่วนอย่าง (ตามวิธีคำนวณราคา) ค่าจ้างเหมาจ่าย 50 ส่วน และค่าจ้างเหมาจ่ายตามแบบแปลน 50 ส่วน
11. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
12. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างขนาด 50 มม. นอกจากมีระบุเป็นอย่างอื่น 100 มม. ในเนื้อคอนกรีตต้องอยู่ระหว่าง 30-50 มม.
13. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ตามแบบแปลนและแก้ไขในกำหนดราคากลางและกำหนดปริมาณงานและกำหนดราคาจ้าง
14. วัสดุที่ใช้สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก (S.L.U.K.) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม.
15. รายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่ระบุในแบบ ให้ถือปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม และงานวิศวกรรม
16. ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
17. ให้ใช้วิธีผสมคอนกรีตแบบเปียกหรือแบบแห้งตามที่วิศวกรควบคุมงานพิจารณา
18. ต้องใช้เหล็กที่เสริมภายในประตูเหล็กให้มีขนาดเท่ากับของบริเวณประตูเหล็กหรือใช้เหล็กเสริมคอนกรีตแบบอื่น

นางสาวกรรณิการ์
(ลงชื่อ).....
นางสาวกรรณิการ์
(ลงชื่อ).....
นางสาวกรรณิการ์
(ลงชื่อ).....
นางสาวกรรณิการ์
(ลงชื่อ).....

หมายเหตุ - กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักถนนหน้าทับรถทุก ไม่เกิน 12 คัน


โครงการ	โครงการ
สัญญา	สัญญา
วันที่	วันที่
สถานที่	สถานที่
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง
ชื่อวิศวกร	ชื่อวิศวกร
ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้ควบคุมงาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง
ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้ควบคุมงาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง
ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้ควบคุมงาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ

รายการประกอบแบบ


1. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
2. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
3. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
4. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
5. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
6. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
7. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
8. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร
9. ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร

ตารางระบุรายละเอียดของงานไม้พาหนะที่ใช้ติดตั้งโต๊ะ (GUIDE POST)


วัสดุไม้	ขนาดของไม้พาหนะ (ม.)	ระยะห่างของไม้พาหนะที่ติดตั้งตามความยาวของโต๊ะ		
		ช่วงที่ 1 (B1)	ช่วงที่ 2 (B2)	ช่วงที่ 3 (B3)
ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว	4	7	12	24
ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว	6	11	18	36
ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว	7	13	21	42
ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว	8	14	24	48
ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว	9	16	27	54
ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว	10	18	30	60
ไม้พาหนะ 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว	15	27	45	90



รูปตัด (A-A) ไม่แสดงส่วน



รูปตัด (GUIDE POST) ไม่แสดงส่วน



การติดตั้ง ไม้พาหนะที่ติดตั้งเป็นชุดกันความ (ติดตั้งเป็นแนวขอบทาง หรือขอบเบี่ยงจราจรเป็นแนวโค้ง)

(ลงข้อ)

1. บริเวณ ก่อนถึงทางแยกให้ใช้ไม้พาหนะที่ติดตั้ง ขนาดเหมือนเหล็กนำโค้งตั้ง

(ลงข้อ)


นายสุรนต์ วัฒนการวงศ์

ผู้ว่าจ้าง (ลงข้อ) พยาน (นางบ้านจิตต์ ธารราช)

2. บริเวณที่เป็นส่วนความกว้างของทางให้ใช้ไม้พาหนะที่ติดตั้งตามแนวขอบเหมือนเหล็กนำโค้งตั้ง

(ลงข้อ)


พยาน (นางบ้านจิตต์ ธารราช)



Official stamp and signature area containing the name 'นายสุรนต์ วัฒนการวงศ์' and other administrative details.

ตัวอย่างชื่อบ้าน
 หมายเหตุ: ชื่อต่างๆจะกำหนด
 ขณะก่อสร้าง

พื้นที่เหลือใหญ่เหลือต่ำสูง 10 ซม.
 พื้นสีขาวสะท้อนแสง
 กรอบสีดำหนา 2 ซม.




โครงการ
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

ประธานโครงการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการ ขนาด 1x1 หนา 2.3 มม.
 เริ่มโดยรอบทาบด้วยลึกลง 2 ครั้ง

ป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกชื่อแม่น้ำ ตำบลอง (น. 4)

โครงการ	ประธาน	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ชื่อโครงการ	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
ชื่อหมู่บ้าน	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
ชื่อตำบล	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
ชื่ออำเภอ	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)



รูปตัด A-A
 รูปตัดเสาป้าย



ป้ายจราจร	มีลักษณะดังนี้									
ชนิดที่	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
ขนาด	30	26	17	5	5	25	7	3	7	2


เส้นขอบขาว สีแดงสะท้อนแสง
 ตัวเลข สีดำไม่สะท้อนแสง
 พื้นป้าย สีขาว สีแดงสะท้อนแสง
 จักรจะใหญ่อยู่กลาง

รายการระบุขอบแบบ

- มีลักษณะเป็นเลข นอกจากรจะใช้เป็นอื่น
- ป้ายมีกับ ป้ายคือและป้ายและนำให้ทำคือแบบที่ทุกลักษณะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- มีคุณสมบัติตาม มอก.80 ด้านหน้าป้ายให้ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิดที่ 1 ด้านหลังที่ติดจะสะท้อนแสงชนิดที่ 1 ตาม มอก.800 ด้านหลังป้ายสะท้อนแสงพื้นสีเงินที่ติดแล้วพื้นสีเงินอีก 1 ชั้น
- คำอธิบายและคำอธิบายที่เขียนข้อความลงในป้ายให้ใช้ตามแบบที่กำหนดด้วย
- สามารถยกย่องป้ายคือและป้ายและนำ สำนักงานใหญ่ให้ขนาดใหญ่ขึ้นได้หากต้องการ
- สามารถยกย่องป้ายคือและป้ายและนำ สำนักงานใหญ่ให้ขนาดใหญ่ขึ้นได้หากต้องการ



(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ สีทองรัตน์
 (ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ สีทองรัตน์
 (ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ สีทองรัตน์




โครงการ ขนาด 1" x 1" หน้า 2.3 มม.
 เรือน โดยรอบทับด้วยฉนวน 2 ครั้ง
 เเจาะได้น็อค ขนาด Ø 3/8 นิ้ว
 ทาสีทอง ขนาด 3" หน้า 2.3 มม.
 ทาสีรองทับฉนวน 2 ครั้ง แล้วทาสีด้วย
 สีขาวอย่างอื่น 2 ครั้ง
 ทาสีด้วยสีอำพัน 2 ครั้ง

รายละเอียดด้านหลังป้าย

ป้าย น.1 (D)

ขนาดป้าย : 120 x 240 มม. ตัวหนังสือติดกอร์ติต้า พื้นสีเหลืองอยู่ในกรอบติดกอร์ติต้า หน้า 0.05 มม.
 ทำด้วยแผ่นหลังชุบสังกะสี หน้าไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
 ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทื่อว)
 สีพื้นป้าย ใช้สีเหลืองชนิดแห้งเร็ว
 เก็บขอบป้าย ใช้สติ๊กเกอร์สีดำ
 คราสัญลักษณ์ อย.ช. Ø 0.35 มม. (ตามแบบ อย.ช. กำหนด)

หมายเหตุ : ให้ใช้วัสดุเสริมการผลึกภายในประเภทที่ไม่ออกกร้อยอะทาลินของพืชที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
 ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบมาตรฐานบังคับใช้เฉพาะโครงการ

โครงการ	ประธาน	กรรมการ
ชื่อโครงการ	ชื่อกรรมการ	ชื่อกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.	ปีงบประมาณ พ.ศ.	ปีงบประมาณ พ.ศ.
อบ.จ.อบ.	อบ.จ.อบ.	อบ.จ.อบ.
ชื่อโครงการสายทางและระยะทางก่อสร้าง	ชื่อโครงการสายทางและระยะทางก่อสร้าง	ชื่อโครงการสายทางและระยะทางก่อสร้าง
ชื่อโครงการสายทางและระยะทางก่อสร้าง	ชื่อโครงการสายทางและระยะทางก่อสร้าง	ชื่อโครงการสายทางและระยะทางก่อสร้าง

โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซลาร์เซลล์)
(Street Light Solar Cell)



L - ระบบจากคาโตนเป็นโครงเหล็กวาง
(ดูยี่สิบกลางของวงกลมของวงกลมในรูป)

รูปแบบการติดตั้งโคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์มีถนน

(ลงชื่อ) T. J. ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) P. M. พยาน (ลงชื่อ)
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง) (นางสาวนิตยา นิตยา)



1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแบบแปลนที่แนบมาอย่างเคร่งครัด
2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง
3. ก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างต้องทำ SHOP DRAWING ของโคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และฐานจากแบบในเชิงรูปก่อสร้าง
4. ภายหลังจากการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องนำแบบแปลนที่แนบมาติดต่อกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อยื่นขอใบอนุญาตนครบาล
5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง
6. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง
7. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง
8. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง
9. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง
10. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง
11. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง โคมไฟที่แสงสว่างส่องลงมาแสงอาทิตย์ และต้องยื่นขอใบอนุญาตนครบาลก่อนการติดตั้ง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

	1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ระยะเวลา 4. สถานที่	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร
	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร
	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร
	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้รับจ้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร	1. ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง 2. ที่อยู่ 3. โทรศัพท์ 4. โทรสาร

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร -
บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุ และวิธีการจัดจ้างวัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างว่า “ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง”
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่วนเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้วัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมาน ชันชัยภูมิ)
นักบริหารงานช่างระดับกลาง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจุฬชาติ พลราชบุรี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ) พยาน
นายสมานจิตต์ คาราช

(ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ) พยาน
นายสมานจิตต์ คาราช

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองคํารบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๓๗/๒๕๐ หมู่ที่ ๒๐ ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล ชามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๘๘๘๙๖๓๖๓ โดย นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๘,๙๙๙.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าจัดทำใบเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามที่ถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใบคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6509160033173

รหัสอ้างอิง OTP YTrU

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๐๐๐๕๐๔๓



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



ที่ E:0091220377947

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0215560005043

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 9,000,000.00 บาท/ เก็บล่วงหน้าก่อน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 77/250 หมู่ที่ 20 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

นางสาว จันทิมา ทักกุล

(นางสาวจันทิมา ทักกุล)

นายทะเบียน



(ลงชื่อ)

นางสาว จันทิมา ทักกุล

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นางสาว จันทิมา ทักกุล

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลผูกพันบริษัทที่เป็นผู้ลงทะเบียนนิติบุคคล การส่งหนังสือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

นางสาว จันทิมา ทักกุล
นายทะเบียน

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือของกรมนี้ เป็นแบบไม่บังคับการขึ้นชื่อใช้เพื่อความสะดวกในการส่งมอบเอกสารเท่านั้น
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ QR Code และข้อมูลได้ที่ www.dpd.go.th หรือโทร
รับงานวันที่ออกหนังสือรับรอง

(ลงชื่อ)

นางสาว จันทิมา ทักกุล

ประจำเลขที่ 15
Ref:6510091220377947

ออกให้ ณ วันที่ 2022-08-15 11:02:33+0700




ที่ E10091220377947

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220377947

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีดี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสพี 31 คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
2. มีบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(ลงชื่อ) ...

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ...



(ลงชื่อ) ...



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
Ministry of Commerce

พยาน (ลงชื่อ) ...

นางสาวประทีป ...

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองนี้ให้ถึงในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องบนหน้าเว็บ: DTR.CDD.go.th หรือ www.ded.go.th
มีจำนวนหนังสือรับรอง

รหัส E10091220377947

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-08-15 T12:02:33-0700

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

รายละเอียดวัตถุประสงค์


Orinok 10/10

วัตถุประสงค์

- (1) ซื้อ จัดหา รั้ว เข็ม เข็มขัด อุปกรณ์เสริม ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของทรัพย์สิน
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การทบทวนบัญชีให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินส่วนตัว หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความกับผิดในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
 - (7) ครอบคลุมกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ครอบคลุมกิจการโรงแรม กิจการคาราวาน บาร์ โนคัส
 - (9) ครอบคลุมกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และขนถ่ายสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดวางเครื่องขนส่งทุกชนิด
 - (10) ครอบคลุมกิจการบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดซื้อ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม ยุทธนากรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินงาน
 - (11) ครอบคลุมกิจการบริการทางด้านกฎหมาย การบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ครอบคลุมธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยกาสิโน และกฎหมายอื่น
 - (13) ครอบคลุมธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตและการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ครอบคลุมธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ครอบคลุมกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ภัตตาคารและผู้ป่วยเจ็บ
- รับชำระค่าน้ำประปาและค่าน้ำเสียและค่าน้ำประปาและค่าน้ำเสียเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตและการตลาดและจัดจำหน่าย
- (16) ครอบคลุมกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงหนังสื่อน สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ครอบคลุมกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาลูกบิดประตูทุกประเภท
- (18) ครอบคลุมกิจการช่างเครื่องจักร ควบคุม และซ่อม
- (19) ครอบคลุมกิจการรับจ้างอัด เบ้าปูนซีเมนต์ทั้งเอกสาร
- (20) ครอบคลุมกิจการส่งน้ำประปา
- (21) ครอบคลุมกิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ของ สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยง ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



(ลงชื่อ) ... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)


 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

หน่วยงานนี้ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ DSD Code และเว็บไซต์ www.dsd.go.th โทร 02-253-9999
 หน่วยงานนี้ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล

Leading Business
 Towards Digital
 Transformation

นาง ... (ลงชื่อ)
 ... (ลงชื่อ)
 ... (ลงชื่อ)

08-15 112.02.33-0700
 374

วัตถุประสงค์ของ มีผลให้ยกเลิก/บริษัท นี้ มี.....26.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดสรรที่ดิน ปกครองและจำหน่ายบ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ศูนย์การค้า


(23) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือช่างที่
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเล่น เครื่องของแต่ง เครื่องของตกแต่งเครื่อง เครื่องเล่น อุปกรณ์ประปา รวมทั้งโต๊ะ โหลและอุปกรณ์
กันน้ำดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการรับเหมาทำแรงในกิจการ อาทิเช่น รับจ้าง เหนอนคอนกรีต ปรับปรุงภูมิทัศน์

(25) ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน โครงการ ออกแบบ เขียนแบบ ฝึกอบรม และการตรวจประเมิน
งานอาคาร งานก่อสร้าง งานสำรวจ ทำแผนที่ และอื่นๆที่คล้ายกัน การควบคุมเครื่องจักร กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและระบบ
วิศวกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง รวมถึงโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(26) ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และปูนผสมทั้งแบบผสมเสร็จและตัวเรียงรูปแบบแห้ง ทั้งประเภทที่ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสม และประเภทที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม

สภาอุตสาหกรรม



นางสาวจิตติมา (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development Ministry of Commerce

Letting Business
Towards Digital
Transformation





ทะเบียนเลขที่ 0215560005043

แบบ พ.ล. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท



ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สังกัดงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อปทราชมณี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ออกให้ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

(นางสาวกวีระคุณศรีรุ่งเกียรติ)

นางทะเบียน

หมายเหตุ บริษัทเดิมชื่อ บริษัท ปต. แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสพี 81 คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ลงชื่อ (ส่งชื่อ) พยาน (ส่งชื่อ) พยาน
 (ส่งชื่อ) พยาน (ส่งชื่อ) พยาน
 นายสมภพ...พนน... (นายปานจิตต์ ดาราพ)

ภ.พ.20

ใบขมยเป็นนทชาขันมูลคาเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ ๒๒๕๖๓๐๓๒

ชื่อสินค้า ๒๒๕๖๓๐๓๒

เป็น สักยงหนใหม่ สักยง

ท้องที่

เลขที่

วันที่

ออกให้/ยื่น

มูลค่าประเมิน

วันที่ออกให้/ยื่น

ชื่อผู้ประกอบการ

เลขที่

ท้องที่

ใบขมยเป็นนทชาขันมูลคาเพิ่ม (ฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบการเท่านั้น)

(ลงชื่อ) S.M. พยาน (ลงชื่อ) พยาน
บทบรรณคดี พิษนครินทร์


นายปานจิตต์ ตรีราช
พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นายปานจิตต์ ตรีราช)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 4 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลย์รักษ์ - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ หมวดสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	1	งานโครงสร้างทาง							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานวางป่าและขุดคอ							
3.1	1.1.1.1	งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเนา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,750.00	1.79	8,502.50	1.3607	2.44	11,569.35
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	237.50	280.00	66,500.00	1.3607	381.00	90,486.55
	1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
6.1	1.3.1	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc. หสมเสร็จ	ตร.ม.	4,750.00	391.67	1,860,411.11	1.3607	532.94	2,531,461.40
	1.3.2	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	1.3.2.1	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	90.00	72.00	6,480.00	1.3607	97.97	8,817.34
7.2	1.3.2.2	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	385.00	72.00	27,720.00	1.3607	97.97	37,718.60
7.3	1.3.2.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	950.00	60.00	57,000.00	1.3607	81.64	77,559.90
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
9.1	2.1.1	งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	142.50	190.00	27,075.00	1.3607	258.53	36,840.95
	3	งานจราจรสิ่งแคะระห์							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1.1	งาน CHATTER BAR (CHATTER BAR)							
13.1	3.1.1.1.1	ชนิดสองทิศทาง (BI DIRECTION)(งาน CHATTER BAR (CHATTER BAR))	EACH	78.00	255.00	19,890.00	1.3607	346.98	27,064.32
13.2	3.1.1.2	งานเครื่องหมายจราจรระบบพื้นทาง THERMOPLASTIC PAINT Y&W	ตร.ม.	213.75	210.00	44,887.50	1.3607	285.75	61,078.42
	3.1.2	งานป้ายจราจรต่างๆ							
14.1	3.1.2.1	ป้ายประจำลัมพันธ์	EACH	1.00	6,000.00	6,000.00	1.3607	8,164.20	8,164.20
14.2	3.1.2.2	ป้ายเตือน ต.1-ต.60	EACH	6.00	2,800.00	16,800.00	1.3607	3,809.96	22,859.76
14.3	3.1.2.3	ป้ายบังคับ บ.33	EACH	2.00	2,800.00	5,600.00	1.3607	3,809.96	7,619.92
14.4	3.1.2.4	ป้ายแนะนำ บ-4	EACH	2.00	3,000.00	6,000.00	1.3607	4,082.10	8,164.20
	3.1.3	เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
15.1	3.1.3.1	หลักนำทาง (GUIDE POST) (DWG.NO.RS - 401)	ต้น	24.00	600.00	14,400.00	1.3607	816.42	19,594.08
								TOTAL	2,948,999.00

ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)



ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$P = (PO) \times (K)$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR

(ลงชื่อ)

K

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

พยาน (ลงชื่อ) พยาน

นายธนศักดิ์... ข้าราชการ



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หมวดที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

2.2 งานหินเรียง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 Av/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$

4.3 งานบานระบาย TRAMRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตควดคลอง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$

4.6 งานเจาะ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน

ใช้สูตร $K = Ct/Co$

1. (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

 2. (ลงชื่อ) กรรมการ

 3. (ลงชื่อ) กรรมการ

 4. (ลงชื่อ) กรรมการ

 5. (ลงชื่อ) กรรมการ

 6. (ลงชื่อ) กรรมการ

 7. (ลงชื่อ) กรรมการ

 8. (ลงชื่อ) กรรมการ

 9. (ลงชื่อ) กรรมการ

 10. (ลงชื่อ) กรรมการ

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

5.1.2 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

5.1.3 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVct/PVCo$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Fv/Fo$

5.2.2 กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อเหล็กเหนียว $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPv/GIPo$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPv/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVct/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVct/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPv/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Fv/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Fv/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

5.9.1 กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาวัสดุ

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Fv/Fo$

5.9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Fv/Fo + 0.25 Wt/Wo$

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

.....ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 นายสมศักดิ์ ธีระภักดิ์ (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 นายสมศักดิ์ ธีระภักดิ์ (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 นายสมศักดิ์ ธีระภักดิ์ (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15^* It / lo + 0.1^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ทำเรื่อ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10^* It / lo + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.45^* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15^* It / lo + 0.60^* St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15^* It / lo + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25^* It / lo + 0.25^* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* ACt / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVCt / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIPT / GIPO$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PET / PEO$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIPT / GIPO$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVCt / PVCco + 0.05^* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05^* It / lo + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PVCt / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIPT / GIPO$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25^* It / lo + 0.15^* Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* 0.15^* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.25 + 0.15^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05^* It / lo + 0.05^* Et / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(.....)

(ลงชื่อ)

นายธนภรณ์ พิมพกรรณ์

ที่มา: คัดลอกจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2532

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายสมปองจิตต์...ควราช)

แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนุ่งคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนจิก
อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.950 กม. งบประมาณ 2,954,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ 100 % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้ว
เสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานดังนี้-

- งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานแบบหล่อคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานกลบเกลี่ยลูกรังไหล่ทาง แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับกลาง

(ลงชื่อ)

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายจุฬชาติ พลราชบุรี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายสมาน ชื่นชัยภูมิ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ)

.....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

.....

(ลงชื่อ)

.....

พยาน (ลงชื่อ)

.....



.....