



ประกาศของคํารับบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายวัดป่าไฟฟ้าสุวรรณ บ้านนาโพธิน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสนาไฟฟ้า - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลໄร์ได้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายวัดป่าไฟฟ้าสุวรรณ บ้านนาโพธิน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสนาไฟฟ้า - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลໄร์ได้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการกลางของงานจ้าง ก่อสร้าง ใน การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๙๒,๘๗๐.๘๘ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) งบประมาณมีเพียง ๕,๓๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายวัดป่าไฟฟ้าสุวรรณ บ้านนาโพธิน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสนาไฟฟ้า - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลໄร์ได้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	จำนวน	๙	เข็ม

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถด้วยกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเด็กกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ดำเนินกิจการประมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกจะบการให้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบัญชีบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้รับการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการค้าเงินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลดูแลอย่างดีเจ้าของงานที่ประมวลทรัพยากริมแม่น้ำเจ้าพระยา

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ได้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลให้เกิดความขัดแย้งทางส่วนเจ้าหนี้ดูแลอุดหนาฯ ณ วันประกาศประมวลทรัพยากริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยที่มีผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่สำคัญยิ่งเป็นธรรมในการประมวลทรัพยากริมแม่น้ำเจ้าพระยา

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาลงนาม ที่ได้รับจากผู้ที่ได้มีค่าสั่งสั่งเอกสารซึ่งมีความคุ้มกันเพื่อรับน้ำ

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่บ่ออยกว่าชั้น ๒ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต้องมีผลงานก่อสร้างประ耒ภเดียวกับผลงานที่ประมวลทรัพยากริมแม่น้ำเจ้าพระยาในราษฎร์ ๑๖๔๐.๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่รับัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนาฯ ให้ดี

๑๒. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต้องมีข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตามนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้ามต่อให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดที่ดีส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้ามต่อให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ก้ามต่อให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่บ่ออยกว่าชั้น ๒ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้ามต่อให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๓. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. กรณีรายงานผ่านแอปพลิเคชันกิจการบูรณาการภาครัฐฟื้นฟูศักดิ์ศรี ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ดิบคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้อื่นข้อเสนอ.

๑๙.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๑.๔) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมของผู้อื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๑.๔) จากกรมโรงงานงานคุณภาพรวมที่ก่อไม่เทียบquality ถูกต้องที่ได้รับรองโดยสถาบัน

๑๙.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๑.๔) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ให้ใช้นั้นสือสารของผู้อื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้อื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้นั้นสือสารของผู้อื่นข้อเสนอ ต้องมีเจตนาด้วย ถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอน

๑๙.๔ ต้องมีแผนแสดงที่ดังโรงงานผ่อนแคลนที่ก่อต่อคุณภาพและเดินทางชั้นสู่ชั้นสู่โรงงาน ผสมปูนซิเมนต์ก่อสร้าง โดยมีรายทางชั้นสูงไม่เกิน ๗๗๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง มากที่สุด

๑๙.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์ดิบคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตาม ๑๙.๑, ๑๙.๒, ๑๙.๓ และ ๑๙.๔

ผู้อื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรูด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ด้านท่าประปาศัชช์จัดซื้อจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้อื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๔๒๕๐๓๓ ต่อ ๕๘๘๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๙.๒

(นายกานต์ ก้อนบัวนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๖๔ /๒๕๖๗

ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายวัดป่าโพธิ์สุวรรณ
บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลคลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลໄร์ได อ่าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ ของกรรมการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์กรบริหารส่วนจังหวัด" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย
วัดป่าโพธิ์สุวรรณ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลคลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลໄร์ได อ่าเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง (e-bidding)

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันคืนภัย

๑.๕ สูตรการนับรวมราคา

๑.๖ บหนิยาน

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแห่งขั้นตอนทางเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พื้นที่และอัตราในประเทศและแผนการใช้เหมืองที่ถูกต้องในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับลักษณะงาน

ปรับราคาได้ (ค่า K)

๒. คุณสมบัติของผู้ที่ขอเสนอ

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือที่สัมญาคือหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามกฎหมายและ/or เป็นผู้ประกอบการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีภาระทางด้านภาษีอากร กรรมการตรวจสอบกิจการตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกศาลฯ ห้ามเข้าในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและไม่ได้แจ้งเรียกหนี้ค่าให้เก็บตัวชั่วคราว ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

๒.๗ เป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกวดประทานราคาก่อนวันประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแห่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อนวันประมูลนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความลับหรือความลับกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย แต่เดียวรัฐบาลของผู้อื่นข้อเสนอไม่มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความลับกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นเจ้าของเงินงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ในน้อยกว่า๑๕ ประเพณท์ทั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้อื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประมวลราคาก่อสร้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออก

๒.๑๒ กิจการร่วมค้าที่อื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระบุว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการก่อหนตทักษะหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงาน ลักษณะของหรือ มูลค่าหมายต้องสูญเสียของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระบุว่างผู้เข้าร่วมค้าก่อหนตให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่อื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระบุว่างผู้เข้าร่วมค้าที่มีได้ก่อหนตให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก่อหนตไว้ในเอกสารเพิ่มช่วน หรือหนังสือเพิ่มช่วน กรณีที่ข้อตกลงระบุว่างผู้เข้าร่วมค้า ก่อหนตให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นเจ้าของเงินงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ได้

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นเจ้าของเงินงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ได้

สำหรับข้อตกลงระบุว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้ก่อหนตให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก่อหนตไว้ในเอกสารเพิ่มช่วน หรือหนังสือเพิ่มช่วน

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายトイเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนาม กิจการร่วมค้า

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๔ กรณีโรงงานพสมและพล็อกคอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานพสมและพล็อกคอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ พลังก๊าซที่จ่ายไปงานพสมและพล็อกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๙) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือถ้าความยืนยันไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๙) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งห้ามใช้หรือเพิกถอน

๒.๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๙) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานพลิตและพล็อกคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานใน สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือถ้าความยืนยันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองต้องก่อตั้งไม่หมดอายุ ถูกยกเว้นหรือถูกเพิกถอน

๒.๑๔.๔ ต้องมีแผนแสดงที่ตั้งโรงงานพสมและพล็อกคอนกรีตและเส้นทางเข้าสู่ที่ตั้งโรงงาน พสมที่อยู่ใกล้กับโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางชั้นสูงไม่เกิน ๗๐๐ เมตร และต้องมีกำลังการผลิต (RatedCapacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง มาตราเมตร

๒.๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานพสมและพล็อกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตาม ๒.๑๔.๓, ๒.๑๔.๔, ๒.๑๔.๗ และ ๒.๑๔.๘

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาก่อสร้างระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดัง

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล

(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้อพันราย ใหญ่ (ถ้ามี)

(๔) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมชาติหรือคณะบุคคลที่มีบุคคลในบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีเดิมสัญชาติไทย

(๕) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา ศูนย์กลางของการเข้าร่วมค้า และเอกสารหมายที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของการ ดังนี้

(๔.๑) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ใช้ชื่องบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ปัญหาท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นหนังเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นของเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองของเงินเดือนเชื่อ (เดินเรื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือรัฐบาล) เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจต้าประภาน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของเงินเดือนเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้ามหุ้นส่วนบริษัท

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ หักமทที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอค่าเบินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใบข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๔ ส่วนที่ ๒ อายุจังหวัดต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับอนุมัติให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายให้แนบท้ายโดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาหลักฐานการเข้ามาดำเนินงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าห้าปี

๔ ประเภทที่ว่าไม่ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๕) หลักฐานแสดงการใช้แรงงานสมมูลพอดีคงไว้ ตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๒.๒

(๖) สำเนาใบชั้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ต่อ)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ หักமทที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบใบข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอค่าเบินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้รับไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งนี้ หมายความว่า ห้องประชุมที่ต้องการจะซื้อ ซึ่งความไม่ถูกต้องของระบบด้าน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำรายการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร ประมวลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งบริษัทงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาให้เพียงครึ่งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราหาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยติดตราครุฑ์ทั้งล้วนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๗๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่คนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ให้เริ่มท่าทาง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบตัวร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประมวลราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมวลราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงต้องข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากกาเริ่มผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการอุทธรณ์ ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแห่งขั้นอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย

ดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้อื่นข้อเสนอรายบุคคล มีให้เป็นผู้เรียนให้มี
การกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

၄၆ မြန်မာအောင်ခွဲတို့ကြပါ သော်

- (๓) ปฏิบัติการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประชุมครัวกาดและห้องเชิงน้ำที่
(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำท่วมภาคเข้มข้นค่าเพิ่ม และภาษีอื้นๆ (ภาษี) รวมค่าใช้
(๕) ผู้รับซื้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

(๒) ผู้อื่นซึ่งเสนอจดหมายเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๓) ผู้อื่นซึ่งเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

๔.๕ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการที่งานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการที่งานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทซึ่งต้องมีหน่วยการที่ร่วมให้ต้องเป็นเอกสารส่วนบุคคลของผู้ดูแล

๔๓๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้ทรัพย์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๕ หลักการด้านการเสนอราคากำ

ผู้บุนช์ออกเสนอก็ต้องจ้างหลักประกันการเสนอราคาหรือมีกับการเสนอราคากำหนดการซื้อขายด้วยเงินสดที่ต้องชำระภายในวันเดียวเท่านั้น โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่ต้องต่อไปนี้

จำนวน ๔๕๖๙ ๒๕๗๙ ๒๒ นากร (สี่ร้อยห้าหมื่นหกพันห้าสิบสองด้าน)

๔.๓ เที่ยวน้ำที่อนุสาวรีย์ชั้นสูงจ่าย ซึ่งเป็นเที่ยวน้ำที่ให้เที่ยวน้ำที่บ้านเดิม

๒.๒ หนังสือค้าประวัติเสื้อหราอนิกซ์ของธนาคารกрайในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นิติบัญญัติกำหนด

๕๗ พัฒนาการรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ความตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้อ่านข้อเสนอเป็นครัวเรือนหรือคราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพัฒนาศูนย์กลางไทยหรือหนังสือที่ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองค์กรบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายวัน

ก. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมท้า" ประสงค์จะใช้หนังสือตัวประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ต้องชำระค่าบริการร่วมท้าก่อนหน้า ให้ยื่นตัวตนเข้าร่วงเสนอว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ประกันภายใน ๓๕ วัน นับถ้วนจากวันที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลตัวคัดเลือกผู้ชั้นนำการประกวตราคาเรียบรายเดือน ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ตัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดตามเงื่อนไข เรียบให้ต้นได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้หันจากข้อตกลงแล้ว

การที่นักธุรกิจประกันการเสนอราคา ไม่ได้ใช้กฎหมาย แต่เป็นไปโดยไม่มีกฎหมายป้องกัน

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ให้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาจาก ราคาร่วม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิได้ สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียหาย ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด พล韬เด็ดขาด คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะอนุมัติให้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ ผ่อนปรน ในการนัดตั้งต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบข้อจัดซื้อจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวตราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในกรณีที่ตัดสินการประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่จะจ้างไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคาที่เสนอหักหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิก การประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อบรรไบชน ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ดีอ่าวการตัดสินของ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเป็นเดียวหา ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก ร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวตราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดสิทธิไปก็ตาม หากมี เหตุที่เพื่อถือได้ว่าข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลธรรมชาติ หรือ ปฏิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนัดที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อายต่ำเนิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ผู้อื่นข้อเสนอฉบับนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้อื่นข้อเสนอสำมรถด ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น ทั้งนี้ ผู้อื่นข้อเสนอต้องกล่าวไปมิใช่หรือยกเว้น คำๆ กذاๆ หรือคำเสียหายใดๆ จากอย่างที่การบริหารส่วนจังหวัด

๒.๗ กรณลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากประยุกต์ว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้อื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคารือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ชั่วคราว หรือมีสาบได้เสียกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น หรือข้อหาของผู้เสนอที่เป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

๒.๘ หากผู้อื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้อื่นข้อ เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่กว่า โดยจัดเรียงลำดับ ผู้อื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่ จะเรียกมาทำสัญญานี้ไม่เกิน ๓ ราย

ผู้อื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แท็บต่อต้านราคากลางวาระคนนี้ จะต้องมีวิธีเงิน สัญญาสหสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียน ที่เบื้องบนไว้กับ สอง.

๒.๙ หากผู้อื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาก็ถือสัญชาติไทย หรือบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้อื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาก็มิได้อ ถือสัญชาติไทยหรือบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาก็ ถือสัญชาติไทยหรือบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตั้งแต่

ผู้อื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดาก็ถือสัญชาติไทยหรือบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ตั้งระบุในข้อ ๑.๑ ให้ก้าวข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง นำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การ บริหารส่วนจังหวัดถือได้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตั้งแต่ไปปีนี้

๗.๑. เงินสด

๗.๒ เนื่องหรือตราฟ้าที่ธนาคารเดินทางสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ้าของวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ้าที่ บันทึกไว้ที่เจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้ประเทศ ตามด้วยบัญชีคงเหลือของบัญชีก่อจ้างก่อหนี้ ก้าหนต หักรบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีก่อจ้างกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจให้ประกันความประพฤติของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุญาตให้เข้าตามด้วยหนังสือค้ำประกันของ

๗.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ ไทยไม่มีตอกเบี้ยภาษีใน ๗๕ วันนับตั้งจากวันที่ผู้อนุมัติการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อสูญพินตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ห้ามซื้อและขายตราสารบ้านประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะจ่ายหาจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มคงที่ตามภาษีอากรขั้น ๑ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเตือนให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจสอบมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือของก้าวหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับเข้าไปปล้ำช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบบึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะก้าวหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนต่างๆ ตามที่เป็นจำนวนหน่วยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน ทั้งทั่วไปนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก้าวหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินเท่าตัวในอัตราเรียลละ ๐.๖๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ตั้งระบุในข้อ ๓.๓ ห้ามซื้อขาย ตกสองจ้างเป็นหนึ่งสิ่งแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรับภาระค่าคอมมิชชันแก้ไขให้ใช้การได้ด้วยตัวมายใน ๗๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ ผู้ชนะการประมวลราคาจ้าง ได้มาจากการจัดซื้อจ้าง ผ่านทางส่วนราชการ ผู้ชนะการประมวลราคาจ้าง ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ตามแบบ ตั้งระบุในข้อ ๓.๓ ห้ามซื้อขาย ตกสองจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่ได้ทำสัญญาจ้าง ผู้ชนะการประมวลราคาจ้าง ต้องรับภาระค่าคอมมิชชันแก้ไขให้ใช้การได้ด้วยตัวมายใน ๗๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑.๒ กรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาจ้าง ได้มาจากการจัดซื้อจ้าง ผ่านทางส่วนราชการ ผู้ชนะการประมวลราคาจ้าง ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ตามแบบ ตั้งระบุในข้อ ๓.๓ ห้ามซื้อขาย ตกสองจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่ได้ทำสัญญาจ้าง ผู้ชนะการประมวลราคาจ้าง ต้องรับภาระค่าคอมมิชชันแก้ไขให้ใช้การได้ด้วยตัวมายใน ๗๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑.๓ เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตัดเลือกผู้อื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างต้องกล่าวเข้ามา จากต่างประเทศ และขอรับน้ำดื่มน้ำดื่มเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ห้ามการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของต้องกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกฎหมายเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของต้องกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิอื้นเดียวกับเรือไทย

ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตหนึ่งนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนา Vaugh

๓๓.๓ ผู้รับข้อเสนอซึ่งของค่าบริหารส่วนจังหวัดได้ตัดสินใจแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือขอตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้เงื่າาที่กำหนดด้วยประวัติไปในเรือ ของค่าบริหารส่วนจังหวัดจะรับหนี้ประจำกันการยื้อข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกัน การยื้อข้อเสนอหันที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้หักใช้ห้ามเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นสูญทั้งงาน หากจะเป็นภาระทางการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกำไรบริหารพัสดุภาครัฐ

๓๓.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๓๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประจำตราฯ เส้นทางน้ำสีน้ำเงินมีความขัดหรือแย้งกัน ผู้รับข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของค่าบริหารส่วนจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้รับข้อเสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๓๓.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่สูญเสียของเรียกร้องค่าเสียหายโดยๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะให้ในการจัดซื้อจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เที่ยงพอที่ จะทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกรุณาให้เข้าลักษณะผู้รับข้อเสนอที่เข้มงวดมากหรือที่ได้รับการตัดสินใจโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้รับข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการเมื่อยืนอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้รับข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) ภารกิจการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต้องไปจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านของเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓๔. การปรับราคาท่าจากก่อสร้าง

การปรับราคาท่าจากก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๓.๕ จะนำมาริบในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การพิจารณาซ้ายเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขาธิการ คณชรัฐมนตรี ที่ นร ๑๙๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๐

สูตรการปรับราคา (สูตรท่า K) จะต้องคงที่ที่ระบุที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดให้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่องค่าบริหารส่วนจังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ

๓.๕

๓๕. มาตรฐานที่มีอย่าง

เมื่อกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตัดสินใจผู้รับข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ให้ผู้มีสิทธิ์ตั้งบัญชี ป.ก.ช., ป.ร.ส. และป.ว.ท. หรือเพื่อยกเว้นจากคดีบัญชี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราระไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาที่ทางแต่ละต้องมีจำนวนบุคคลอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาที่ตั้งคือไปนี้

๓๓.๑ สาขาปั้มน้ำเงิน

๓๓.๒ สาขาปั้มน้ำเงินฟ้า

๓๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและระเบียบให้ดำเนินด้วยเครื่องครัว

๓๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์กรบริหารส่วนจังหวัด สามารถดำเนินผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกเรียบปรับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาด้วยสาเหตุของการบริหารส่วนจังหวัด ให้ชั่วคราว

ลงนามบันทึกความเข้าใจ

(นางเพชรรัตน์ ภูมิส่อง胶)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๓๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้าย
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๖๔/๒๕๖๗

ประการคราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง มีวัสดุ Asphalitic Concrete สายวัดป่าโพธิ์สุวรรณ
บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลคงโนโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗



รายละเอียดข้อเบ็ดของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

ให้ความต้องการรักษาถนนทางด้วยสีม้าชาราจาร Asphaltic Concrete สายวิถีป่าไม้ที่มีความเรียบง่าย ทนทาน ไม่ต้องซ่อมบำรุง เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน จำกัดอุบลราชธานี

หัวข้อเรื่องประการค่าคาอิ้ลิกบรอนบิลล์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

๑. ความเป็นมา

เมืองจังหวัดนนทบุรี สายวัดป่าโพธิ์สุวรรณ บ้านนาโพธิน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลนาโพธิ์ - บ้านแก่งอกแก่นที่ ๗๖ คือกล่าวได้แล้วเช่นกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศรัทธาในพุทธศาสนา จังหวัดอุบลราชธานี สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ศาลาอโศก ศาลาพักษาทางข้ารุด เป็นหอชุมเป็นบ่อ ที่ใช้ในการสักสูตรไป - นาล้านาก และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก หากไม่ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเท็จจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ชีวิต และทำลายศิริมงคลของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมปรับปรุงโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความเสียหายให้ออกในสภาพที่ใช้งานได้

ก. ๕๗๐๑๖๘๙๙

เพื่อจะอบรมปรับปรุงดูบพิธีกรรมคุณเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสักการะไว้ – มา

๓. คุณสมบัติของผู้ที่นั่งข้อเสนอ
 ๔. มีความสามารถในการทำงานภายใต้เวลาจำกัด
 ๕. ไม่เป็นบุคคลล้มเหลวสาย
 ๖. ไม่ชอบห่วงห่วงเรื่องการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำ สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ให้ทราบ เมื่อจะเข้ามาเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการไฟฟ้าและกําลังแม่เหล็ก

๔. ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่มีไว้ในบัญชีรายรับผู้ที่งานและให้แจ้งเรื่องที่อ้างเป็นผู้ที่งานของตนไม่ได้ดำเนินการตามมาตราเครื่องข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนหรือห้องการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓. นักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจเรียนต่อในรายวิชานานาชาติ

๔. ให้เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เขียนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารฯ ที่จะจัดทำงบประมาณ ณ วันประชุมคณะกรรมการอี้เก็ห์หรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เขียนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารฯ

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีเรื่องความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาลิ้่วย เว้นแต่รัฐบาล
จะอนุญาตให้ลงนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงเอกสารที่มีเรื่องความคุ้มกันเข้ามานั้น

๔๙.ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ໄไปน้อยกว่าห้า ๖ ประเกษา
ห้าปี ให้กับกรมบังคับใช้กฎหมาย

๖๓. ผู้เขียนได้เสนอต่อเจ้ามีผลผลงานก่อสร้างประมุขที่ยาวกับผลงานที่ประจกรากชาขาวก่อสร้างในคราวนี้ ไม่ใช่ครั้งเดียว ๒๕. ของทางเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับพนักงานของรัฐ ที่จะทำให้ทางราชการทันที องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขออธิบาย

๒๙. กิจการร่วมค้าที่เป็นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้ คือมีที่ดินดินส่วนหน้าที่ผู้เข้าร่วมค้าก่อหนนศให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการก่อหนนดลลส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามลัญญาของผู้เข้าร่วมค้าให้มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

ก่อนที่ข้อตกลงจะว่าผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก จึงควรร่วมค้านันนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่สำคัญสุด

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายトイเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ให้เข้าร่วมค้าหุ้นรวมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน รายที่ซื้อหุ้น ระบุว่า ผู้เข้าร่วมค้า ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายトイรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะต้องเป็นผู้ประชุมการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าขึ้น ๖ ประเภทหัวไป ให้กับกรมธุรกิจการค้า ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขา งานก่อสร้างไว้กับกรมธุรกิจการค้าไม่ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าห้ามรายจะต้องฝ่าฝืนบัตรคนเมืองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิงรวม หรือหนังสือเชิงรวม

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากับหนี้ให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้บังคับใช้แทน ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นทักษะเบนคดีดังกล่าวไว้ต่อหนี้ไม่เสียดาย เนื่องจาก

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใหญ่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใหญ่ทราบหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ใน

๒๗. ผู้ที่เป็นผู้เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - G2) ของรัฐบาลไทย

๗๘.๑.ผู้อื่นเข้าเส่นอต้องมีโรงงานผสมและฟื้กคืนกริต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สิ่งที่ดัดแปลงจากมาตรฐานเดิม อีกครั้งหนึ่งที่ไม่ต้องขออนุญาตเข้าเส่น

๑๕๒. ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรือน (แบบ ร.๔.๔) จากกรมโรงเรือนอุดสาหกรรม ของผู้เชื้อเพลิง หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรือน (แบบ ร.๔.๔) ต้องกรอกชื่อและลายเซ็นของผู้ดูแลห้องร้านไว้ที่หน้าหลัง ออกวันที่เดียวกัน

๔๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (แบบ ร.ร.๕) จากกรมโยธาธิการและสหกรณ์ให้ดำเนินการห้องน้ำที่จ้างงานผลิตและพัฒนาห้องน้ำด้วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโยธาธิการและสหกรณ์ตาม ข้อผูกพันข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ห้องน้ำดังกล่าว

จุดที่ ๕ ต้องมีแผนเผชิญที่ดีของงาน pemot dan สิ่งที่ค่อนข้างจะต้องรับมือ เช่น การติดต่อสื่อสารกับผู้คนในชุมชน หรือการจัดการภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม โรคระบาด เป็นต้น

๑๔.๕ ก่อปูที่โครงงานผสานและพื้นต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๓, ๑๔.๔, ๑๔.๕ แยกกัน

๔. รายละเอียดคุณตักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือแบบบรรยายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวชาร์จ Asphaltic Concrete สายวัดป่าไฟชั้นสูงรัฐ บ้านนา
ไก่เงี้ยน หมู่ที่ ๘ ตำบลสนมไฟชั้นสูงรัฐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไก่เงี้ยน ได้ จ้างก่อพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วย
ท่าไปกว่าราษฎร อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้จ้างจ่ายกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร หัวเรือหันเป็นมุมยกเว้า ๑๙.๔๐๐ ตารางเมตร

๔. กារណែនគោលការសំងមុខប្រព័ន្ធទី

ก้าวหนึ่งที่ส่งมอบงาน ภายใน ๑๕๐ วัน นั้น แม้ว่า ต้องจราจรที่ลento ไปแล้วก็ตาม

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติออกห้องเรียน

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากภาระ

ก. วิธีการนับจำนวน/อ่านตัวอักษร อัลฟะบีต

เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙๗๔๗๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. ผู้ดูแลงานและกิจกรรมอื่นๆ

จุดที่ ๑ ติดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐% ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้-

- งานดูแลบ้าน บุคคลอื่น (ชนาดเป้า) และวิเคราะห์
 - งานตรวจสอบทาง ลูกเรือง บดอัลลงาน แล้วเสร็จ
 - งานที่นับทางทินคลุก บดอัลลงาน แล้วเสร็จ
 - งานสุดยอดของพื้นที่ไฟร์มีได้ แล้วเสร็จ
 - งานขึ้นฝ่าทางแม่ฟื้นฟูต่อคนกรีด แล้วเสร็จ
 - งานตีเงินจากราชร แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งป้ายจากราชร แล้วเสร็จ
 - งานอื่น ๆ ที่เข้มตั้งใจตามรูปแบบศักยญา แล้วเสร็จทุกประการ พิรุณทำความสะอาดให้ดี จึงเป็นไปอย่างเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับเข้าไปจ้างซ่อมให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบนึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐๐.๐๐ ของวงเงินงานของงานจ้างซึ่งจะนับ

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินบาทต่อวันอัตราร้อยละ ๐.๖๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลาปรับประกำความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมหากได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ จัดตัวรับประกำความชำรุด ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระยะเวลาไปปั๊บ日起 ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเอกสาร โดยต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้ได้ตัวเข้มงวดใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารด้วยตนเองที่จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑๒. ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้โดยตรงที่ก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ท่านคนของของ ก่อสร้างเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ

 ผู้อำนวยการ
(นายสมาน ชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองซ่อม

ลงชื่อ

 กรรมการ

(นายประพัฒน์ศิริก์ แม้นศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ




กรรมการ

ลงชื่อ

 กรรมการ
(นายรัตนวิทย์ อรรควร์พันธ์)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

 กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ สำเนา)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ




โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete

วัดป่าไฟรีสูรอน บ้านนาโนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสนิพรี - บ้านแม่คงอ หมู่ที่ 10 ตำบลໄเริพี อําเภอพิบุลจังสภาพร จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือหนาเท่าเดิมที่อย่างก้าว 11,400 ตารางเมตร

ผู้รับเหมา: บริษัทจดทะเบียนชื่อ บะนันห์
นายศักดิ์สุวรรณ บ้านนาโนน้อย หมู่ที่ 7
ต.สนิพรี อ.พิบุลจังสภาพร จ.อุบลฯ.
โทร. 045-441633


គ្រែកសាងករក់ស្រីអេតបនទាញការណ៍ Asphalitic Concrete



นายวิชิต ใจดี	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัทฯ

4. กรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้หัก 3% ของจำนวนเงินที่ได้รับ แล้วนำจำนวนเงินที่หักภาษีไปหักลดหย่อนในส่วนของเงินเดือนของบุคคลนั้นๆ

卷之三



卷二

25


תְּהִלָּה וְאַמְּלָגֵד


卷之三

25

ПРИЧЕСКИ

- ๔-๔ ท่านนายกฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่านได้กล่าวคำพูดที่ดีมาก ท่านได้กล่าวว่า “ในอดีต ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและเชื้อชาติ แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและเชื้อชาติ แต่ในปัจจุบัน” ท่านนายกฯ ได้กล่าวคำพูดที่ดีมาก ท่านได้กล่าวว่า “ในอดีต ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและเชื้อชาติ แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและเชื้อชาติ แต่ในปัจจุบัน”





รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการพื้นที่สูงวัฒน์ บ้านนาโพธิ์บ่อชัย หมู่ที่ ๗
ถนนสุรินทร์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนได้ อ.เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีประคากราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ให้ใช้สิ่งที่ต้องเสริมการผลิตภัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพื้นที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
และก่อสร้างทาง ลักษณะพื้นที่สูง แสงสว่างการจัดจ้างพื้นที่ริบบ์ต้องการส่องสว่างหรือลับบันทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๑) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินรายการละเอียดในแบบรูปประยุกต์งาน
ก่อสร้างว่า “ได้ใช้พื้นที่สูงเสริมการผลิตภัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพื้นที่จะใช้ในงานก่อสร้าง”
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่ เป็นพื้นดูสูงเสริมการผลิต
ภัยในประเทศไทย เช่นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ก) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบถ้วนอุณหภูมิของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พื้นที่สูงส่วนเสริมการผลิตภัยในประเทศไทย ให้หน่วยงานของรัฐใช้พื้นดูสูงเสริมการผลิต
ภัยในประเทศไทยประมาณอีกหนึ่งครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ขาดหายไป

ในการที่ไม่สามารถใช้พื้นดูสูงเสริมการผลิตภัยในประเทศไทยได้ตามอัตราที่กำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐต้องไปรับอนุมัติจากผู้อำนวยการประจำหน้าขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสมาน ขันชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองซ่อม

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพัฒนา บุญเจริญ)

ผู้อำนวยการกองโยธา

(นายประพันธ์ศักดิ์ แม้นศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายธนากร ชาติ อารยะพันธุ์)

วิศวกรโยธาสำนักงานภูมิภาค

(นายเอกลักษณ์ สำราญ)

วิศวกรโยธาสำนักงานใหญ่

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทางงาน

หัว	หมายเหตุ	วันที่	จำนวน	ราคารถทั้งหมด	เป้าเงิน	%
1	จ่ายค่าเชื้อเพลิง	วันที่ 1	จำนวน 1 คัน	ราคารถทั้งหมด 100,000	เป้าเงิน 100,000	100%
2	จ่ายค่าเชื้อเพลิง	วันที่ 2	จำนวน 1 คัน	ราคารถทั้งหมด 100,000	เป้าเงิน 100,000	100%
3	จ่ายค่าเชื้อเพลิง	วันที่ 3	จำนวน 1 คัน	ราคารถทั้งหมด 100,000	เป้าเงิน 100,000	100%
4	จ่ายค่าเชื้อเพลิง	วันที่ 4	จำนวน 1 คัน	ราคารถทั้งหมด 100,000	เป้าเงิน 100,000	100%
5	จ่ายค่าเชื้อเพลิง	วันที่ 5	จำนวน 1 คัน	ราคารถทั้งหมด 100,000	เป้าเงิน 100,000	100%



→ % ACC PLAN → % ACC ACTUAL



- หมายเหตุ:
- 1) กรณีห้องน้ำ ภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำต้องหักออกจากจำนวนเงินที่ห้องน้ำที่หัก จำนวน 5,000
 - 2) กรณีห้องน้ำ ภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำต้องหักออกจากจำนวนเงินที่ห้องน้ำที่หัก จำนวน 4,000 ให้หักจำนวนภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ 4,000 ให้หักจำนวนภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ 5,000
 - 3) กรณีห้องน้ำ ภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำต้องหักออกจากจำนวนเงินที่ห้องน้ำที่หัก จำนวน 4,000 ให้หักจำนวนภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ 4,000 ให้หักจำนวนภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ 5,000
 - 4) Money ภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ หักจำนวนเงินที่ห้องน้ำที่หัก จำนวน 4,000 ให้หักจำนวนภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ 5,000
 - 5) ภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ หักจำนวนเงินที่ห้องน้ำที่หัก จำนวน 4,000 ให้หักจำนวนภาระเบ็ดเตล็ดที่ห้องน้ำ 5,000

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ลำดับ	รายการ	พัฒนา	บริการ	ขายและผลิต	เงินเดือน	%
1	อบรมศักยภาพบุคลากร	100	5,000	500,000	15%	
2	ติดตั้งระบบ	120	2,000	240,000	8%	
b1	บจก.	600	2,000	800,000	26%	
b2	บจก.	500	5,000	1,500,000	49%	
		71k	3,000,000	100%		



- มาตุภูมิ:
- 1) กรณีที่ผู้ดูแลห้องน้ำต้องการเพิ่มจำนวนห้องน้ำที่ต้องดูแล จำนวน 8 ห้อง
 - 2) ห้องน้ำ 8 ห้องต้องติดตั้งห้องน้ำแบบอัตโนมัติ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ค่า 1. จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ประมาณ 5,000 บาทต่อห้อง จำนวน 8 ห้อง = 40,000 บาท
 - 3) ห้องน้ำ 8 ห้องต้องติดตั้งห้องน้ำแบบอัตโนมัติ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ค่า 2. จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ประมาณ 240,000 บาทต่อห้อง จำนวน 8 ห้อง = 1,920,000 บาท
 - 4) ห้องน้ำ 8 ห้องต้องติดตั้งห้องน้ำแบบอัตโนมัติ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ค่า 3. จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ประมาณ 1,500,000 บาทต่อห้อง จำนวน 8 ห้อง = 12,000,000 บาท

ตารางแสดงงานเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายวัดป่าโพธิ์สุวรรณ
บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลลพบุรี - บ้านแม่กลอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไกรโยต์ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกรรมการอสังหาริมทรัพย์ มีวัสดุ Asphalitic Concrete
หมุนเวียนเข้าออกโครงสร้าง อัจฉริยะ จัดการรับทุ่งหญ้าและหัวดินด้วยเครื่องจักรทางาน / ฝังหินด้วยรถหัวรถสวนจักรกลหัวดูบล้อหัวดูบ
สายวัดป่าโพธิ์สุวรรณ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลลพบุรี - บ้านแม่กลอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไกรโยต์ อําเภอพิบูลมังสาหาร
 3. ราษฎร์บุปผาจัดซื้อจัดจ้าง 9,121,000.00 บาท
 4. ลักษณะงาน

โดยสั่งเหงป ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 9,122,470.78 บาท

6. บัญชีประจำรายการค่าใช้จ่าย

6.1 แบบสรุปรายรายการงานทางสะพานและห้องเหลี่ยม

7. รายชื่อยกเว้นการประเมินราคากลาง

7.1 สมาน ขึ้นชี้แจง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง สู่ผู้อำนวยการกองคลัง

7.2 ธรรมชาติ อธรรถนาทีน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาฯ สำนักงานใหญ่

7.3 บรรณาธิการ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐมนตรีฯ

7.4 ประพันธ์ศักดิ์ เมืองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.5 เอกอัครราชทูต สำนัก กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาฯ สำนักงานใหญ่

นายอ้วน พูลสวัสดิ์

ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและภัณฑ์สุรินทร์

นางสาวกานดาเนินการตามราบเป็นบ

เอกสารทั้งฉบับ

23 กรกฎาคม 2567 14:05:22

(นายอ้วน พูลสวัสดิ์ ใบอนุญาต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาการทางการค้าและเศรษฐกิจในประเทศไทย

น้ำที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตจะต้องสะอาดและปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น โซเดียมไนเตรต โซเดียมไนโตริก และโซเดียมฟลูออไรด์ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การผลิตคอนกรีตที่มีคุณภาพดีจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งหมด	รายการอ้างอิง
	X FN		X FN	X FN	X FN
1. งานดิน (EARTHWORK)					
1.1 งานการกำจัดและขุดออก (CLEARING AND GRUBBING)	ลบ.ม.	3,800.0000	1,77	6,726.00	1,345.1
1.1.1 งานการกำจัดและขุดออก ทุกประเภท	ลบ.ม.				9,053.86
1.2 งานฐานรองทางเดินและพื้นที่ (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.				2.38
1.2.1 งานฐานรองพื้นที่ (SUBBASES)	ลบ.ม.	2,736.0000	285.3	506,296.80	1,326.1
1.2.1.1 งานฐานรองพื้นที่ดิน (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.				249.09
1.2.1.2 งานฐานรองพื้นที่หิน (BASE COURSES)	ลบ.ม.	2,432.0000	853.34	2,075,327.88	1,246.1
1.2.2.1 งานพื้นที่หินทราย (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.				1,143.68
2. งานผิวทราย (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.				2,793,592.12

แบบฟอร์มรายชื่อส่วนตัวของผู้ร่วมงานสถาปัตยกรรม สำหรับ แบบฟอร์มขออนุมัติ

แบบฟอร์มรายชื่อส่วนตัวของผู้ร่วมงานสถาปัตยกรรม สำหรับ แบบฟอร์มขออนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ สำหรับ ผู้ร่วมงานสถาปัตยกรรม ที่ต้องการเข้าชม บัญชี ของผู้ดูแลระบบ สำหรับ ผู้ร่วมงานสถาปัตยกรรม ที่ต้องการเข้าชม บัญชี ของผู้ดูแลระบบ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ สำหรับ ผู้ร่วมงานสถาปัตยกรรม ที่ต้องการเข้าชม บัญชี ของผู้ดูแลระบบ สำหรับ ผู้ร่วมงานสถาปัตยกรรม ที่ต้องการเข้าชม บัญชี ของผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ร่วมงานสถาปัตยกรรม	เพศ	ชื่อ	รายการพื้นที่	ราคารถทุน	ราคารถบุคคล	รวมราคารถ
			FN	X FN	X FN	
2.1 งานพื้นทืน และงานเคลือบ (PRIME COAT & TACK COAT)	หญิง		11,400,000	33.71	384,294.00	45.37
2.1.1 จามาก และเคลือบ (PRIME COAT)	หญิง				1.3461	517,299.15
2.2 งานเขียนสีพื้นที่คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หรือ 0.05 เมตร ²	หญิง		11,400,000	320.76	3,656,664.00	431.77
2.2.1 งานพื้นที่คอนกรีต พื้นที่ขนาด 0.05 เมตร ² ... ๙๑ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	หญิง					4,922,235.41
3. งานเบ็ดเพล็ท (MISCELLANEOUS)						
3.1 THERMOPLASTIC PAINT ร่องตัว (WHITE&YELLOW)	ชาย		441,000	260.00	114,660.00	349.58
3.2 บันไดสอดพิภพ (BI DIRECTION) (รุ่น CHATTER BAR (CHATTER BAR))	ชาย		80,000	255.00	20,400.00	343.25
3.3 บานประตูชาติเมือง	ชาย		1,000	7,000.00	1.3461	27,460.04
3.4 ประตูชั้นบันได ๑ - ๐.๖๐	ชาย		2,000	2,000.00	5,600.00	9,422.70
						7,536.16
						9,122,470.78

ພົມພາບ ພົມພາບ ພົມພາບ ພົມພາບ ພົມພາບ

การก่อสร้างทางด้วย Asphalitic Concrete สามารถให้ส่วนของถนนเป็นทางเดินที่มีคุณภาพดีและคงทนนาน

ชื่อเดิม พุทธวิชัย ภูมิพล ตั้งแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ ทรงเป็นพระราชนครินทร์ (ค.ศ.๒๕๐๙) ถึงปัจจุบัน ชื่อเดิมเป็นอย่างเดียว

112

www.IBM.com/Technology

137

แบบฟอร์มรายงานหนี้สินประจำเดือนของสำราญฯ ส่วนและห้องสีฟ้า

บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๖,๔๐๐ บาท ผู้รับเงิน นางสาว อรุณรัตน์ คงกระพัน บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๖,๔๐๐ บาท ผู้จ่าย นางสาว อรุณรัตน์ คงกระพัน บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๖,๔๐๐ บาท (e-banking)

ยอดยกมา/ยกเข้า บังคับใช้พร้อมทันที ยอดคงเหลือ ๗๕๖,๔๐๐ บาท

รายการตัดบัญชี



(ลูกบัญชี)

ประธานกรรมการกิจการคนดูแลบ้าน

(ธรรมชาติ ธรรมดี)

กรรมการกิจกรรมคนดูแลบ้าน

(เอกลักษณ์ ล้านา)

กรรมการกิจกรรมคนดูแลบ้าน

(ประพันธ์ศักดิ์ ยมเบศรี)
กรรมการกิจกรรมคนดูแลบ้าน

(ประพันธ์ศักดิ์ ยมเบศรี)
กรรมการกิจกรรมคนดูแลบ้าน

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๗๖

๓๖. ข้าพเจ้า..... สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
 โทรศัพท์..... โทร..... ผู้ลงนามจ้างท้ายนี้ (ในการผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมชาติ
 ให้ใช้ชื่อความว่า ข้าพเจ้า..... อายุปีบ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ผู้รับจ้าง..... เลขที่.....
 โทรศัพท์.....) ได้
 เนื่องจากต่างๆ ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม(ข้อที่.....
 โดยตลอดและยอนรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่จ้างของหน่วยงานของรัฐ
 ๓๗. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะดำเนิน..... ตามที่อ้างกำหนดเนื่องจากแบบรูป^{แบบรูป}
 รายการและข้อกำหนดของสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากันกลางที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ^{บัญชีราย}
 ในแจ้งปริมาณและราคา^{ราคากันกลาง} เป็นเงินเท่าที่..... บาท^{บาท}
 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงจากภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว
 ๓๘. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคาที่เป็นร้อยละ..... วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ^{วัน}
 “อาจรับคำเสนออีก ๑๐ วัน เวลาใดก็ได้จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วัน หรือระยะเวลาที่^{ระยะเวลา}
 ได้รับโอนไปตามเหตุผลขึ้นสมควรที่..... ๙๙๙๙ วัน”
 ๓๙. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะหักห้ามบัญชีตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้
 ๔๐. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ข้าพเจ้ารับรองที่จะ^{จะ} หักห้ามบัญชีตามเงื่อนไขที่กำหนดให้
 “หักห้ามบัญชีตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบห้ามเอกสารการประกวดราคา^{แบบห้าม}
 อิเล็กทรอนิกส์หรือคามูฟลากงานอัยการสูงสุดได้แก่เพิ่มเติมแล้ว กับ.....” ภายใน..... วัน^{วัน}
 นับถ้วนจากวันที่ได้รับหมายเรียกให้ไปท้าสัญญา^{หมายเรียก}
 ๔๑. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
 ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่..... “ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนวันอีกและ..... ของ
 ราคากันกลางที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยสูงต้องและ
 ทราบดีว่า
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕๒ และ/หรือข้อ ๕๓ ดังกล่าวข้างต้น
 ข้าพเจ้ายอมได้..... “ วินทั้งประทับน้ำเงินลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนวันอีก..... และ..... “ มิให้เช่าให้ผู้อื่น^{วัน}
 ข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ..... “ อาจทำเนินการจัดซื้อ^{จัดซื้อ}
 การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้^{ใหม่}

๓. ข้าพเจ้ายอมรับว่า..... “ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอเน่ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าที่นี้ข้อเท็จจริงนี้”

๔. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งค่าเสนอเน่ ข้าพเจ้าขออน..... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราษฎรเป็นจำนวนเงิน..... บาท
(.....) มาพร้อมนี้

๕. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบด้วยตนเองและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราษฎรนี้ ให้ละเอียดแล้ว และเข้าใจที่ว่า..... “ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือลืมหล่น

๖. ใบเสนอราษฎรนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยืนยันธรรม และปราศจากกลั่นออ หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่เขยบหัวอยกูหามายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ให้สัมภาระเดือนกัน ตรวจสอบเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เที่ยวน..... พ.ศ.

ลงชื่อ
(.....)

ตัวแทน.....

หมายเหตุ

- ๑. ให้ระบุชื่อย่อหัวนำของรัฐที่ตัวนักลงทุนจัดตั้ง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือ ที่อยู่ เป็นต้น
- ๒. ปัญจีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดทำตามความเหมาะสม

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหัวใจไป

เขียนลงบนใบ ใบ () ซึ่งเท่ากับร้อยละ (%) (๔๙)

ของราคากำไรตามสัญญา นามอปทีกับผู้รับจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมานเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่บรรยายให้กับการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ที่ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหนึ่งรายการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันต่อไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นภาระตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบครุ่นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาเดียวกับหนังสือค้ำประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวและหรือเพื่อกำกับดูแล หรือมีอายุไม่น้อยกว่าหกเดือนถึงความรับผิดชอบผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาเดียวกับหนังสือค้ำประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวและหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนคงที่ตามวรรคหนึ่งมาขอให้แก่ผู้รับจ้างภายใต้ () วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามข้อนี้ ผู้รับจ้างจะศึกษาให้แก่ผู้รับจ้างโดยในวันที่ออกเป็นเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและควรรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (๑) ห้ามจ้างและจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาก่อหน่วย)

ผู้รับจ้างคงจะจ่ายและผู้รับจ้างคงจะรับเงินห้ามจ้างเป็นจำนวนเงิน บาท

() ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้ว บาท ()

ตลอดจนภาคีต่อต้านๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงทั้งหมดแล้ว โดยต้องราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายรับ ภาระหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาก่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง ค่าต้นทุนทั้งหมดอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจํากในกรณีที่ได้แก้ไข (๑๐)

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๗๖๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แล้วไปเกินร้อยละ ๑๘๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคากำไรจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาก่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๘๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคากำไรจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบสาม) ของราคาก่อหน่วยตามสัญญา

๕.๓ เมื่อบริษัทงานที่ทำเสร็จเรื่องนี้ออกกวารือลด ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก้าวหน้าไว้ในสัญญาหรือในเงินเดือนตามงบประมาณฯ นั้นๆ ให้ติดตามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของตนเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๗๙ (สิบเก้า) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานที่หักหมวดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง ดูน้ำด้วยราคาก่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มของตนเป็นค่า Overhead และ Mobilization ตั้งกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในจำนวนที่หักดูน้ำตามสัญญา

๕.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มน้ำตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ ตั้งกล่าวข้างต้น ในจุดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนจัดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จเรียบร้อยในจุดตั้งกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มน้ำให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดน้ำฯ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ตั้งกล่าวหรือไม่ เป็นคุณพิเศษโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างคงกลังที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามน้ำที่ทำเสร็จเรียบร้อยผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินจำนวนสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถาบันที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ข้อบัญชี..... สาขา..... ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างคงกลังเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอน ตามที่ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินตั้งกล่าวจากจำนวนเงินโอนในจุดนี้ฯ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐแจ้งของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ (๔) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราชการตามรัฐ)

ผู้ว่าจ้างคงกลังจ่ายและผู้รับจ้างคงกลังรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน..... บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และหากให้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมาร่วมเป็นเกล้าฯ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

จุดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

จุดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

จุดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

จุดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งการทำสถาบันที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(๓๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อรหามาด
เลขที่บัญชี สาขา ชื่อบัญชี.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับการเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นให้
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และอันยอมให้มีการหักเงินตังกล่วงจาก
จำนวนเงินโอนในวัดนั้นๆ (ความในวรรคบี้ใช้สำหรับกรณีที่หักของงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามกำหนดเวลาที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐอธิบายของบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(๓๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน บาท
(...) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (%) ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๕

เงินค่าจ้างล่วงหน้าต้องกล่าวจะจ่ายให้ภายในห้าวันจากวันที่ผู้รับจ้างได้ร่วมหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น (หนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) เดือนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ชำระตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ในทางอื่น
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ให้พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้เงื่อนไข (สิบห้า) วัน นับจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานตั้งกล่าว ภายใต้เงื่อนไข (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(๓๕) ๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาก่อหนี้อย่างเดียว)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ (%) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๖) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบคุณจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(๓๖) ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาน้ำหมาด)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ (%) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือนครับค่าว่างบวนเงินที่หักไว้จะครบด้วยจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างจำนวนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ
เพื่อชดใช้ความรับผิดค่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างลดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในการผูกพันการออกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากทักษะไปในกรณีที่เกิดภัย ผู้รับจ้างจะหักหันให้แก่ผู้รับจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

๕.๕ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นรายเดือน)

ผู้รับจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบทุกจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นรายค่าเหมา率)

ผู้รับจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ด้วยเมื่อผู้รับจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบทุกจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

(๑๘) ข้อ ๒ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละราย ผู้รับจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ (.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยหน้าที่จะสืบค่าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายไทยให้ผู้รับจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้รับจ้างจะหักเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไทยไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างจะสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาและเสริญและสิทธิของผู้รับจ้างในการออกเลิกสัญญา

(๑๙) ภายในกำหนด (.....) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอหนังสือให้เป็นที่พอใจแก่ผู้รับจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักท่าทาง ให้ແນ່ນเสริญ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด (.....) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด (.....) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งตั้งแต่วันนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมีได้เสียแผนงาน หรือมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เข้าว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำมิได้สัญญาเช่นใดข้อหนึ่ง หรือด้วยผู้ดูแลทักษะทรัพย์เด็ดขาด หรือด้วยเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุก dara ไปได้ด้วย การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ในกระบวนการสิทธิ์ของผู้รับจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาและเสริญและสิทธิของผู้รับจ้างในการออกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ เดือน พ.ศ. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เข้าว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา

หรือผู้รับจ้างที่มีค่าตอบแทนนั่น หรือหากเป็นผู้ถูกพิพากษาหรือพยาน หรือหากเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ได้ตามด้วยผลของการตัดสินคดีของศาล แม้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นหรือครึ่งหนึ่งที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะออกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ดูแลงานไปต่อๆ การใช้สิทธินอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบในความชำนาญด้วยความประพฤติของงานชั้น

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการรับมอบงานโดยเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช้ำดุกดายหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ก่อนในกำหนด.....(๒๐) ปี.....(๑๘) เนื่อง นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำนาญด้วยความประพฤติของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่หักเงิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการตักเตือนก่อนในกำหนด.....(๑๘) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเบื้องหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการเมื่อเร็วๆ นี้เป็นต้องรับแก้ไขเหตุช้ำดุกดายหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดให้ด้วยความประคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช้ำดุกดายหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำนาญด้วยความประพฤติของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่เห็นด้วยให้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจ้างหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๕ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับมอบหมายเป็นหนึ่งสิ่งจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่หักห้ามห้ามสัญญา แต่ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเดิมเดิมของผู้รับจ้างช่วง หรือของคู่แทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปปัจจัยช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ.....(๒๐).....(๑๘) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงความสัญญา หันนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการออกเลิกสัญญา

ข้อ ๖ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้าใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ค่าตัวหักห้ามห้ามน้ำค้างๆ ที่ผู้ว่าจ้างหมายกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แล้วแก่ผู้แทนเช่นนี้

ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง ทราบเป็นไปแล้วและได้รับความเห็นชอบโดยผู้แทนตามที่มีกำหนด เมื่อเท่านั้นเป็นเบื้องหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำ

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เป็นสิ่งเดียวกันตามวรรคหนึ่ง โดยยังเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพัสดุ โดยไม่ติดค่าจ้างหรือราคามิเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๙ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการห้ามของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงตัว (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมื่อจัดเก็บรายเดือนสุกสวัสดิ์ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยขอเมษมให้ศินดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างต้องกล่าวในข้อนี้จะสันสุดลง เมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีข้ารุคนกพร่อง หรือความเสียหายต้องกล่าวในข้อ ๔ แห่งนี้

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคลากรอย่างใดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาณ หากผู้รับจ้าง ถูกเรียกว้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีผลการว่าด้วยแก่ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขอใช้ค่าเสียหายนั้นฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกว้องหรือฟ้องร้องให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่

ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือห้ามสัญญาไว้ก่อนลูกจ้างต้องกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอันได้แก่ลูกจ้างต้องกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องกล่าว และให้อธิบายว่า ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกำกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงาน โดยให้ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่ติดค่าเสินใน หนทางไปต้องภัยหนทาง ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอันที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมมีประกำกันภัยต้องกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกำกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างเรียกต้อง

ข้อ ๒๑ การตรวจสอบจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เหตุการณ์ความก่อการท้าวงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ่านราย ความละเอียดให้ทราบทุกคราวเมื่อไหร่ก็ได้ในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙๔ แบบรูปและรายการการลงทะเบียนทดสอบต่อไปนี้

ผู้รับจ้างที่บรรยายได้ทราบส่วนละเอียดของมาตรฐาน
โดยที่ผ่านมา หากปรากฏภาระบนรูปและรายการลงทะเบียนนี้มีค่าหักห้ามหักลดลงที่อนในจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างทดลองที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้จ้างงานทั่วเรื่องรับรู้โดย คำวินิจฉัยดังกล่าว
ให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะติดคำจ้าง ทำสัญญา หรือค่าใช้จ่ายไทย เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๙๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างทดลองจราจรสยบต่อการตรวจสอบคุณภาพ หรือบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะทราบส่วนละเอียดของผู้ว่าจ้างในไปรษณีย์และมีอำนาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนช่องงานตามสัญญาฉบับนี้ หากผู้รับจ้างที่เขียนไปรษณีย์ติดตาม ผู้ว่าจ้าง
โดยกระบวนการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความสำคัญในการเมืองนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุข้อหารของเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายโดยไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๙๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างที่งานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น อุปกรณ์ของข่ายที่นำไปแผ่นหัวดูประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดให้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนของทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ดัง
อัตราค่าจ้าง หรือราคาโดยที่จะนำมายังส่วนของผู้ว่าจ้าง หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างจะได้ทดลองกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) ทันทีเมื่อความเหมาะสมในกรณีที่ทดลองกันไปได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำ^น
และผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๙๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถที่งานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ(๑๖)..... บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งที่เป็นจำนวนเงินวันละ(๒๓)..... บาท (.....)
นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญานี้หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาที่งานให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่
ผู้รับจ้างที่งานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิดำเนินคดี ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังคลิกสัญญา

ในการปฏิบัติผู้ว่าจ้างจะเลือกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะต้องทราบถึงความต้องการที่ต้องการใช้ ซึ่งสูญเสียเวลาในสิ่งที่ผู้รับจ้างได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท่านนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องให้ในการคุยครว้าง สิ่งที่สร้างขึ้น ข้าราชการสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุค่าว่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเป็นสมควร

ในการปฏิบัติผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หัวหมาหรือบ้านส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น ข้าราชการเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นเพื่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนคำให้เช่าจ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ด้านนี้) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการปฏิบัติผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขอให้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด (.....) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชักจูงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วซึ่งไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนเงินค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด (.....) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การห้ามริบเงยก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงจอดรถหรือ ที่จอดรถโดยความสงบในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ล้วนๆ หรือผู้รับจ้างช่าง (ด้านนี้) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประดิษฐ์ภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท่านเสร็จสิ้นแล้วจะต้องเข้ารับ บรรดาเครื่องใช้ใน การทำงานซึ่งรวมทั้งวัสดุ ขยะและสิ่งก่อสร้างทั่วทั่วไป (ด้านนี้) ทั้งจะต้อง กลับเก็บยังที่พื้นที่นั้นให้เรียบร้อยเพื่อให้บูรณะทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการปฏิบัติที่มีเหตุเดียวจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกุญหนาม หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎหมายระหว่าง ซึ่งออกความชอบในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท้าให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นล้มสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมายระหว่าง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสัญญา
เงียกร้องในการที่จะของดหรืออุปกรณ์ต่างๆ หรือข้อมูลทางการค้าที่สำคัญไปแล้ว ไม่ใช่ในทางที่
ควรเสียหายเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ต้องแต่ต้น

การจดหมายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณพิธิของ
ผู้รับจ้างที่จะพิจารณาหมายที่เท็จสมควร

(๒๙) ข้อ ๒๙ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำภาระเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดินทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันเรือไทยจากต่างประเทศ
มาอ้างประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ
เป็นเรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้าจานนี้มีสิ่งของตามวรคหนึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือส่วนในตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันเรือไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาอ้างประเทศไทยโดยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของไทยเรืออื่นได้ห่วงหลักฐานดังนี้แสดงว่าได้ข้าวสารธรรมเนียมพิเศษเมืองจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างให้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและ
วรคสามให้แก่ผู้รับจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานทั้งหมดให้ผู้รับจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามต้องการของผู้รับจ้างแล้วให้

ข้อ ๒๘ มาตรฐานฝึกช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝึกอบรมสอน
มาตรฐานฝึกช่าง จำนวน ๑ คน ต่อผู้มีวุฒิวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ (%)
ของนศตุลสาชาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาวิชาช่างดังต่อไปนี้

๑๓.๑

๑๓.๒

ฯลฯ...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีและจ้านวนจำนวนทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาวิชาช่าง
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝึกช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรตั้งกล่าว
ในวรคหนึ่ง บ้านมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบจับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ^ก
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างตรวจสอบให้ตัดสินใจทำงานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความดูกันทั้งสองฉบับ ถูกลบยกได้ก่อนและเข้าใจข้อความโดยชอบเด็ดขาดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ ทั้งสองท่านไว้ดังนี้ คือ บริษัท พัฒนาฯ และหุ้นส่วนค่าห้องเช่าไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้รับจำนำ
(.....)

(ลงชื่อ) ผู้รับเช่า
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อคนค้ำ).....สำนักงานท้องถิ่นเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ໂຂ.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันชอบด้วยกฎหมาย
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ดัง.....(ชื่อส่วนราชการผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
ดังนี้ข้อความดังไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ให้สำเนาสัญญาจ้าง.....กับผู้รับจ้าง
ตามที่สัญญานี้ที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
พ่อผู้รับจ้าง เป็นเงินจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะศ้าประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง
ของผู้รับจ้าง จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในการนี้ที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่เข้าเกินต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง
ชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หากนี้สือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับดังแต่เดือนที่.....(ชื่อย่อ).....(ชื่อผู้รับจ้างที่ต้องชำระค่าหักดันจนถึงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ. (ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญาร่วมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุด
บกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้รับจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้อีกว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปเพียงคราวเดียวที่ผู้รับจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดัง

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ดังนี้พยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

(จ้าวนา)

ที่ นช 0203/ว 109

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
เดือน

หัวสังคิง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นช 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
ดังที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532
และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยินข้อมูลคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างมาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเข้าพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประนาทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับลัญญาแบบปรับราคาได้ รวม
6 ข้อ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปราศจากความลังที่ส่งมาด้วย

คณะกรรมการได้ประชุมเบริกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติความที่
คณะกรรมการเข้าพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ห้อง 6 ชั้น โดยข้อ 1 ให้ตัตค่าต่อ
"ก้อนหัวใจ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานความภูมิภาคจัดการบริหารรายก่อ
สร้างห้องนี้ หน่วยงานอื่นที่มีภูมิภาคจัดการห้องนี้ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนห้องนี้ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม
ภูมิภาคจัดการห้องนี้ทราบว่าส่วนราชการส่วนห้องนี้ หน่วยงานอื่นที่มีภูมิภาคจัดการห้องนี้
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนห้องนี้ และหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ อนันต์กุล
(นายอนันต์ อนันต์กุล)
เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองบัญชาการ

โทร. 2828149

เดือดข้อนและความมารยาทจะประกอบเกิดการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาระสูงก่อศรั่งชาดแมกนัมและเริ่มราคากล่องด้านเป็นการซ่อนความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างบวกกำไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุให้ล่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรมาเรื่องนี้ หลักเกณฑ์ ประบทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากล่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อป้องเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามดังนี้

1. ให้นำสัญญาแบบปรับราคากล่องมาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประบทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากล่องด้วย (ดังเอกสารแนบท้าย ก)

2. ให้นำสัญญาแบบปรับราคากล่องมาใช้เป็นการต่อไป โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประบทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากล่องด้วย (ดังเอกสารแนบท้าย ข)

3. งานซึ่งนำมา ก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประบทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากล่องด้วย ให้ใช้ต่อไป ในกรณีที่จัดเป็นต้องเพิ่มเติม ให้ใช้เงื่อนไขของ ประมาณรายรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือ จ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่ผู้นักลงประมาณพิจารณาโดยใช้คัยแผล แต่กรณี

4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคากล่องมาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินรบทุบเพิ่ม จนที่ให้เก็บของเงินของประมาณที่ได้รับอนุมัติ ที่ได้ออกให้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทันทีก่อนที่สูงกว่าจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือ จ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น ๆ ขอท่าความตกลงเชื่อมต่อจากเงินกับสำนักงานประมาณ พิจารณา

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการเข้าใจเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคากล่องด้วยการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือกันที่จัดทำวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สืบสานต่อ

6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญา
จ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงบประมาณท่าอากาศินิจชัย
มีสัญญาซื้อขายและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย
ดังนี้

ขอแสดงความนับถือ

พงส์ สารสิน

(นายพงส์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯให้ปัญหาการก่อสร้าง

กรุงเทพฯ

โทร. 2710092 ต่อ 245

(พิมพ์)

ท. กพช. 7/2532

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง ภารกิจงานฯ วิถีเมืองและผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน เอกอัธการคณะรัฐมนตรี

ข้อสั่ง หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
เรื่องที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบท ๗ จำนวน 13 แผ่น

2. เอกสารแนบท ๙ จำนวน 11 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบด้วย
รัฐสั่งของคณะกรรรมการเฉพาะกิจพิจารณาให้ปัญญาภารก่อสร้าง ในเรื่องฟัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง
ได้ (ค่า ก) ดังนี้

1. เป็นขอบในหลักทรัพย์ที่จะให้น้ำฟัญญาแบบปรับราคาก่อนให้กับฟัญญาที่ลงนาม
หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในภารกิจงานฯ จ่ายเงินเดือนค่างงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
ของทางราชการ

2. เพิ่มควรนำฟัญญาแบบปรับราคาก่อนให้เป็นการดำเนินการ

3. ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มพิจารณาภารกิจเดือนเพื่อไป หลักเกณฑ์ ประจำงาน
ก่อสร้าง ศูนย์และวิธีการคำนวณในการพิจารณาจ่ายเงินเดือนให้ต้องคงตัวกับวิถีการทำนุบำรุง
ลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาภารก่อสร้าง พิจารณาผ่อนໄท
หลักเกณฑ์ ประจำงานก่อสร้าง ศูนย์และวิธีการคำนวณที่ใช้กับฟัญญาแบบปรับราคาก่อนให้ พอสมควร
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาภารกิจให้ฟัญญาแบบปรับราคาก่อนให้น้ำเงินค่าเดือนติดคณะรัฐมนตรี
แล้วเห็นว่า ภารกิจงานฟัญญาแบบปรับราคาก่อนให้มาให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความ

เดือดร้อน

เงื่อนไข หนังสือเดินทางท่องเที่ยว ตุลาและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. ผู้เดินทางหลักเดียว

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะล่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท้องถิ่นเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากงานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ นิการะปัตตานีเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขยะเมืองวันเปิดของประมวลราคากำหนดที่จัดทำโดยวิธีนี้ ให้ใช้วันเปิดของราคาก่อน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เท่านั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกคืน แต่ต้องระบุในสัญญาจ้างตัวอย่างงานที่จะเหมือนนั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเพณีของงานก่อสร้าง ตุลาและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในการที่ที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประมวลกฎหมายก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกันสูตรที่กำหนดไว้

(๔.) การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานฯด้วยสุดท้าย หากพื้นที่ก่อสร้างไม่ปิดแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเพิ่มที่ค่าจ้างก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ให้ออกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานชั่วจังหวะต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แต่จะต้องมี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของส้านักงานประมงเป็นที่สันตุต

๗. ประเมินงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับตัวอย่างแบบปรับรากคือ
ในการพิจารณาพื้นที่ที่ต้องการคำนวณว่าจะมีขนาดกว้างและยาวเท่าไร

กำหนดให้	$P = (P_0) \times (K)$
	$P =$ ราคาค่าทำงานต่อหน่วยหรือราคาค่าทำงานเป็นจุดที่จะต้องซื้อให้ผู้รับซึ่ง
	$P_0 =$ ราหากาค่าทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับซึ่งประมูลได้ หรือราหากาค่าทำงานเป็นจุดซึ่งระบุไว้ในสัญญาเดียวกันค่าธรรมด้วย
	$K =$ ESCALATION FACTOR ที่รักษา 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าทำงานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าทำงานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามภาระเกาและดักกษาภาระงานดังนี้

શાલોળનારી

งานอาคาร หมาบึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม ห้องจันทร์ อินเดนเชิญ ระหว่างนี้ โรงอาหาร ลังฟลัตต์ โรงจานร้า เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่สามารถจับต่อ แต่ไม่รวมดึงหนื้นออกและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปำของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหน้าอ แล้วในรูปดังระบบประปา
ภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ดีดหนื้นรื้อฝังอยู่ในส่วนของอาคาร ที่นับเป็นอาคาร ห้องถี๊ไซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้าฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคาร โถงห้องน้ำ
ห้องน้ำอื่นประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร และไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น
ประกอบหรือติดตั้ง เช่น ติ๊ฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถูบัน้ำ เครื่องบีบอกราก พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินปูน ตันตัก ห่างจากอาหาร ให้ยื่รออบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{指数} K = 0.25 + 0.15 \frac{\text{Iv}}{\text{Io}} + 0.10 \frac{\text{Ct}}{\text{Co}} + 0.40 \frac{\text{Mt}}{\text{Mo}} + 0.10 \frac{\text{St}}{\text{So}}$$

3.2 งานพิวาก SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานพิวาก ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานพิวอนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง พิวอนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมชิ้งปะกอบบด้วยตะแกรงเหล็กสันหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเตี้ย (DOWEL BAR) เหล็กขีด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อตั้งๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกับริเวณคอกสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อดัก หมายถึง ห้องน้ำที่ห่อคอนกรีต เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำที่ห่อคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กกร่างระบายน้ำและบริเวณลักษณะอื่นๆ ท่อท่อพาน ร้านทึ้งงานบ่อหักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานหอนคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ห่อร่องสายไฟฟ้า ห่อร่องสายโทรศัพท์ เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.6 งานโครงสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดักด้วย หมายถึง สะพาน ห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากหอนคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ห้อเหล็กหอนคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างหอนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดักด้วยหอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่านที่อยู่เรือหอนคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Ii} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดลอก การตักดิน วางหยอดดิน การบุกเบิกหน้าดิน การเก็บอิฐดือดิน การบุด - บอนด์ดือดบันเพื่อเป็น ปกอง คันคลอง ดันดันน้ำ ภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้ เครื่องมือการเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการดินให้หมายความว่าการดินเดินหรือทราบหรือวัสดุอื่นที่มีการ ดินคุณคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีปัจจัยหนึ่งต่อการดิน รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือผ่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประทบท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.40 E/E_0 + 0.20 F/F_0$$

2.2 งานพินเรียง หมายถึง งานพินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเพียงชั้นเดียว ไม่เป็นชั้นให้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหน้าไฟฟูจะเข็นลักษณะหินอ่อนหรือกรวด ขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีปัจจัยหนึ่งต่อการรับ ใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพินทั้ง งานพินเรียง ยกเว้น หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการหลุดเชิงพังกากาช่อง คาดดึงและห้องสีน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I/I_0 + 0.20 M/M_0 + 0.20 F/F_0$$

2.3 งานเข้าระเบิดหิน หมายถึง งานเข้าระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขันข้าย ไป-กลับ ประมาณ ไม่เกิน 2 เมตร ยกเว้นงานเข้าระเบิดครุ ไม่งครึ่งต่อสี่ใช้หกนิยมชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$$

หมวดที่ 3 งานทาสี

3.1 งานพื้นที่ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 A/A_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$$

3.7 งานโครงสร้างหนัก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับกันดิบก้านดุม โครงหนักสำหรับลิฟต์ชั้นปั๊บ กันดูดเข่วนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรือ งานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ไม่รวมถึงงานดิตตี้เจ้าโครงเหล็กสายสั้นของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Cu/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่ร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริม筋 ที่ก่อสร้างในแนวคลองสั่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและห้ามปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องทาง สะพานน้ำ หอดูด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่ร่วมอัจฉริยะ อาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำด้วย หรืออาคารชลประทานประกอบของขึ้น เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Cu/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริม筋 ที่มีค่าคงทน ที่ก่อสร้างในแนวคลองสั่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและห้ามปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อสั่งน้ำเข้าน้ำ ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อ่างอัจฉริยะ หอดูด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดค่าคงทน เช่น ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่ร่วมอัจฉริยะ อาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำด้วย หรืออาคารชลประทานประกอบของขึ้น เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Cu/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

4.3 งานบานระบายน TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน เหล็กเคลือบกาวนและโครงข้อ รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Cu/Co}$$

4.4 งานเกี่ยวกับริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายอ้าง เหล็กเส้นที่ใช้สร้างในงานเดือนก็จะและลึก ANCHOR BAR ของงานฝ้า หัวระแนงที่ต้องการ หรือตามมาตรฐานที่กำหนด ประกอบของข้อที่อน ซึ่งมีศักยภาพแยกจากงานเกี่ยวกับตั้งกล่าวไว้ที่หน้า

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$$

4.5 งานคอนกรีต ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม เหล็กและคอนกรีตติดกันอย่างแน่นหนา หมายอ้าง งานคอนกรีต เสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกตามแนวต่อเนื่องทางทักษะของงานฝ้า ทางระบายน้ำล้านเรือ อาคารและประทานประกอบของข้อที่อน ซึ่งมีศักยภาพแยกจากงานของงานคอนกรีตตั้งกล่าวไว้ที่หน้า

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานจ้าง หมายถึง การเข้าพร้อมทั้งฝีมือท่อกรุขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินดุนหรือหินที่แตกหัก เพื่อตัดฉีดน้ำปูน และให้วัสดุอิฐงานซ่อนเข็น ฐานรากอาคารและประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการตัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Fv/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัคบิคน้ำปูนของเพิ่มน้ำเรือลด ให้เฉพาะราคาน้ำบันต์ที่เปลี่ยนแปลงตามลักษณะของอิฐบันต์ที่การตรวจสภาพิชัยจักรก้าวขึ้น ในเดือนที่ส่องงานแต่ละวัน กับเดือนที่เปิดของประกวัติราคาน้ำ

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหัวเรืออุปกรณ์ไว้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหัวเรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ ACV/ACo}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหัวเรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVC/PVCo}$$

5.2 งานวางท่อเหล็กหนาปั๊บและห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ให้กรอค่าที่ต้องการเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กหนาปั๊บ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/lo} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Pt/Fo}$$

5.2.2 ในการผลิตผู้รับจำนำเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กหนาปั๊บและหารีอุปกรณ์และ
ให้รวมดึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/lo} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ GIPt/GIPo}$$

5.2.3 ในการผลิตผู้รับจำนำเป็นผู้จัดหาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
และหารีอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.10 \text{ It/lo} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ PEt/PEo}$$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุปกรณ์สำหรับงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/lo} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GIPt/GIPo}$$

5.4 งานวางท่อ PVC ทึบด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/lo} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PVCo/PVCt}$$

5.5 งานวางท่อ PVC กลมทราย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.05 \text{ It/lo} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.65 \text{ PVCo/PVCt}$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.25 \text{ It/lo} + 0.50 \text{ GIPt/GIPo}$$

ประเภทงานและสูตรคือไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดันสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสูงและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย อีกยชางาน
ดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ที่ราก BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR
STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND
OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING
MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เทพะการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าห้ามหันน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25 I/I_0 + 0.15 F/F_0$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงาน
ติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I/I_0 + 0.20 C/C_0 + 0.10 S/S_0 + 0.15 F/F_0$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย
ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20 I/I_0 + 0.15 C/C_0 + 0.15 S/S_0$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15 I/I_0 + 0.20 C/C_0 + 0.30 S/S_0$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.25 C/C_0 + 0.35 S/S_0$$

ประกอบงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดันสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่างจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.05 F/F_0$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 I/I_0 + 0.20 M/M_0 + 0.05 F/F_0 + 0.25 W/W_0$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากล้องจัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
I _t	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
I _o	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
C _t	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
C _o	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
M _t	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่ว่าจะเด็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
M _o	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่ว่าจะเด็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
S _t	=	ดัชนีราคายาสีกันสนิม ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
S _o	=	ดัชนีราคายาสีกันสนิม ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
G _t	=	ดัชนีราคายาสีกันสนิมเริ่บก่อที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
G _o	=	ดัชนีราคายาสีกันสนิมเริ่บก่อที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
A _t	=	ดัชนีราคายาอหังฟิล์ม ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
A _o	=	ดัชนีราคายาอหังฟิล์ม ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
E _t	=	ดัชนีราคายาครีอเจ็กรกนและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
E _o	=	ดัชนีราคายาครีอเจ็กรกนและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
F _t	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
F _o	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
AC _t	=	ดัชนีราคาก่อซีเมนต์โดยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
AC _o	=	ดัชนีราคาก่อซีเมนต์โดยหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PVC _t	=	ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVC _o	=	ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIP _t	=	ดัชนีราคาก่อเหล็กอย่างสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP _o	=	ดัชนีราคาก่อเหล็กอย่างสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PET	=	ตัวนิรากาห่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงาน หรือเดือนก่อน
PEo	=	ตัวนิรากาห่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของ ประมวลราคา
Wt	=	ตัวนิรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ตัวนิรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามดังนี้นี้ ๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวนิรากาวัสดุ ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลากหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้ยอดคลังดังนี้ที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เฉพาะบิลม 3 ตัวหนึ่งทุกที่นั้นตอนโดยไม่มีการปิดเศษ และกำหนดให้ห้ามลงต้นหันท์ (ผู้รับเหมา) ให้เป็นผลลัพธ์จริงก่อน แล้วจึงนำผลอั้นท์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หนึ่งและสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มนี้หรือลดราคาก่องานจากการที่ผู้รับจ้างทำสัญญาหากลงกับผู้รับจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่เปิดของราคานากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำหน่วยส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแต่ละกรณี (โดยไม่ติด 4% แรกเท่านั้น)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนที่หักห้ามตามมาตรฐานสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มนี้หรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณให้ต่อเมื่อทราบค่าตัวนิรากาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจางนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มนี้ได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

บทบัญญัติ

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดายังหรือบุคคลที่เข้าเสนอราคาข่ายในการประกวดราคาก่อซื้อขายในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาข่ายในการประกวดราคาก่อซื้อขายในระหว่างเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดายังหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้แก่การซื้อบุคคลธรรมดายังหรือบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กับในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาก่อซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กับในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาก่อซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราส่วนตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้ตัวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กับในลักษณะใดๆ ก็ตาม โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาก่อซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การต่อรองทำแผนงบ การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นตั้งแต่วันเดียวขึ้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติกิริยาของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการต่อรองทำแผนงบ การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลเดียวกัน

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นไทยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาก่อซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

บทนิยาม

“การซัดช่วงการซื้อขายภาคภูมิที่ดิน” หมายความว่า กดดันผู้ซื้อผู้ขายให้ขายบ้านหรือห้องโดยสารของท่านอย่างใด ๆ อันเป็นการซัดช่วง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการซ่งขันราคาก่อนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทำการสมยอมกัน หรือให้การไฟฟ้าให้หรือรับว่าจะได้ เรียก วัน หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการให้ไทยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคากัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญาทั้งหมด หรือเพื่อหลอกเลียนการซ่งขันราคาก่อนเข้าสู่กระบวนการ หรือเพื่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประพฤติชอบดุรักจิกปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๙. ในกรณีดังข้อเสนอเป็นบัญชีบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบัญชีบุคคล
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
 - บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
 - ผู้มีอำนาจศาลคุณ (ถ้ามี)
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบัญชีบุคคล
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
 - สำเนาหนังสือรับรองที่สนธิ
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
 - บัญชีรายรับหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - (ก) ในมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ข) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
 - ผู้มีอำนาจศาลคุณ (ถ้ามี)
 - (ก) ในมีผู้มีอำนาจศาลคุณ
 - (ข) มีผู้มีอำนาจศาลคุณ
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
๑๐. ในกรณีดังข้อเสนอไม่เป็นบัญชีบุคคล
- (ก) บุคคลธรรมดा
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
- (ข) คณบุคคล
- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น

๖. ในการมีผู้ชื่นชอบเล่นเป็นผู้ชื่นชอบเสนาครวัณกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการทำธุรกรรมค้า

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- (n) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมชาติ

- บุคคลสัญชาติไทย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
- สำเนาหนังสือเดินทาง

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- (v) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- สำเนาหนังสือรับรองที่สมบูรณ์

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- บัญชีรายรับของกรรมการผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน เมกะ

๒. อื่น ๆ (เลือก)

- ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
- ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น
- ไฟล์ข้อมูล ขนาดไฟล์ จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ยื่นข้อมูล
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอย่างแสดงมาให้ทราบโดยทั่วไปที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบแทนตราคณาทร
ไฟล์ชื่อบุคคล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน..... แผ่น
- ๒. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ชื่อบุคคล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน..... แผ่น
- ๓. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ตัวมี)
 ไม่มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
 มีหนังสือรับรองผลงาน
ไฟล์ชื่อบุคคล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน..... แผ่น
- ๔. บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งบริษัทและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี附加เงินต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
ไฟล์ชื่อบุคคล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน..... แผ่น
- ๕. อื่นๆ (ตัวมี)
 - ๕.๑.....
ไฟล์ชื่อบุคคล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน..... แผ่น
 - ๕.๒.....
ไฟล์ชื่อบุคคล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน..... แผ่น
 - ๕.๓.....
ไฟล์ชื่อบุคคล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคากำลังระบบทั้งที่อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกราคาก่อสร้างนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ.....
(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ถนน ๕๗๐๐๙/๑๔๖

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งเอกสารสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปั้นราคาก่อ

หน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ	หน้าที่ที่ได้รับ
๓๒๗	๑๒ ๑๗ ๒๕๖๒
๐ พัฒนา	๐ ทดสอบ
<input checked="" type="checkbox"/> ภาระหนัก	

เดือน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้อ้างว่ามีอำนาจการก่อพัสดุและหัวหน้า)

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง เวียบร้อย กองช่างจึงขอส่งเอกสาร สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปั้นราคาก่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ
(นายณรงค์ ณ อุบล)
ผู้อ้างว่ามีอำนาจการก่อช่าง