

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตัวแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด แดง บริการ (๒๐๒๐) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙๙/๕๘ หมู่ ๒๓ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๙๑๒๒๐๕๑๐๗๓๙ ทะเบียน นิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๖๓๐๐๓๕๙๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา



เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ลงชื่อ) 
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) 
(นางพรนงดี นางฉัตร)

 
นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์

(ลงชื่อ) 
(นางกรภัทร สดักกล)

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน /ภ.พ.๒๐/หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ ประเภททางก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายกับสัญญาฉบับใบราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้อือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอุภักดิ์ ทองกลิ่ง)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(นายกรภัทร สดศักดิ์)

ทางหุ้นส่วนจากค



ผู้รับจ้าง **บริการ (2020)**

แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๗๙.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ภาคที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๘๐๐.๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๕ ตำบลชิวหน อำเภอเมืองใน จังหวัด อุบลราชธานี - บ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอ กิ่งกรวรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้ แล้วเสร็จภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานถางป่า ชุกตอ (ขนาดแนว) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุรวมรวบรวมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุรวมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง

ให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้นี้จะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(นายอภิศักดิ์ ทองกุลสิง)

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)
(นายประมฤดี พลวงจันทน์)

(ลงชื่อ)

 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
(นายอภิศักดิ์ ทองกุลสิง)

ผู้รับจ้าง บริษัท (2020)

 พยาน
(นายอภิศักดิ์ ทองกุลสิง)

แดง

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้


ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) 
(นายอภิศักดิ์ ทองคลัง)

(ลงชื่อ) 
(นายปรเมศ พรชัชชุวิ)

(ลงชื่อ) 
(นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)

(ลงชื่อ) 
(นายกรภัทร สดกักคำ)

ทางท่อนส่วนจากัด
แคช
บริการ(2020)

บริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (นางสาว)
(นายอภิศักดิ์ ทองกั้ง)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางประภณี วงษ์จันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายกรภัทร อุดศักดิ์)


น.ร. (2020)

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยประสิทธิภาพและความซื่อสัตย์ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระก่อนที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้เอาเงินดังกล่าวมาเป็นค่าจ้างให้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ หองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  นาย
(นายประมุขี ทรงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)
(นายกรภัทร สดกักญา)

แค่อ
บริการ(2020)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย





ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมียกเลิกใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขอใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยเร็วตามกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ให้โดยเร็วตามที่กำหนดใน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสุกสิทธ์ ทองกลิ้ง)  (นายสุกสิทธ์ ทองกลิ้ง)
(ลงชื่อ)  (นางประมวดี ทองจันทร์) (นายภักดิ์ สุกสิทธ์) พยาน


บริษัท (2020)

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมจำนนส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนภาระจำหน่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๓๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการได้ตามที่

(ลงชื่อ) 
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
นางศิริวิมล จตุรงค์

(ลงชื่อ) 
(นายประมุขี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) 
(นายกรภัทร สดศักดิ์)

นางศิริวิมล จตุรงค์
ผู้รับจ้าง
บริษัท (2020)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ~~๒๕๖๖~~ ^{๒๕๖๗} ~~๒๕๖๘~~ ^{๒๕๖๙} ~~๒๕๗๐~~ ^{๒๕๗๑} ~~๒๕๗๒~~ ^{๒๕๗๓} ~~๒๕๗๔~~ ^{๒๕๗๕} ~~๒๕๗๖~~ ^{๒๕๗๗} ~~๒๕๗๘~~ ^{๒๕๗๙} ~~๒๕๘๐~~ ^{๒๕๘๑} ~~๒๕๘๒~~ ^{๒๕๘๓} ~~๒๕๘๔~~ ^{๒๕๘๕} ~~๒๕๘๖~~ ^{๒๕๘๗} ~~๒๕๘๘~~ ^{๒๕๘๙} ~~๒๕๙๐~~ ^{๒๕๙๑} ~~๒๕๙๒~~ ^{๒๕๙๓} ~~๒๕๙๔~~ ^{๒๕๙๕} ~~๒๕๙๖~~ ^{๒๕๙๗} ~~๒๕๙๘~~ ^{๒๕๙๙} ~~๒๖๐๐~~ ^{๒๖๐๑} ~~๒๖๐๒~~ ^{๒๖๐๓} ~~๒๖๐๔~~ ^{๒๖๐๕} ~~๒๖๐๖~~ ^{๒๖๐๗} ~~๒๖๐๘~~ ^{๒๖๐๙} ~~๒๖๑๐~~ ^{๒๖๑๑} ~~๒๖๑๒~~ ^{๒๖๑๓} ~~๒๖๑๔~~ ^{๒๖๑๕} ~~๒๖๑๖~~ ^{๒๖๑๗} ~~๒๖๑๘~~ ^{๒๖๑๙} ~~๒๖๒๐~~ ^{๒๖๒๑} ~~๒๖๒๒~~ ^{๒๖๒๓} ~~๒๖๒๔~~ ^{๒๖๒๕} ~~๒๖๒๖~~ ^{๒๖๒๗} ~~๒๖๒๘~~ ^{๒๖๒๙} ~~๒๖๓๐~~ ^{๒๖๓๑} ~~๒๖๓๒~~ ^{๒๖๓๓} ~~๒๖๓๔~~ ^{๒๖๓๕} ~~๒๖๓๖~~ ^{๒๖๓๗} ~~๒๖๓๘~~ ^{๒๖๓๙} ~~๒๖๔๐~~ ^{๒๖๔๑} ~~๒๖๔๒~~ ^{๒๖๔๓} ~~๒๖๔๔~~ ^{๒๖๔๕} ~~๒๖๔๖~~ ^{๒๖๔๗} ~~๒๖๔๘~~ ^{๒๖๔๙} ~~๒๖๕๐~~ ^{๒๖๕๑} ~~๒๖๕๒~~ ^{๒๖๕๓} ~~๒๖๕๔~~ ^{๒๖๕๕} ~~๒๖๕๖~~ ^{๒๖๕๗} ~~๒๖๕๘~~ ^{๒๖๕๙} ~~๒๖๖๐~~ ^{๒๖๖๑} ~~๒๖๖๒~~ ^{๒๖๖๓} ~~๒๖๖๔~~ ^{๒๖๖๕} ~~๒๖๖๖~~ ^{๒๖๖๗} ~~๒๖๖๘~~ ^{๒๖๖๙} ~~๒๖๗๐~~ ^{๒๖๗๑} ~~๒๖๗๒~~ ^{๒๖๗๓} ~~๒๖๗๔~~ ^{๒๖๗๕} ~~๒๖๗๖~~ ^{๒๖๗๗} ~~๒๖๗๘~~ ^{๒๖๗๙} ~~๒๖๘๐~~ ^{๒๖๘๑} ~~๒๖๘๒~~ ^{๒๖๘๓} ~~๒๖๘๔~~ ^{๒๖๘๕} ~~๒๖๘๖~~ ^{๒๖๘๗} ~~๒๖๘๘~~ ^{๒๖๘๙} ~~๒๖๙๐~~ ^{๒๖๙๑} ~~๒๖๙๒~~ ^{๒๖๙๓} ~~๒๖๙๔~~ ^{๒๖๙๕} ~~๒๖๙๖~~ ^{๒๖๙๗} ~~๒๖๙๘~~ ^{๒๖๙๙} ~~๒๗๐๐~~ ^{๒๗๐๑} ~~๒๗๐๒~~ ^{๒๗๐๓} ~~๒๗๐๔~~ ^{๒๗๐๕} ~~๒๗๐๖~~ ^{๒๗๐๗} ~~๒๗๐๘~~ ^{๒๗๐๙} ~~๒๗๑๐~~ ^{๒๗๑๑} ~~๒๗๑๒~~ ^{๒๗๑๓} ~~๒๗๑๔~~ ^{๒๗๑๕} ~~๒๗๑๖~~ ^{๒๗๑๗} ~~๒๗๑๘~~ ^{๒๗๑๙} ~~๒๗๒๐~~ ^{๒๗๒๑} ~~๒๗๒๒~~ ^{๒๗๒๓} ~~๒๗๒๔~~ ^{๒๗๒๕} ~~๒๗๒๖~~ ^{๒๗๒๗} ~~๒๗๒๘~~ ^{๒๗๒๙} ~~๒๗๓๐~~ ^{๒๗๓๑} ~~๒๗๓๒~~ ^{๒๗๓๓} ~~๒๗๓๔~~ ^{๒๗๓๕} ~~๒๗๓๖~~ ^{๒๗๓๗} ~~๒๗๓๘~~ ^{๒๗๓๙} ~~๒๗๔๐~~ ^{๒๗๔๑} ~~๒๗๔๒~~ ^{๒๗๔๓} ~~๒๗๔๔~~ ^{๒๗๔๕} ~~๒๗๔๖~~ ^{๒๗๔๗} ~~๒๗๔๘~~ ^{๒๗๔๙} ~~๒๗๕๐~~ ^{๒๗๕๑} ~~๒๗๕๒~~ ^{๒๗๕๓} ~~๒๗๕๔~~ ^{๒๗๕๕} ~~๒๗๕๖~~ ^{๒๗๕๗} ~~๒๗๕๘~~ ^{๒๗๕๙} ~~๒๗๖๐~~ ^{๒๗๖๑} ~~๒๗๖๒~~ ^{๒๗๖๓} ~~๒๗๖๔~~ ^{๒๗๖๕} ~~๒๗๖๖~~ ^{๒๗๖๗} ~~๒๗๖๘~~ ^{๒๗๖๙} ~~๒๗๗๐~~ ^{๒๗๗๑} ~~๒๗๗๒~~ ^{๒๗๗๓} ~~๒๗๗๔~~ ^{๒๗๗๕} ~~๒๗๗๖~~ ^{๒๗๗๗} ~~๒๗๗๘~~ ^{๒๗๗๙} ~~๒๗๘๐~~ ^{๒๗๘๑} ~~๒๗๘๒~~ ^{๒๗๘๓} ~~๒๗๘๔~~ ^{๒๗๘๕} ~~๒๗๘๖~~ ^{๒๗๘๗} ~~๒๗๘๘~~ ^{๒๗๘๙} ~~๒๗๙๐~~ ^{๒๗๙๑} ~~๒๗๙๒~~ ^{๒๗๙๓} ~~๒๗๙๔~~ ^{๒๗๙๕} ~~๒๗๙๖~~ ^{๒๗๙๗} ~~๒๗๙๘~~ ^{๒๗๙๙} ~~๒๘๐๐~~ ^{๒๘๐๑} ~~๒๘๐๒~~ ^{๒๘๐๓} ~~๒๘๐๔~~ ^{๒๘๐๕} ~~๒๘๐๖~~ ^{๒๘๐๗} ~~๒๘๐๘~~ ^{๒๘๐๙} ~~๒๘๑๐~~ ^{๒๘๑๑} ~~๒๘๑๒~~ ^{๒๘๑๓} ~~๒๘๑๔~~ ^{๒๘๑๕} ~~๒๘๑๖~~ ^{๒๘๑๗} ~~๒๘๑๘~~ ^{๒๘๑๙} ~~๒๘๒๐~~ ^{๒๘๒๑} ~~๒๘๒๒~~ ^{๒๘๒๓} ~~๒๘๒๔~~ ^{๒๘๒๕} ~~๒๘๒๖~~ ^{๒๘๒๗} ~~๒๘๒๘~~ ^{๒๘๒๙} ~~๒๘๓๐~~ ^{๒๘๓๑} ~~๒๘๓๒~~ ^{๒๘๓๓} ~~๒๘๓๔~~ ^{๒๘๓๕} ~~๒๘๓๖~~ ^{๒๘๓๗} ~~๒๘๓๘~~ ^{๒๘๓๙} ~~๒๘๔๐~~ ^{๒๘๔๑} ~~๒๘๔๒~~ ^{๒๘๔๓} ~~๒๘๔๔~~ ^{๒๘๔๕} ~~๒๘๔๖~~ ^{๒๘๔๗} ~~๒๘๔๘~~ ^{๒๘๔๙} ~~๒๘๕๐~~ ^{๒๘๕๑} ~~๒๘๕๒~~ ^{๒๘๕๓} ~~๒๘๕๔~~ ^{๒๘๕๕} ~~๒๘๕๖~~ ^{๒๘๕๗} ~~๒๘๕๘~~ ^{๒๘๕๙} ~~๒๘๖๐~~ ^{๒๘๖๑} ~~๒๘๖๒~~ ^{๒๘๖๓} ~~๒๘๖๔~~ ^{๒๘๖๕} ~~๒๘๖๖~~ ^{๒๘๖๗} ~~๒๘๖๘~~ ^{๒๘๖๙} ~~๒๘๗๐~~ ^{๒๘๗๑} ~~๒๘๗๒~~ ^{๒๘๗๓} ~~๒๘๗๔~~ ^{๒๘๗๕} ~~๒๘๗๖~~ ^{๒๘๗๗} ~~๒๘๗๘~~ ^{๒๘๗๙} ~~๒๘๘๐~~ ^{๒๘๘๑} ~~๒๘๘๒~~ ^{๒๘๘๓} ~~๒๘๘๔~~ ^{๒๘๘๕} ~~๒๘๘๖~~ ^{๒๘๘๗} ~~๒๘๘๘~~ ^{๒๘๘๙} ~~๒๘๙๐~~ ^{๒๘๙๑} ~~๒๘๙๒~~ ^{๒๘๙๓} ~~๒๘๙๔~~ ^{๒๘๙๕} ~~๒๘๙๖~~ ^{๒๘๙๗} ~~๒๘๙๘~~ ^{๒๘๙๙} ~~๒๙๐๐~~ ^{๒๙๐๑} ~~๒๙๐๒~~ ^{๒๙๐๓} ~~๒๙๐๔~~ ^{๒๙๐๕} ~~๒๙๐๖~~ ^{๒๙๐๗} ~~๒๙๐๘~~ ^{๒๙๐๙} ~~๒๙๑๐~~ ^{๒๙๑๑} ~~๒๙๑๒~~ ^{๒๙๑๓} ~~๒๙๑๔~~ ^{๒๙๑๕} ~~๒๙๑๖~~ ^{๒๙๑๗} ~~๒๙๑๘~~ ^{๒๙๑๙} ~~๒๙๒๐~~ ^{๒๙๒๑} ~~๒๙๒๒~~ ^{๒๙๒๓} ~~๒๙๒๔~~ ^{๒๙๒๕} ~~๒๙๒๖~~ ^{๒๙๒๗} ~~๒๙๒๘~~ ^{๒๙๒๙} ~~๒๙๓๐~~ ^{๒๙๓๑} ~~๒๙๓๒~~ ^{๒๙๓๓} ~~๒๙๓๔~~ ^{๒๙๓๕} ~~๒๙๓๖~~ ^{๒๙๓๗} ~~๒๙๓๘~~ ^{๒๙๓๙} ~~๒๙๔๐~~ ^{๒๙๔๑} ~~๒๙๔๒~~ ^{๒๙๔๓} ~~๒๙๔๔~~ ^{๒๙๔๕} ~~๒๙๔๖~~ ^{๒๙๔๗} ~~๒๙๔๘~~ ^{๒๙๔๙} ~~๒๙๕๐~~ ^{๒๙๕๑} ~~๒๙๕๒~~ ^{๒๙๕๓} ~~๒๙๕๔~~ ^{๒๙๕๕} ~~๒๙๕๖~~ ^{๒๙๕๗} ~~๒๙๕๘~~ ^{๒๙๕๙} ~~๒๙๖๐~~ ^{๒๙๖๑} ~~๒๙๖๒~~ ^{๒๙๖๓} ~~๒๙๖๔~~ ^{๒๙๖๕} ~~๒๙๖๖~~ ^{๒๙๖๗} ~~๒๙๖๘~~ ^{๒๙๖๙} ~~๒๙๗๐~~ ^{๒๙๗๑} ~~๒๙๗๒~~ ^{๒๙๗๓} ~~๒๙๗๔~~ ^{๒๙๗๕} ~~๒๙๗๖~~ ^{๒๙๗๗} ~~๒๙๗๘~~ ^{๒๙๗๙} ~~๒๙๘๐~~ ^{๒๙๘๑} ~~๒๙๘๒~~ ^{๒๙๘๓} ~~๒๙๘๔~~ ^{๒๙๘๕} ~~๒๙๘๖~~ ^{๒๙๘๗} ~~๒๙๘๘~~ ^{๒๙๘๙} ~~๒๙๙๐~~ ^{๒๙๙๑} ~~๒๙๙๒~~ ^{๒๙๙๓} ~~๒๙๙๔~~ ^{๒๙๙๕} ~~๒๙๙๖~~ ^{๒๙๙๗} ~~๒๙๙๘~~ ^{๒๙๙๙} ~~๓๐๐๐~~ ^{๓๐๐๑} ~~๓๐๐๒~~ ^{๓๐๐๓} ~~๓๐๐๔~~ ^{๓๐๐๕} ~~๓๐๐๖~~ ^{๓๐๐๗} ~~๓๐๐๘~~ ^{๓๐๐๙} ~~๓๐๑๐~~ ^{๓๐๑๑} ~~๓๐๑๒~~ ^{๓๐๑๓} ~~๓๐๑๔~~ ^{๓๐๑๕} ~~๓๐๑๖~~ ^{๓๐๑๗} ~~๓๐๑๘~~ ^{๓๐๑๙} ~~๓๐๒๐~~ ^{๓๐๒๑} ~~๓๐๒๒~~ ^{๓๐๒๓} ~~๓๐๒๔~~ ^{๓๐๒๕} ~~๓๐๒๖~~ ^{๓๐๒๗} ~~๓๐๒๘~~ ^{๓๐๒๙} ~~๓๐๓๐~~ ^{๓๐๓๑} ~~๓๐๓๒~~ ^{๓๐๓๓} ~~๓๐๓๔~~ ^{๓๐๓๕} ~~๓๐๓๖~~ ^{๓๐๓๗} ~~๓๐๓๘~~ ^{๓๐๓๙} ~~๓๐๔๐~~ ^{๓๐๔๑} ~~๓๐๔๒~~ ^{๓๐๔๓} ~~๓๐๔๔~~ ^{๓๐๔๕} ~~๓๐๔๖~~ ^{๓๐๔๗} ~~๓๐๔๘~~ ^{๓๐๔๙} ~~๓๐๕๐~~ ^{๓๐๕๑} ~~๓๐๕๒~~ ^{๓๐๕๓} ~~๓๐๕๔~~ ^{๓๐๕๕} ~~๓๐๕๖~~ ^{๓๐๕๗} ~~๓๐๕๘~~ ^{๓๐๕๙} ~~๓๐๖๐~~ ^{๓๐๖๑} ~~๓๐๖๒~~ ^{๓๐๖๓} ~~๓๐๖๔~~ ^{๓๐๖๕} ~~๓๐๖๖~~ ^{๓๐๖๗} ~~๓๐๖๘~~ ^{๓๐๖๙} ~~๓๐๗๐~~ ^{๓๐๗๑} ~~๓๐๗๒~~ ^{๓๐๗๓} ~~๓๐๗๔~~ ^{๓๐๗๕} ~~๓๐๗๖~~ ^{๓๐๗๗} ~~๓๐๗๘~~ ^{๓๐๗๙} ~~๓๐๘๐~~ ^{๓๐๘๑} ~~๓๐๘๒~~ ^{๓๐๘๓} ~~๓๐๘๔~~ ^{๓๐๘๕} ~~๓๐๘๖~~ ^{๓๐๘๗} ~~๓๐๘๘~~ ^{๓๐๘๙} ~~๓๐๙๐~~ ^{๓๐๙๑} ~~๓๐๙๒~~ ^{๓๐๙๓} ~~๓๐๙๔~~ ^{๓๐๙๕} ~~๓๐๙๖~~ ^{๓๐๙๗} ~~๓๐๙๘~~ ^{๓๐๙๙} ~~๓๑๐๐~~ ^{๓๑๐๑} ~~๓๑๐๒~~ ^{๓๑๐๓} ~~๓๑๐๔~~ ^{๓๑๐๕} ~~๓๑๐๖~~ ^{๓๑๐๗} ~~๓๑๐๘~~ ^{๓๑๐๙} ~~๓๑๑๐~~ ^{๓๑๑๑} ~~๓๑๑๒~~ ^{๓๑๑๓} ~~๓๑๑๔~~ ^{๓๑๑๕} ~~๓๑๑๖~~ ^{๓๑๑๗} ~~๓๑๑๘~~ ^{๓๑๑๙} ~~๓๑๒๐~~ ^{๓๑๒๑} ~~๓๑๒๒~~ ^{๓๑๒๓} ~~๓๑๒๔~~ ^{๓๑๒๕} ~~๓๑๒๖~~ ^{๓๑๒๗} ~~๓๑๒๘~~ ^{๓๑๒๙} ~~๓๑๓๐~~ ^{๓๑๓๑} ~~๓๑๓๒~~ ^{๓๑๓๓} ~~๓๑๓๔~~ ^{๓๑๓๕} ~~๓๑๓๖~~ ^{๓๑๓๗} ~~๓๑๓๘~~ ^{๓๑๓๙} ~~๓๑๔๐~~ ^{๓๑๔๑} ~~๓๑๔๒~~ ^{๓๑๔๓} ~~๓๑๔๔~~ ^{๓๑๔๕} ~~๓๑๔๖~~ ^{๓๑๔๗} ~~๓๑๔๘~~ ^{๓๑๔๙} ~~๓๑๕๐~~ ^{๓๑๕๑} ~~๓๑๕๒~~ ^{๓๑๕๓} ~~๓๑๕๔~~ ^{๓๑๕๕} ~~๓๑๕๖~~ ^{๓๑๕๗} ~~๓๑๕๘~~ ^{๓๑๕๙} ~~๓๑๖๐~~ ^{๓๑๖๑} ~~๓๑๖๒~~ ^{๓๑๖๓} ~~๓๑๖๔~~ ^{๓๑๖๕} ~~๓๑๖๖~~ ^{๓๑๖๗} ~~๓๑๖๘~~ ^{๓๑๖๙} ~~๓๑๗๐~~ ^{๓๑๗๑} ~~๓๑๗๒~~ ^{๓๑๗๓} ~~๓๑๗๔~~ ^{๓๑๗๕} ~~๓๑๗๖~~ ^{๓๑๗๗} ~~๓๑๗๘~~ ^{๓๑๗๙} ~~๓๑๘๐~~ ^{๓๑๘๑} ~~๓๑๘๒~~ ^{๓๑๘๓} ~~๓๑๘๔~~ ^{๓๑๘๕} ~~๓๑๘๖~~ ^{๓๑๘๗} ~~๓๑๘๘~~ ^{๓๑๘๙} ~~๓๑๙๐~~ ^{๓๑๙๑} ~~๓๑๙๒~~ ^{๓๑๙๓} ~~๓๑๙๔~~ ^{๓๑๙๕} ~~๓๑๙๖~~ ^{๓๑๙๗} ~~๓๑๙๘~~ ^{๓๑๙๙} ~~๓๒๐๐~~ ^{๓๒๐๑} ~~๓๒๐๒~~ ^{๓๒๐๓} ~~๓๒๐๔~~ ^{๓๒๐๕} ~~๓๒๐๖~~ ^{๓๒๐๗} ~~๓๒๐๘~~ ^{๓๒๐๙} ~~๓๒๑๐~~ ^{๓๒๑๑} ~~๓๒๑๒~~ ^{๓๒๑๓} ~~๓๒๑๔~~ ^{๓๒๑๕} ~~๓๒๑๖~~ ^{๓๒๑๗} ~~๓๒๑๘~~ ^{๓๒๑๙} ~~๓๒๒๐~~ ^{๓๒๒๑} ~~๓๒๒๒~~ ^{๓๒๒๓} ~~๓๒๒๔~~ ^{๓๒๒๕} ~~๓๒๒๖~~ ^{๓๒๒๗} ~~๓๒๒๘~~ ^{๓๒๒๙} ~~๓๒๓๐~~ ^{๓๒๓๑} ~~๓๒๓๒~~ ^{๓๒๓๓} ~~๓๒๓๔~~ ^{๓๒๓๕} ~~๓๒๓๖~~ ^{๓๒๓๗} ~~๓๒๓๘~~ ^{๓๒๓๙} ~~๓๒๔๐~~ ^{๓๒๔๑} ~~๓๒๔๒~~ ^{๓๒๔๓} ~~๓๒๔๔~~ ^{๓๒๔๕} ~~๓๒๔๖~~ ^{๓๒๔๗} ~~๓๒๔๘~~ ^{๓๒๔๙} ~~๓๒๕๐~~ ^{๓๒๕๑} ~~๓๒๕๒~~ ^{๓๒๕๓} ~~๓๒๕๔~~ ^{๓๒๕๕} ~~๓๒๕๖~~ ^{๓๒๕๗} ~~๓๒๕๘~~ ^{๓๒๕๙} ~~๓๒๖๐~~ ^{๓๒๖๑} ~~๓๒๖๒~~ ^{๓๒๖๓} ~~๓๒๖๔~~ ^{๓๒๖๕} ~~๓๒๖๖~~ ^{๓๒๖๗} ~~๓๒๖๘~~ ^{๓๒๖๙} ~~๓๒๗๐~~ ^{๓๒๗๑} ~~๓๒๗๒~~ ^{๓๒๗๓} ~~๓๒๗๔~~ ^{๓๒๗๕} ~~๓๒๗๖~~ ^{๓๒๗๗} ~~๓๒๗๘~~ ^{๓๒๗๙} ~~๓๒๘๐~~ ^{๓๒๘๑} ~~๓๒๘๒~~ ^{๓๒๘๓} ~~๓๒๘๔~~ ^{๓๒๘๕} ~~๓๒๘๖~~ ^{๓๒๘๗} ~~๓๒๘๘~~ ^{๓๒๘๙} ~~๓๒๙๐~~ ^{๓๒๙๑} ~~๓๒๙๒~~ ^{๓๒๙๓} ~~๓๒๙๔~~ ^{๓๒๙๕} ~~๓๒๙๖~~ ^{๓๒๙๗} ~~๓๒๙๘~~ ^{๓๒๙๙} ~~๓๓๐๐~~ ^{๓๓๐๑} ~~๓๓๐๒~~ ^{๓๓๐๓} ~~๓๓๐๔~~ ^{๓๓๐๕} ~~๓๓๐๖~~ ^{๓๓๐๗} ~~๓๓๐๘~~ ^{๓๓๐๙} ~~๓๓๑๐~~ ^{๓๓๑๑} ~~๓๓๑๒~~ ^{๓๓๑๓} ~~๓๓๑๔~~ ^{๓๓๑๕} ~~๓๓๑๖~~ ^{๓๓๑๗} ~~๓๓๑๘~~ ^{๓๓๑๙} ~~๓๓๒๐~~ ^{๓๓๒๑} ~~๓๓๒๒~~ ^{๓๓๒๓} ~~๓๓๒๔~~ ^{๓๓๒๕} ~~๓๓๒๖~~ ^{๓๓๒๗} ~~๓๓๒๘~~ ^{๓๓๒๙} ~~๓๓๓๐~~ ^{๓๓๓๑} ~~๓๓๓๒~~ ^{๓๓๓๓} ~~๓๓๓๔~~ ^{๓๓๓๕} ~~๓๓๓๖~~ ^{๓๓๓๗} ~~๓๓๓๘~~ ^{๓๓๓๙} ~~๓๓๔๐~~ ^{๓๓๔๑} ~~๓๓๔๒~~ ^{๓๓๔๓} ~~๓๓๔๔~~ ^{๓๓๔๕} ~~๓๓๔๖~~ ^{๓๓๔๗} ~~๓๓๔๘~~ ^{๓๓๔๙} ~~๓๓๕๐~~ ^{๓๓๕๑} ~~๓๓๕๒~~ ^{๓๓๕๓} ~~๓๓๕๔~~ ^{๓๓๕๕} ~~๓๓๕๖~~ ^{๓๓๕๗} ~~๓๓๕๘~~ ^{๓๓๕๙} ~~๓๓๖๐~~ ^{๓๓๖๑} ~~๓๓๖๒~~ ^{๓๓๖๓} ~~๓๓๖๔~~ ^{๓๓๖๕} ~~๓๓๖๖~~ ^{๓๓๖๗} ~~๓๓๖๘~~ ^{๓๓๖๙} ~~๓๓๗๐~~ ^{๓๓๗๑} ~~๓๓๗๒~~ ^{๓๓๗๓} ~~๓๓๗๔~~ ^{๓๓๗๕} ~~๓๓๗๖~~ ^{๓๓๗๗} ~~๓๓๗๘~~ ^{๓๓๗๙} ~~๓๓๘๐~~ ^{๓๓}

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกสิ) ควบคุมสวนจิตรดี
แค่อ
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางศิริวิมล จตุรภัทร **นิภา**) (2000)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกรภัทร สุตศักดิ์ตา)

เลขที่โครงการ ๖๗๓๐๙๐๒๕๘๘๗
เลขคู่มือสัญญา ๖๗๓๐๒๒๐๑๑๗๓๓



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00665/68

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี





ได้รับเงินจาก หจก.แอม บริการ (2020)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการ 138.. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเขี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินสด	2208010101.001	24,900.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00378/68
		รวมเงิน	24,900.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  ผู้รับเงิน
 (นางสาวณัชชญา อนุกุลสวัสดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางอรภัทร สุกศักดิ์ดา)

ทางหุ้นส่วนจำกัด **แอม** บริการ (2020)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบลสีพัน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
มีความยาว 500 เมตร รัศมีวงกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ พึ่งภักดิ์)

(ลงชื่อ)

(นางประจักษ์ พึ่งภักดิ์)

(ลงชื่อ)

(นางประจักษ์ พึ่งภักดิ์)

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุตศักดิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

ทางหุ้นส่วนจำกัด


แคว

บริการ (2025)

ในชื่อ: นางสาวกนก
นางสาวกนก
นางสาวกนก
นางสาวกนก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หน้าแปลนของอาคารบริเวณตึกเก่า (หน้าแปลนเดิม)



โครงสร้างเดิม


รูปแปลนของอาคารบริเวณตึกเก่า (หน้าแปลนเดิม)
SCALE 1:50

— WRE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10x0.30 m x 4
— สกรูยึดเหล็ก 10 มม. ยาว 100 มม.



DETAIL 1. CONSTRUCTION JOINT (บริเวณตึกเก่า)
SCALE 1:20

— WRE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10x0.30 m x 4
— สกรูยึดเหล็ก 10 มม. ยาว 100 มม.



DETAIL 1. CONSTRUCTION JOINT (บริเวณตึกเก่า)
SCALE 1:20

— WRE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10x0.30 m x 4
— สกรูยึดเหล็ก 10 มม. ยาว 100 มม.



DETAIL 2. LONGITUDINAL JOINT (บริเวณตึกใหม่)
SCALE 1:20

— WRE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10x0.30 m x 4
— สกรูยึดเหล็ก 10 มม. ยาว 100 มม.



DETAIL 1. CONSTRUCTION JOINT (บริเวณตึกเก่า)
SCALE 1:20

— WRE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10x0.30 m x 4
— สกรูยึดเหล็ก 10 มม. ยาว 100 มม.



DETAIL 1. CONSTRUCTION JOINT (บริเวณตึกเก่า)
SCALE 1:20

(เหล็ก) ...
(สกรู) ...
(ปูน) ...

	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร
	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร	วิศวกร วิศวกร วิศวกร

บริษัท (2020)

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

พิกัด



การวางแบบถนน ขนาด 0.25 m
 ชั้นรองพื้น หนา 0.15 m
 ชั้นถมดิน หนา 0.10 m

รูปตัดถนนจากทิศเหนือ
 SCALE 1:40

รายการประกอบแบบ

1. ชั้นผิวจราจร
2. ชั้นรองพื้น
3. ชั้นถมดิน

รูปตัดถนนจากทิศใต้
 SCALE 1:40

นายอภิสิทธิ์ ทองคัส (นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์) (นางกรภัทร-สุดศักดา)


นายอภิสิทธิ์ ทองคัส
 (นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)
 (นางกรภัทร-สุดศักดา)

แปด
 บริการ (2020)



แบบร่าง - ทัศนวิสัยทางเข้าบ้านกรมท่าหน้าถนน ไม้ 12 ต้น


หน้างานก่อสร้าง



รูปตัดหน้า SCALE NO.

หน้างานก่อสร้าง / หน้างาน SCALE NO.

กรณีเชื่อมกันของ คอนกรีตเสริมเหล็ก (เหล็ก)



กรณีการเชื่อมกันของคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้าส่วนจากัด

รายการประกอบ

1. ผู้รับจ้างต้องจัดตั้งกองช่างควบคุมงานก่อสร้าง (Controlling) เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอและดำเนินการตรวจการจ้าง วิศวกรควบคุมงาน
2. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างตามแบบที่แนบมา
3. วิศวกรควบคุมงานต้องได้รับการสนับสนุนจากช่างควบคุมงาน
4. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี
5. EXPANSION JOINT ให้วางห่างประมาณ 50 ม. นอกจากบริเวณที่ระบุไว้



รูปตัด A SCALE NO.

กรณีเชื่อมกันของ Asphaltic Concrete ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 ซม. แล้วเชื่อมต่อกันด้วย ทรายผสม หรือ พริก



ข้อสังเกต


- 1. การออกแบบต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง
- 2. การออกแบบต้องสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 3. การออกแบบต้องสอดคล้องกับแผนผังเมือง
- 4. การออกแบบต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5. การออกแบบต้องสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
- 6. การออกแบบต้องสอดคล้องกับความปลอดภัย
- 7. การออกแบบต้องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
- 8. การออกแบบต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม
- 9. การออกแบบต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
- 10. การออกแบบต้องสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

รูปที่ ๑๖.๑๖.๑ - ๑๖.๑๖.๑๐

ประเภท	จำนวน	พื้นที่ (ตร.ม.)	มูลค่า (ล้านบาท)
๑	๑	๑๐๐	๑๐
๒	๑	๑๐๐	๑๐
๓	๑	๑๐๐	๑๐
๔	๑	๑๐๐	๑๐
๕	๑	๑๐๐	๑๐
๖	๑	๑๐๐	๑๐
๗	๑	๑๐๐	๑๐
๘	๑	๑๐๐	๑๐
๙	๑	๑๐๐	๑๐
๑๐	๑	๑๐๐	๑๐




รูปที่ ๑๖.๑๖.๑๐ - ๑๖.๑๖.๑๐




รูปที่ ๑๖.๑๖.๑๐ - ๑๖.๑๖.๑๐

๑. การออกแบบต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง




รูปที่ ๑๖.๑๖.๑๐ - ๑๖.๑๖.๑๐




รูปที่ ๑๖.๑๖.๑๐ - ๑๖.๑๖.๑๐




รูปที่ ๑๖.๑๖.๑๐ - ๑๖.๑๖.๑๐



รูปที่ ๑๖.๑๖.๑๐ - ๑๖.๑๖.๑๐



รูปที่ ๑๖.๑๖.๑๐ - ๑๖.๑๖.๑๐



โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สายสีส้ม (สายสีส้ม) (สายสีส้ม) (สายสีส้ม)

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สายสีส้ม (สายสีส้ม) (สายสีส้ม) (สายสีส้ม)

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สายสีส้ม (สายสีส้ม) (สายสีส้ม) (สายสีส้ม)

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สายสีส้ม (สายสีส้ม) (สายสีส้ม) (สายสีส้ม)




กรมการขนส่งทางบก

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สายสีส้ม (สายสีส้ม) (สายสีส้ม) (สายสีส้ม)

กรมการขนส่งทางบก

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สายสีส้ม (สายสีส้ม) (สายสีส้ม) (สายสีส้ม)

กรมการขนส่งทางบก



(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
 กำนัน/ส่วนจาก
กสอ

พื้นที่	
จำนวน	
รวม	

พื้นที่	
จำนวน	
รวม	

พื้นที่	
จำนวน	
รวม	

พื้นที่	
จำนวน	
รวม	

พื้นที่	
จำนวน	
รวม	

พื้นที่	
จำนวน	
รวม	

(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

รายละเอียดของแบบเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลสริทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ใน งานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุ และวิธีการจัดจ้างวัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า "ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่จะใช้ใน งานก่อสร้าง" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมาน ชันชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกสิทธิ์ สำเนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง
กำกับส่วนจากัด

(ลงชื่อ)

(นางศิริวิมล จรุงภัทรวงษ์)

(ลงชื่อ)

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

๒๕๖๓
บริษัท (2020)

พยาน

บัญชีแสดงปริมาณเมื่องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสีหวาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ - บ้านเจ็ญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาม อำเภอทับปุดพราหมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานชั้นพื้นทาง (SUBBASE)							
1.1	งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	700.00	1.60	1,120.00	1.3642	2.11	1,527.90
1.2	วัสดุถมกรวดปรับระดับ	ลบ.ม.	70.00	190.89	13,362.30	1.3642	260.41	18,228.85
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองผิวคอนกรีต ทน 5 ซม	ลบ.ม.	35.00	331.21	11,592.35	1.3642	451.81	15,814.28
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางบอร์ตันแลตตีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	425.72	298,004.00	1.3642	580.71	406,537.06
3.2	งานรอยต่อเสียดขยายตัวแบบขยาย (Expansion Joint) RS 19 mm.	ม.	10.00	180.71	1,807.10	1.3642	246.51	2,465.25
3.3	งานรอยต่อเสียดหดตัวแบบหดตัว (Contraction Joint) RB 19 mm.	ม.	55.00	87.41	4,807.55	1.3642	119.21	6,558.46
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm.	ม.	140.00	86.28	12,079.20	1.3642	117.71	16,478.44
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางบอร์ตันแลตตีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	21.00	231.30	4,857.30	1.3642	315.51	6,626.33
5	งานตีเส้นจราจร							
5.1	งานตีเส้นจราจร (SOI) AGGREGATE SHOULDER	ตร.ม.	32.00	260.00	8,320.00	1.3642	354.65	11,350.14
5.2	งานตีเส้นจราจร (Thermo Plastic Paint สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
6	งานติดตั้งป้าย							
6.1	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	2.00	2,800.00	5,600.00	1.3642	3,819.71	7,639.52
6.2	ป้ายเตือน ต.1 - ต.60	ชุด	2.00	2,800.00	5,600.00	1.3642	3,819.71	7,639.52
	รวม							498,000.94
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพียง)							498,000.00
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)							

วางนั้บส่วนจากัด

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพียง)

(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)

WAO

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(พจน.แดง).....ผู้เสนอราคา (2020)

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า.....จงก. แดง บริหาร (๒๐๒๐).....สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่.....๙๙/๕๘.....หมู่ที่.....๒๓.....ตำบล/แขวง.....ขามใหญ่.....
อำเภอ/เขต.....เมือง.....จังหวัด.....อุบลราชธานี.....โทรศัพท์.....๐๖๔-๒๔๙๖๙๒๖.....
โดย นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือเชิญชวนโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา
หมู่ที่ ๔ ตำบลสีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และแบบแปลน ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชี
รายการก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๔๙๘,๐๐๐.๐๐..... บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
ให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีกำหนดพื้นที่รับข้อเสนอ
หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในการยื่นข้อเสนอหรือการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น
ข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตราตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ
ผิดพลาดหรือตกหล่น

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ใบคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

บริษัท (2020)

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา) ทางหุ้นส่วนจำกัด

(ลงชื่อ)

(นางเปรมฤดี พางจันเทวี)

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่ E10091220510314



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343563003499
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดง บริการ (2020)

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาววิมล จตุรภัทรวงศ์

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

4,000,000.00 บาท

2. นางสาวลักขณ์ จตุรภัทรวงศ์

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาววิมล จตุรภัทรวงศ์/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 999/58 หมู่ที่ 23 ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ พงษ์กิจ (นางสาววิมล จตุรภัทรวงศ์) (นางสาวลักขณ์ จตุรภัทรวงศ์) (นางประมฤดี พวงจันทร์) (นายกรภัทร สุตศักดิ์)

(ลงชื่อ) (นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)

(ลงชื่อ) (นางประมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาววิมล จตุรภัทรวงศ์) (นางสาวลักขณ์ จตุรภัทรวงศ์) (นางประมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยนวัตกรรม

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ที่ E10091220510314

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220510314

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสิริวิมล จตุรภัทรวงค์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายกรภัทร สุตศักดิ์)

ทางหุ้นส่วนจำกัด

แค่อ

ปี ๒๕๖๖ (2023)

นักษัตร (2020)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์

Leading Business
Towards Digital
Transformation



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี..... 44..... ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ จัดหา รับ เข้าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอมครอง ปรับปรุง ไร่ และ ไร่ และ ไร่ และ ไร่ โดยประกาศอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้ กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลับหลังตัวแลกเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำกัดอื่น

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริก ไทย ปอ มัน ฝ้าย ครึ่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอไนเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์สินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าขายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ และเครื่องบริโภคอื่น

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางวิไลวรรณ ชุมภู)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางปรารถนา พรหมจันทร์)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นายกรภัทร สุตศักดิ์)
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....44.....ข้อ ดังนี้

(26) ประกอบกิจการรวบรวมถั่วลิสงและคนโดนสวาท ทั้งทรงนก พวงน้ำ ทางอากาศ...
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการขนส่งถั่วลิสงจากผู้ให้ความพิถีพิถัน
ถาวร และการจัดระวางการขนส่ง ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเข้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องการนำเข้าทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

(29) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออก ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา
ตรวจสอบอัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำสำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง
ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย ทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของ
บุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไป
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

(นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)

(ลงชื่อ)

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุตศักดิ์)

ผู้ว่าจ้างหุ้นส่วนจำกัด

นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

บริษัท (2020)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



- วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....44.....ข้อ ดังนี้
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้ลูกค้าเกี่ยวกับด้าน การบริหาร งานพาณิชย์กรรม ธุรกรรม รวมทั้งกฎหมายอาญา คดี การค้า การระดมทุน
 - (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ สถิติข้อมูลในทาง การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล ในการดำเนินธุรกิจ
 - (38) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการ ฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับแพทย์ การอนามัย
 - (39) ประกอบธุรกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการ ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (40) ประกอบกิจการขุดตัก ขุดหิน ดุดทราย และขอสัมปทานในการดุดทราย
 - (41) ประกอบกิจการโรงงานท่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
 - (42) ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับห้างได้
 - (43) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างติดตั้งระบบสื่อสาร ระบบใยแก้วอุปกรณ์เกี่ยวกับ โทรคมนาคมออกแบบและซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสื่อสารระบบใยแก้วและอุปกรณ์เกี่ยว กับโทรคมนาคม
 - (44) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) ผู้รับ
(นายสมชาย ใจดี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางประจักษ์ พวงจันทร์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

แสวงหา
แดง
บริการ (2020)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดง บริการ (2020)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ออกให้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



นางอชัญญา
(นางอชัญญา ไร่เย็น - บุระวงค์)
(นางอชัญญา ไร่เย็น)
นางอชัญญา ไร่เย็น
(ลงชื่อ)

Ch
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ)

พยาน
(นายกรภัทร สุดศักดิ์ดิษฐ์)
(ลงชื่อ)

นางสาว...
(นางสาว...)
(นางสาว...)
นางสาว...
(ลงชื่อ)

นางสาว...
(นางสาว...)
(นางสาว...)
นางสาว...
(ลงชื่อ)

นางสาว...
(นางสาว...)
(นางสาว...)
นางสาว...
(ลงชื่อ)

นางสาว...
(นางสาว...)
(นางสาว...)
นางสาว...
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ภ.พ-20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 4 3 ๕ - ๕ 3 0 0 3 - 4 9 ๑

ชื่อผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานคร และ บริษัทฯ (2020)

ชื่อสถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร (2020)

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขา

หมายเลขที่

เลขที่ ๑๑๑/๒๑

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ถนน/แขวง แขวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 3 ธันวาคม ๒๕๖๓

ออกใช้เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563

ผู้ออกทะเบียน

Parin

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกให้เป็นการชั่วคราว และจะหมดอายุการใช้ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกให้ หากไม่ยื่นขอต่ออายุ หรือยื่นขอต่ออายุล่าช้ากว่ากำหนด จะถือว่าใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกให้เป็นการชั่วคราวนี้หมดอายุ

592919

00000000-25631203-1-03-000008

HW01-00000000-09340010-3-03-25631203-0-0-0001-00

09340000

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เวียนไขและหลักเกณฑ์

- 1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่าจ้างในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเวียนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้
- 1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่าจ้างจากค่าจ้างเดิมตามสัญญาเมื่ออัตราค่าจ้างที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้จ้างโดยเร็ว หรือให้หักจากงานงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
- 1.3 การขอเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้จ้างโดยเร็ว หรือให้หักจากงานงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
- 1.4 การพิจารณาส่วนเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเวียนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้





$$P = (Po) \times (K)$$

- กำหนดให้
- P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 - Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
 - K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- 2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- 2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
- 2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนที่อาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายต่อฟ้า ฯลฯ (ลงชื่อ) 
- 2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก (ลงชื่อ) 
- 2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับ (ลงชื่อ) เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารที่ผู้จ้างต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ (ลงชื่อ) 
- 2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ทางจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร (บางเบรมลุด พวงจันทร์) (ลงชื่อ) 

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15IMo + 0.10 CVCo + 0.40MIMo + 0.10 SVSo$$

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(นายเอกลักษณ์ สำเนา)
วิศวกรโยธาชำนาญสูง

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้าย
จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึง
งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.95 + 0.10I_{10} + 0.05Ct/Co + 0.20M/Mo + 0.40S/Ss$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่มีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I_{10} + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่มีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I_{10} + 0.10M/Mo + 0.40Ac/ACo$

2.9.1.3 ในกรณีที่มีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I_{10} + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ High Density Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่มีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I_{10} + 0.15M/Mo + 0.20CE/CEo + 0.15FV/FVo$

2.9.2.2 ในกรณีที่มีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I_{10} + 0.10M/Mo + 0.10E/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่มีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ High Density Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I_{10} + 0.10M/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I_{10} + 0.15E/Eo + 0.35GIP/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC ทับด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I_{10} + 0.20Ct/Co + 0.05M/Mo + 0.05S/Ss + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC ฝนพรวน

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I_{10} + 0.05M/Mo + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กขามสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I_{10} + 0.50GIP/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร (ลงชื่อ)

K = Escalation Factor

I = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงาน (นายคุณภัทร สุขศักดิ์)

I₀ = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานต่องวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

งานที่ส่งมาจาก
ผู้ว่าจ้าง
แดง
บริษัท (2020)

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ สำเนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

- Mt = คำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = คำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = คำนวณราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = คำนวณราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Gt = คำนวณราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = คำนวณราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- At = คำนวณราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = คำนวณราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = คำนวณราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = คำนวณราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Fi = คำนวณราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = คำนวณราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Act = คำนวณราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Aco = คำนวณราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- PVCI = คำนวณราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = คำนวณราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- GIPt = คำนวณราคาท่อเหล็กออสติงเคส ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = คำนวณราคาท่อเหล็กออสติงเคส ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- PEt = คำนวณราคาท่อ High Density Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = คำนวณราคาท่อ High Density Polyethylene ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Wt = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

- 3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
- 3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีทศนิยม และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
- 3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทวงกร่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงวดตามสัญญา ในก่อน ค่าจ้างงานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้คือเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาตัว K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น)
(นางประมุขี พวงจันทร์)
(นางอภิญญา ช่างวิเศษ)
(นายเอกสิทธิ์ สำเนา)
(นายกรภัทร สดักดา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

2563 (2020)
สำนักงานกคชช.

รายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลชิววัน อำเภอเมืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนน สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลชิววัน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี -
บ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมเป็นถนนลูกรังตลอดระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร
สภาพผิวทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไป - มาลำบาก และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก หากไม่ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึง
จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ทำให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป - มา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ สัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทัศนกุล)

(ลงชื่อ)

(นางศิริวิมล ทัศนกุล)

(ลงชื่อ)

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุตศักดิ์)

ทางคู่ส่วนจากค

ผู้ว่าราชการ

๒๕๖๗

บริษัท (2020)

พยาน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบบูรณาการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการภายในงวดนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลชิวหน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเจ็ญ หมู่ที่ ๒ ตำบลสาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางสูงครึ่งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร


โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


๘. งานและภาระการจ่ายเงิน


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้-


- งานวางป่า ชุดคอ(ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุรองพื้นทางมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความเข้าใจ

สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ)  (นายอภิศักดิ์ ทองกสิ่ง)

(ลงชื่อ)  (นางศิริวิมล อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)  (นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ)  พยาน (นายกรภัทร สูดักดา)



๔. อัตราค่าปรับ

๔.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตามตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ สำเนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางเบ็ญจฉวี หวงจันทร์)

(ลงชื่อ)

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

ผู้รับยื่นส่วนจาก

แค่อ

บริษัท (2020)

พยาน