

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ศรีสมหวัง ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๘ หมู่ ๑๑ ตำบล/แขวง สีวิเชียร อำเภอ/เขต น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี โดย
นายณัฐพงศ์ สีสุวะ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๗๕๑๐๑๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และหนังสือ
มอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๔๐๐๐๐๘๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัด
อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุเปือย อำเภอ
น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/๒๐๒๐ จำนวน ๕ (แปด) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานการก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างได้ใช้กับสัญญาแบบปรับ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

นายธนภณ หินพกรักษ์

นางสาวสุภาณี กลานวิชัย



ราคาได้(ค่าK) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๗๙.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

พยาน

นายสมศักดิ์ พินทรรัตน์

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุวิมล คล่องวิชัย



ภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานกางป่า ขุดต่อ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุรองพื้นทางมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง

(ลงชื่อ)

นายสมภท...พิมพ์...

พยาน

(ลงชื่อ)

นางสาวสุภาวดี ภาววิชัย



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐-ตุลาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นายเอกศักดิ์ ทองคลัง)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)

นายสมณฤกษ์...หม่อมพริ้ง

นางสาวสุภาณี...ภคไพรัช



ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)

(ลงชื่อ)

นายณัฐกฤต พิมพ์การสรณ์

(ลงชื่อ)

(.....สีสลด)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุปราณี กลางทิพย์



ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าจ้างใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
นายธนภณกฤต พินทรคุณ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
(นายสมหวัง ก่อสร้าง)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
นางสาวสุวิภาณี กนกวิชัย



จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งทีสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นายธนฤต-นินทกุล

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุภาณี กลางจือ



ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีที่เกิดจากกรณีผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอุทัยศักดิ์ ทองกลึง)

(ลงชื่อ)  พยาน
นายชนนถด...พิมพวงวัน

(ลงชื่อ)  (นายปารงศรี สีลา)

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสารไพจิ กหาวัช



การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  (นางอุณภักดิ์ ทองสีลัง)

(ลงชื่อ)  พยาน
นายธนภักดิ์ พิมพภรณ์

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุภาวดี อดมวัญชัย



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองสุข)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพงศ์ สีสุว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนกฤต พิมพพรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

เลขที่โครงการ ๖๗๑๐๙๐๒๕๓๒๔

เลขคุมสัญญา ๖๗๑๐๒๒๐๐๔๓๐๖

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า น.ก. ศรีมนต์ ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ ม. ๓ ถนน ตำบล/แขวง สีแก้ว อำเภอ/เขต ห้วยผึ้ง จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๙๗-๕๗๙๙๖ โดย นายอภิวรรณ คืบพูน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือเชิญชวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองน้ำ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกสิกรรมพัฒนา - บ้านสร้างเจริญดินท หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงเปือย อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และแบบแปลน ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนยันคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไข เพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานั้น เพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ลงชื่อ) _____

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันผูกมัดใดๆ กับข้าพเจ้า หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ยื่น ข้อเสนอครั้งนี้ (ลงชื่อ) _____ (นายอภิวรรณ ศรีสุภา)

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสาร (ลงชื่อ) _____ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาแล้ว โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ผูกมัดผูกพันใดๆ ในความ ผิดพลาดหรือตกหล่น (ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) _____ นายอภิวรรณ ศรีสุภา
(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ย้ติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖7

ลงชื่อ

(นายรพ

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่าย



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโคกประดิมชัย - บ้านสร้างเขื่อนอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลสนธิ์เปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[illegible]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุสิ่งของหรือมอบงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทูลกระหม่อมบุรี ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์

(តង់ស៊ីយ៉ង់)



ที่ E10091220751015



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343540000868

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมหวัง ก่อสร้าง
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวรพล ตีบพูน

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

2. นางวนิดา บุญประชม

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวรพล ตีบพูน/


- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 11 ตำบลสีวิเชียร อำเภอนำยีน จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567





(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ พูลสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กาว (พริ้นท์)

Leading Business

Transformation

นางสาวสุปราณี กลางวิชัย

Ref:E6710091220751015

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-02 T17:39:59+0700

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง



ที่ E10091220751015



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220751015

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

นางอัมพิกา นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์
นางสาวกมลทิพย์ นิ่มพหลธรณ์

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-02 T17:39:59+0700

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 43 ข้อ ดังนี้

(1) ซื้อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินโดย
ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก
ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย
วิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้
อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว กาแฟ เนื
มะม่วงหิมพานต์ ปาล์มน้ำมัน พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย พืชไร่ ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์
เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง อาหารสัตว์และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้
ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ
เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องกรูว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องเล่นกีฬา เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม
สุรา เบียร์ บุหรี่ น้ำดื่ม น้ำตาล น้ำมันพืชและเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง รองเท้า
กระเป๋า สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

1



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220751015
ออกให้ ณ วันที่ 2024-10-02 T17:39:59+0700

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ แล้งจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้อื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ความวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล

นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(42) ประกอบกิจการรับถมที่ ขุด ลอก คู คลอง หนอง บึง สระ

(43) ประกอบกิจการให้เช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220751015

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-10-02 T17:39:59+0700

6/6

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมหวังก่อสร้าง

สถานที่ประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมหวังก่อสร้าง

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

หมายเลขที่

เลขที่ 68

วันที่

ถนน

อำเภอ/เขต นายน

รหัสไปรษณีย์ 34260

โทรศัพท์

2540

26.5.2558

ออกให้เมื่อวันที่

ผู้ออกทะเบียน

(นาย พงษ์เทพ ใจประทุม)

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ตำแหน่ง



คำเตือน
ผู้ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการ และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 15 วัน นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 15 วัน นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 15 วัน



กรมทะเบียนการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมหวังก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ -สิบ- เดือนกรกฎาคม พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่สิบ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540



(ลงชื่อ)..... (นามรองกฤต พินทุกรณ์) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรรณพ กิตฺติวงษ์) กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนาหนองหัว หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ หนู)

(ลงชื่อ)

(นายอภิพงศ์ สีสา)

(ลงชื่อ)

นายธนภุต พิมพกรณ์)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุรณี กลางวิชัย



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

องค์การว่าด้วยสิทธิมนุษยชน: หน่วยงานที่ควรทราบ

1693073

ก่อสร้างจนคอนกรีตเสริมเหล็ก

02114

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՍՊԱՐՏԵՐ
(ՄԻԱԿԱՆԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ)

စာမျက်နှာ : ၁

attention

๔๖ (นายนิคม สมน้อย)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

5)

เห็นชอบ

1


with:

(2)

5000

SLURMS

กรมการปกครอง



ตรวจสอบพื้นที่แล้ว

ตามผังบริเวณสามารถดำเนินการได้

(लगभग)

(အချုပ်အခြာ)

(ถึงชื่อ)


.....

.....การขาดใช้ทรัพยากร.....


ผู้ตรวจสอบ

4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับรองจากคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในแบบ


[illegible]



DETAIL. CONSTRUCTION JOINT (รอยต่อเพื่อการก่อสร้าง)



DETAIL. 1. CONSTRUCTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)



DETAIL 2. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)

(ลงชื่อ)...../ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

	1. Name of the person	2. Address	3. Date of birth	4. Date of issue	5. Date of expiry	6. Date of renewal	7. Date of cancellation	8. Date of re-issuance	9. Date of transfer	10. Date of return	11. Date of receipt	12. Date of payment	13. Date of deposit	14. Date of withdrawal	15. Date of interest	16. Date of dividend	17. Date of bonus	18. Date of share	19. Date of loan	20. Date of grant	21. Date of award	22. Date of honorarium	23. Date of pension	24. Date of gratuity	25. Date of provident fund	26. Date of superannuation	27. Date of retirement	28. Date of death	29. Date of burial	30. Date of cremation	31. Date of interment	32. Date of exhumation	33. Date of re-interment	34. Date of re-burial	35. Date of re-cremation	36. Date of re-interment	37. Date of re-burial	38. Date of re-cremation	39. Date of re-interment	40. Date of re-burial	41. Date of re-cremation	42. Date of re-interment	43. Date of re-burial	44. Date of re-cremation	45. Date of re-interment	46. Date of re-burial	47. Date of re-cremation	48. Date of re-interment	49. Date of re-burial	50. Date of re-cremation	51. Date of re-interment	52. Date of re-burial	53. Date of re-cremation	54. Date of re-interment	55. Date of re-burial	56. Date of re-cremation	57. Date of re-interment	58. Date of re-burial	59. Date of re-cremation	60. Date of re-interment	61. Date of re-burial	62. Date of re-cremation	63. Date of re-interment	64. Date of re-burial	65. Date of re-cremation	66. Date of re-interment	67. Date of re-burial	68. Date of re-cremation	69. Date of re-interment	70. Date of re-burial	71. Date of re-cremation	72. Date of re-interment	73. Date of re-burial	74. Date of re-cremation	75. Date of re-interment	76. Date of re-burial	77. Date of re-cremation	78. Date of re-interment	79. Date of re-burial	80. Date of re-cremation	81. Date of re-interment	82. Date of re-burial	83. Date of re-cremation	84. Date of re-interment	85. Date of re-burial	86. Date of re-cremation	87. Date of re-interment	88. Date of re-burial	89. Date of re-cremation	90. Date of re-interment	91. Date of re-burial	92. Date of re-cremation	93. Date of re-interment	94. Date of re-burial	95. Date of re-cremation	96. Date of re-interment	97. Date of re-burial	98. Date of re-cremation	99. Date of re-interment	100. Date of re-burial	101. Date of re-cremation	102. Date of re-interment	103. Date of re-burial	104. Date of re-cremation	105. Date of re-interment	106. Date of re-burial	107. Date of re-cremation	108. Date of re-interment	109. Date of re-burial	110. Date of re-cremation	111. Date of re-interment	112. Date of re-burial	113. Date of re-cremation	114. Date of re-interment	115. Date of re-burial	116. Date of re-cremation	117. Date of re-interment	118. Date of re-burial	119. Date of re-cremation	120. Date of re-interment	121. Date of re-burial	122. Date of re-cremation	123. Date of re-interment	124. Date of re-burial	125. Date of re-cremation	126. Date of re-interment	127. Date of re-burial	128. Date of re-cremation	129. Date of re-interment	130. Date of re-burial	131. Date of re-cremation	132. Date of re-interment	133. Date of re-burial	134. Date of re-cremation	135. Date of re-interment	136. Date of re-burial	137. Date of re-cremation	138. Date of re-interment	139. Date of re-burial	140. Date of re-cremation	141. Date of re-interment	142. Date of re-burial	143. Date of re-cremation	144. Date of re-interment	145. Date of re-burial	146. Date of re-cremation	147. Date of re-interment	148. Date of re-burial	149. Date of re-cremation	150. Date of re-interment	151. Date of re-burial	152. Date of re-cremation	153. Date of re-interment	154. Date of re-burial	155. Date of re-cremation	156. Date of re-interment	157. Date of re-burial	158. Date of re-cremation	159. Date of re-interment	160. Date of re-burial	161. Date of re-cremation	162. Date of re-interment	163. Date of re-burial	164. Date of re-cremation	165. Date of re-interment	166. Date of re-burial	167. Date of re-cremation	168. Date of re-interment	169. Date of re-burial	170. Date of re-cremation	171. Date of re-interment	172. Date of re-burial	173. Date of re-cremation	174. Date of re-interment	175. Date of re-burial	176. Date of re-cremation	177. Date of re-interment	178. Date of re-burial	179. Date of re-cremation	180. Date of re-interment	181. Date of re-burial	182. Date of re-cremation	183. Date of re-interment	184. Date of re-burial	185. Date of re-cremation	186. Date of re-interment	187. Date of re-burial	188. Date of re-cremation	189. Date of re-interment	190. Date of re-burial	191. Date of re-cremation	192. Date of re-interment	193. Date of re-burial	194. Date of re-cremation	195. Date of re-interment	196. Date of re-burial	197. Date of re-cremation	198. Date of re-interment	199. Date of re-burial	200. Date of re-cremation	201. Date of re-interment	202. Date of re-burial	203. Date of re-cremation	204. Date of re-interment	205. Date of re-burial	206. Date of re-cremation	207. Date of re-interment	208. Date of re-burial	209. Date of re-cremation	210. Date of re-interment	211. Date of re-burial	212. Date of re-cremation	213. Date of re-interment	214. Date of re-burial	215. Date of re-cremation	216. Date of re-interment	217. Date of re-burial	218. Date of re-cremation	219. Date of re-interment	220. Date of re-burial	221. Date of re-cremation	222. Date of re-interment	223. Date of re-burial	224. Date of re-cremation	225. Date of re-interment	226. Date of re-burial	227. Date of re-cremation	228. Date of re-interment	229. Date of re-burial	230. Date of re-cremation	231. Date of re-interment	232. Date of re-burial	233. Date of re-cremation	234. Date of re-interment	235. Date of re-burial	236. Date of re-cremation	237. Date of re-interment	238. Date of re-burial	239. Date of re-cremation	240. Date of re-interment	241. Date of re-burial	242. Date of re-cremation	243. Date of re-interment	244. Date of re-burial	245. Date of re-cremation	246. Date of re-interment	247. Date of re-burial	248. Date of re-cremation	249. Date of re-interment	250. Date of re-burial	251. Date of re-cremation	252. Date of re-interment	253. Date of re-burial	254. Date of re-cremation	255. Date of re-interment	256. Date of re-burial	257. Date of re-cremation	258. Date of re-interment	259. Date of re-burial	260. Date of re-cremation	261. Date of re-interment	262. Date of re-burial	263. Date of re-cremation	264. Date of re-interment	265. Date of re-burial	266. Date of re-cremation	267. Date of re-interment	268. Date of re-burial	269. Date of re-cremation	270. Date of re-interment	271. Date of re-burial	272. Date of re-cremation	273. Date of re-interment	274. Date of re-burial	275. Date of re-cremation	276. Date of re-interment	277. Date of re-burial	278. Date of re-cremation	279. Date of re-interment	280. Date of re-burial	281. Date of re-cremation	282. Date of re-interment	283. Date of re-burial	284. Date of re-cremation	285. Date of re-interment	286. Date of re-burial	287. Date of re-cremation	288. Date of re-interment	289. Date of re-burial	290. Date of re-cremation	291. Date of re-interment	292. Date of re-burial	293. Date of re-cremation	294. Date of re-interment	295. Date of re-burial	296. Date of re-cremation	297. Date of re-interment	298. Date of re-burial	299. Date of re-cremation	300. Date of re-interment	301. Date of re-burial	302. Date of re-cremation	303. Date of re-interment	304. Date of re-burial	305. Date of re-cremation	306. Date of re-interment	307. Date of re-burial	308. Date of re-cremation	309. Date of re-interment	310. Date of re-burial	311. Date of re-cremation	312. Date of re-interment	313. Date of re-burial	314. Date of re-cremation	315. Date of re-interment	316. Date of re-burial	317. Date of re-cremation	318. Date of re-interment	319. Date of re-burial	320. Date of re-cremation	321. Date of re-interment	322. Date of re-burial	323. Date of re-cremation	324. Date of re-interment	325. Date of re-burial	326. Date of re-cremation	327. Date of re-interment	328. Date of re-burial	329. Date of re-cremation	330. Date of re-interment	331. Date of re-burial	332. Date of re-cremation	333. Date of re-interment	334. Date of re-burial	335. Date of re-cremation	336. Date of re-interment	337. Date of re-burial	338. Date of re-cremation	339. Date of re-interment	340. Date of re-burial	341. Date of re-cremation	342. Date of re-interment	343. Date of re-burial	344. Date of re-cremation	345. Date of re-interment	346. Date of re-burial	347. Date of re-cremation	348. Date of re-interment	349. Date of re-burial	350. Date of re-cremation	351. Date of re-interment	352. Date of re-burial	353. Date of re-cremation	354. Date of re-interment	355. Date of re-burial	356. Date of re-cremation	357. Date of re-interment	358. Date of re-burial	359. Date of re-cremation	360. Date of re-interment	361. Date of re-burial	362. Date of re-cremation	363. Date of re-interment	364. Date of re-burial	365. Date of re-cremation	366. Date of re-interment	367. Date of re-burial	368. Date of re-cremation	369. Date of re-interment	370. Date of re-burial	371. Date of re-cremation	372. Date of re-interment	373. Date of re-burial	374. Date of re-cremation	375. Date of re-interment	376. Date of re-burial	377. Date of re-cremation	378. Date of re-interment	379. Date of re-burial	380. Date of re-cremation	381. Date of re-interment	382. Date of re-burial	383. Date of re-cremation	384. Date of re-interment	385. Date of re-burial	386. Date of re-cremation	387. Date of re-interment	388. Date of re-burial	389. Date of re-cremation	390. Date of re-interment	391. Date of re-burial	392. Date of re-cremation	393. Date of re-interment	394. Date of re-burial	395. Date of re-cremation	396. Date of re-interment	397. Date of re-burial	398. Date of re-cremation	399. Date of re-interment	400. Date of re-burial	401. Date of re-cremation	402. Date of re-interment	403. Date of re-burial	404. Date of re-cremation	405. Date of re-interment	406. Date of re-burial	407. Date of re-cremation	408. Date of re-interment	409. Date of re-burial	410. Date of re-cremation	411. Date of re-interment	412. Date of re-burial	413. Date of re-cremation	414. Date of re-interment	415. Date of re-burial	416. Date of re-cremation	417. Date of re-interment	418. Date of re-burial	419. Date of re-cremation	420. Date of re-interment	421. Date of re-burial	422. Date of re-cremation	423. Date of re-interment	424. Date of re-burial	425. Date of re-cremation	426. Date of re-interment	427. Date of re-burial	428. Date of re-cremation	429. Date of re-interment	430. Date of re-burial	431. Date of re-cremation	432. Date of re-interment	433. Date of re-burial	434. Date of re-cremation	435. Date of re-interment	436. Date of re-burial	437. Date of re-cremation	438. Date of re-interment	439. Date of re-burial	440. Date of re-cremation	441. Date of re-interment	442. Date of re-burial	443. Date of re-cremation	444. Date of re-interment	445. Date of re-burial	446. Date of re-cremation	447. Date of re-interment	448. Date of re-burial	449. Date of re-cremation	450. Date of re-interment	451. Date of re-burial	452. Date of re-cremation	453. Date of re-interment	454. Date of re-burial	455. Date of re-cremation	456. Date of re-interment	457. Date of re-burial	458. Date of re-cremation	459. Date of re-interment	460. Date of re-burial	461. Date of re-cremation	462. Date of re-interment	463. Date of re-burial	464. Date of re-cremation	465. Date of re-interment	466. Date of re-burial	467. Date of re-cremation	468. Date of re-interment	469. Date of re-burial	470. Date of re-cremation	471. Date of re-interment	472. Date of re-burial	473. Date of re-cremation	474. Date of re-interment	475. Date of re-burial	476. Date of re-cremation	477. Date of re-interment	478. Date of re-burial	479. Date of re-cremation	480. Date of re-interment	481. Date of re-burial	482. Date of re-cremation	483. Date of re-interment	484. Date of re-burial	485. Date of re-cremation	486. Date of re-interment	487. Date of re-burial	488. Date of re-cremation	489. Date of re-interment	490. Date of re-burial	491. Date of re-cremation	492. Date of re-interment	493. Date of re-burial	494. Date of re-cremation	495. Date of re-interment	496. Date of re-burial	497. Date of re-cremation	498. Date of re-interment	499. Date of re-burial	500. Date of re-cremation	501. Date of re-interment	502. Date of re-burial	503. Date of re-cremation	504. Date of re-interment	505. Date of re-burial	506. Date of re-cremation	507. Date of re-interment	508. Date of re-burial	509. Date of re-cremation	510. Date of re-interment	511. Date of re-burial	512. Date of re-cremation	513. Date of re-interment	514. Date of re-burial	515. Date of re-cremation	516. Date of re-interment	517. Date of re-burial	518. Date of re-cremation	519. Date of re-interment	520. Date of re-burial	521. Date of re-cremation	522. Date of re-interment	523. Date of re-burial	524. Date of re-cremation	525. Date of re-interment	526. Date of re-burial	527. Date of re-cremation	528. Date of re-interment	529. Date of re-burial	530. Date of re-cremation	531. Date of re-interment	532. Date of re-burial	533. Date of re-cremation	534. Date of re-interment	535. Date of re-burial	536. Date of re-cremation	537. Date of re-interment	538. Date of re-burial	539. Date of re-cremation	540. Date of re-interment	541. Date of re-burial	542. Date of re-cremation	543. Date of re-interment	544. Date of re-burial	545. Date of re-cremation	546. Date of re-interment	547. Date of re-burial	548. Date of re-cremation	549. Date of re-interment	550. Date of re-burial	551. Date of re-cremation	552. Date of re-interment	553. Date of re-burial	554. Date of re-cremation	555. Date of re-interment	556. Date of re-burial	557. Date of re-cremation	558. Date of re-interment	559. Date of re-burial	560. Date of re-cremation	561. Date of re-interment	562. Date of re-burial	563. Date of re-cremation	564. Date of re-interment	565. Date of re-burial	566. Date of re-cremation	567. Date of re-interment	568. Date of re-burial	569. Date of re-cremation	570. Date of re-interment	571. Date of re-burial	572. Date of re-cremation	573. Date of re-interment	574. Date of re-burial	575. Date of re-cremation	576. Date of re-interment	577. Date of re-burial	578. Date of re-cremation	579. Date of re-interment	580. Date of re-burial	581. Date of re-cremation	582. Date of re-interment	583. Date of re-burial	584. Date of re-cremation	585. Date of re-interment	586. Date of re-burial	587. Date of re-cremation	588. Date of re-interment	589. Date of re-burial	590. Date of re-cremation	591. Date of re-interment	592. Date of re-burial	593. Date of re-cremation	594. Date of re-interment	595. Date of re-burial	596. Date of re-cremation	597. Date of re-interment	598. Date of re-burial	599. Date of re-cremation	600. Date of re-interment	601. Date of re-burial	602. Date of re-cremation	603. Date of re-interment	604. Date of re-burial	605. Date of re-cremation	606. Date of re-interment	607. Date of re-burial	608. Date of re-cremation	609. Date of re-interment	610. Date of re-burial	611. Date of re-cremation	612. Date of re-interment	613. Date of re-burial	614. Date of re-cremation	615. Date of re-interment	616. Date of re-burial	617. Date of re-cremation	618. Date of re-interment	619. Date of re-burial	620. Date of re-cremation	621. Date of re-interment	622. Date of re-burial	623. Date of re-cremation	624. Date of re-interment	625. Date of re-burial	626. Date of re-cremation	627. Date of re-interment	628. Date of re-burial	629. Date of re-cremation	630. Date of re-interment	631. Date of re-burial	632. Date of re-cremation	633. Date of re-interment	634. Date of re-burial	635. Date of re-cremation	636. Date of re-interment	637. Date of re-burial	638. Date of re-cremation	639. Date of re-interment	640. Date of re-burial	641. Date of re-cremation	642. Date of re-interment	643. Date of re-burial	644. Date of re-cremation	645. Date of re-interment	646. Date of re-burial	647. Date of re-cremation	648. Date of re-interment	649. Date of re-burial	650. Date of re-cremation	651. Date of re-interment	652. Date of re-burial	653. Date of re-cremation	654. Date of re-interment	655. Date of re-burial	656. Date of re-cremation	657. Date of re-interment	658. Date of re-burial	659. Date of re-cremation	660. Date of re-interment	661. Date of re-burial	662. Date of re-cremation	663. Date of re-interment	664. Date of re-burial	665. Date of re-cremation	666. Date of re-interment	667. Date of re-burial	668. Date of re-cremation	669. Date of re-interment	670. Date of re-burial	671. Date of re-cremation	672. Date of re-interment	673. Date of re-burial	674. Date of re-cremation	675. Date of re-interment	676. Date of re-burial	677. Date of re-cremation	678. Date of re-interment	679. Date of re-burial	680. Date of re-cremation	681. Date of re-interment	682. Date of re-burial	683. Date of re-cremation	684. Date of re-interment	685. Date of re-burial	686. Date of re-cremation	687. Date of re-interment	688. Date of re-burial	689. Date of re-cremation	690. Date of re-interment	691. Date of re-burial	692. Date of re-cremation	693. Date of re-interment	694. Date of re-burial	695. Date of re-cremation	696. Date of re-interment	697. Date of re-burial	698. Date of re-cremation	699. Date of re-interment	700. Date of re-burial	701. Date of re-cremation	702. Date of re-interment	703. Date of re-burial	704. Date of re-cremation	705. Date of re-interment	706. Date of re-burial	707. Date of re-cremation	708. Date of re-interment	709. Date of re-burial	710. Date of re-cremation	711. Date of re-interment	712. Date of re-burial	713. Date of re-cremation	714. Date of re-interment	715. Date of re-burial	716. Date of re-cremation	717. Date of re-interment	718. Date of re-burial	719. Date of re-cremation	720. Date of re-interment	721. Date of re-burial	722. Date of re-cremation	723. Date of re-interment	724. Date of re-burial	725. Date of re-cremation	726. Date of re-interment	727. Date of re-burial	728. Date of re-cremation	729. Date of re-interment	730. Date of re-burial	731. Date of re-cremation	732. Date of re-interment	733. Date of re-burial	734. Date of re-cremation	735. Date of re-interment	736. Date of re-burial	737. Date of re-cremation	738. Date of re-interment	739. Date of re-burial	740. Date of re-cremation	741. Date of re-interment	742. Date of re-burial	743. Date of re-cremation	744. Date of re-interment	745. Date of re-burial	746. Date of re-cremation	747. Date of re-interment	748. Date of re-burial	749. Date of re-cremation	750. Date of re-interment	751. Date of re-burial	752. Date of re-cremation	753. Date of re-interment	754. Date of re-burial	755. Date of re-cremation	756. Date of re-interment	757. Date of re-burial	758. Date of re-cremation	759. Date of re-interment	760. Date of re-burial	761. Date of re-cremation	762. Date of re-interment	763. Date of re-burial	764. Date of re-cremation	765. Date of re-interment	766. Date of re-burial	767. Date of re-cremation	768. Date of re-interment	769. Date of re-burial	770. Date of re-cremation	771. Date of re-interment	772. Date of re-burial	773. Date of re-cremation	774. Date of re-interment	775. Date of re-burial	776. Date of re-cremation	777. Date of re-interment	778. Date of re-burial	779. Date of re-cremation	780. Date of re-interment	781. Date of re-burial	782. Date of re-cremation	783. Date of re-interment	784. Date of re-burial	785. Date of re-cremation	786. Date of re-interment	787. Date of re-burial	788. Date of re-cremation	789. Date of re-interment	790. Date of re-burial	791. Date of re-cremation	792. Date of re-interment	793. Date of re-burial	794. Date of re-cremation	795. Date of re-interment	796. Date of re-burial	797. Date of re-cremation	798. Date of re-interment	799. Date of re-burial	800. Date of re-cremation	801. Date of re-interment	802. Date of re-burial	803. Date of re-cremation	804. Date of re-interment	805. Date of re-burial	806. Date of re-cremation	807. Date of re-interment	808. Date of re-burial	809. Date of re-cremation	810. Date of re-interment	811. Date of re-burial	812. Date of re-cremation	813. Date of re-interment	814. Date of re-burial	815. Date of re-cremation	816. Date of re-interment	817. Date of re-burial	818. Date of re-cremation	819. Date of re-interment	820. Date of re-burial	821. Date of re-cremation	822. Date of re-interment	823. Date of re-burial	824. Date of re-cremation	825. Date of re-interment	826. Date of re-burial	827. Date of re-cremation	828. Date of re-interment	829. Date of re-burial	830. Date of re-cremation	831. Date of re-interment	832. Date of re-burial	833. Date of re-cremation	834. Date of re-interment	835. Date of re-burial
--	-----------------------	------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------



ขนาดป้าย : 0.60×1.20 ม. ตัวหนังสือติดป้ายวิธีด้าน พื้นติดป้ายวิธีสองในกรอบสลิกวิธีด้าน ขนาด 0.025 ม. (ติดป้ายวิธีข้างแสง)

ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.

ด้านพลังงานพืชไร่ของพื้นที่ปลูกแล้วพ่นสีแห้งเร็วทั่วยีก ๑ ชั้น

สีทองพิมพ์ใช้สีกันตมิมพ์ 2 ครั้ง (หน้าและหลัง)

สีทับหลัง ใต้พื้นผนังเว้าสีเทาปน 2 ครั้ง

เส้นขอบป้าย ใช้สติกเกอร์สีดำ

ตรา อบจ. Ø 0.20 ม. (ตามแบบ อบจ.อบ. กำหนด)

หมายเหตุ : กำนันติดต่อบ้าน น.4 (ก) บ้านเขียน บ้านม้งคันทิพย์บ้านปูนเล่นทางต้องนำมารวบรวมและออกแพร่หลายก่อนนำม่อนักมานิเทศน์ทุกครั้ง

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ)

[illegible]

(ลงชื่อ) (นายรณกฤต พิมพ์พรรณ)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุภาวดี กลางวิชัย




พยาน

พยาน


แสดงการติดตั้งเสาป้าย น.4 (G)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

[illegible]



แบบบรรยายต่อถนนเดิม / ถนนใหม่





(ลึง)
(ลึง)
(ลึง)
(ลึง)

งานนี้เป็นทางเชื่อมแยกให้เข้าโดยให้คิดรวมเป็นปริมาณงาน

รายการประชุมแบบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจสอบคอนกรีตประกอบอาคารพิจารณาของช่างค
2. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดผิวหน้าคอนกรีตก่อนการขึ้นโครง
3. ผู้ตรวจสอบต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรให้เข้าพื้นที่
- ต้องทดสอบแรงดึงลูกบาศก์คอนกรีต $15 \times 15 \times 15$ ซม. มีกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 KSC
- หรือเทียบเท่าโดยแย่งหลักวิธีทดสอบอื่น
1. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนอกใจั้ระบุเป็นอย่างอื่น
5. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างตามระยะ 50 ม. แต่จากมีการระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะแต่ต้องอยู่ระหว่าง

EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เฉลี่ยระยะแต่ต้องอยู่ระหว่าง 30 - 50 ม.

รูปตัดแสดง SLOPE
SCALE NO. _____

รูปตัด (A) _____ SCALE NO.

กรนิยเชื่อมกับถนน Asphaltic Concrete ให้วันระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 ซม.
แล้วเชื่อมรอยต่อด้วย ยางมะตอย หรือ พริมกั๊ฟ

ตรวจการจ้าง ในวันตรวจการจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

1. <u>NAME</u> 2. <u>DATE</u> 3. <u>TIME</u> 4. <u>PLACE</u> 5. <u>REMARKS</u> 6. <u>REMARKS</u> 7. <u>REMARKS</u> 8. <u>REMARKS</u> 9. <u>REMARKS</u> 10. <u>REMARKS</u> 11. <u>REMARKS</u> 12. <u>REMARKS</u> 13. <u>REMARKS</u> 14. <u>REMARKS</u> 15. <u>REMARKS</u> 16. <u>REMARKS</u> 17. <u>REMARKS</u> 18. <u>REMARKS</u> 19. <u>REMARKS</u> 20. <u>REMARKS</u> 21. <u>REMARKS</u> 22. <u>REMARKS</u> 23. <u>REMARKS</u> 24. <u>REMARKS</u> 25. <u>REMARKS</u> 26. <u>REMARKS</u> 27. <u>REMARKS</u> 28. <u>REMARKS</u> 29. <u>REMARKS</u> 30. <u>REMARKS</u> 31. <u>REMARKS</u> 32. <u>REMARKS</u> 33. <u>REMARKS</u> 34. <u>REMARKS</u> 35. <u>REMARKS</u> 36. <u>REMARKS</u> 37. <u>REMARKS</u> 38. <u>REMARKS</u> 39. <u>REMARKS</u> 40. <u>REMARKS</u> 41. <u>REMARKS</u> 42. <u>REMARKS</u> 43. <u>REMARKS</u> 44. <u>REMARKS</u> 45. <u>REMARKS</u> 46. <u>REMARKS</u> 47. <u>REMARKS</u> 48. <u>REMARKS</u> 49. <u>REMARKS</u> 50. <u>REMARKS</u> 51. <u>REMARKS</u> 52. <u>REMARKS</u> 53. <u>REMARKS</u> 54. <u>REMARKS</u> 55. <u>REMARKS</u> 56. <u>REMARKS</u> 57. <u>REMARKS</u> 58. <u>REMARKS</u> 59. <u>REMARKS</u> 60. <u>REMARKS</u> 61. <u>REMARKS</u> 62. <u>REMARKS</u> 63. <u>REMARKS</u> 64. <u>REMARKS</u> 65. <u>REMARKS</u> 66. <u>REMARKS</u> 67. <u>REMARKS</u> 68. <u>REMARKS</u> 69. <u>REMARKS</u> 70. <u>REMARKS</u> 71. <u>REMARKS</u> 72. <u>REMARKS</u> 73. <u>REMARKS</u> 74. <u>REMARKS</u> 75. <u>REMARKS</u> 76. <u>REMARKS</u> 77. <u>REMARKS</u> 78. <u>REMARKS</u> 79. <u>REMARKS</u> 80. <u>REMARKS</u> 81. <u>REMARKS</u> 82. <u>REMARKS</u> 83. <u>REMARKS</u> 84. <u>REMARKS</u> 85. <u>REMARKS</u> 86. <u>REMARKS</u> 87. <u>REMARKS</u> 88. <u>REMARKS</u> 89. <u>REMARKS</u> 90. <u>REMARKS</u> 91. <u>REMARKS</u> 92. <u>REMARKS</u> 93. <u>REMARKS</u> 94. <u>REMARKS</u> 95. <u>REMARKS</u> 96. <u>REMARKS</u> 97. <u>REMARKS</u> 98. <u>REMARKS</u> 99. <u>REMARKS</u> 100. <u>REMARKS</u> 101. <u>REMARKS</u> 102. <u>REMARKS</u> 103. <u>REMARKS</u> 104. <u>REMARKS</u> 105. <u>REMARKS</u> 106. <u>REMARKS</u> 107. <u>REMARKS</u> 108. <u>REMARKS</u> 109. <u>REMARKS</u> 110. <u>REMARKS</u> 111. <u>REMARKS</u> 112. <u>REMARKS</u> 113. <u>REMARKS</u> 114. <u>REMARKS</u> 115. <u>REMARKS</u> 116. <u>REMARKS</u> 117. <u>REMARKS</u> 118. <u>REMARKS</u> 119. <u>REMARKS</u> 120. <u>REMARKS</u> 121. <u>REMARKS</u> 122. <u>REMARKS</u> 123. <u>REMARKS</u> 124. <u>REMARKS</u> 125. <u>REMARKS</u> 126. <u>REMARKS</u> 127. <u>REMARKS</u> 128. <u>REMARKS</u> 129. <u>REMARKS</u> 130. <u>REMARKS</u> 131. <u>REMARKS</u> 132. <u>REMARKS</u> 133. <u>REMARKS</u> 134. <u>REMARKS</u> 135. <u>REMARKS</u> 136. <u>REMARKS</u> 137. <u>REMARKS</u> 138. <u>REMARKS</u> 139. <u>REMARKS</u> 140. <u>REMARKS</u> 141. <u>REMARKS</u> 142. <u>REMARKS</u> 143. <u>REMARKS</u> 144. <u>REMARKS</u> 145. <u>REMARKS</u> 146. <u>REMARKS</u> 147. <u>REMARKS</u> 148. <u>REMARKS</u> 149. <u>REMARKS</u> 150. <u>REMARKS</u> 151. <u>REMARKS</u> 152. <u>REMARKS</u> 153. <u>REMARKS</u> 154. <u>REMARKS</u> 155. <u>REMARKS</u> 156. <u>REMARKS</u> 157. <u>REMARKS</u> 158. <u>REMARKS</u> 159. <u>REMARKS</u> 160. <u>REMARKS</u> 161. <u>REMARKS</u> 162. <u>REMARKS</u> 163. <u>REMARKS</u> 164. <u>REMARKS</u> 165. <u>REMARKS</u> 166. <u>REMARKS</u> 167. <u>REMARKS</u> 168. <u>REMARKS</u> 169. <u>REMARKS</u> 170. <u>REMARKS</u> 171. <u>REMARKS</u> 172. <u>REMARKS</u> 173. <u>REMARKS</u> 174. <u>REMARKS</u> 175. <u>REMARKS</u> 176. <u>REMARKS</u> 177. <u>REMARKS</u> 178. <u>REMARKS</u> 179. <u>REMARKS</u> 180. <u>REMARKS</u> 181. <u>REMARKS</u> 182. <u>REMARKS</u> 183. <u>REMARKS</u> 184. <u>REMARKS</u> 185. <u>REMARKS</u> 186. <u>REMARKS</u> 187. <u>REMARKS</u> 188. <u>REMARKS</u> 189. <u>REMARKS</u> 190. <u>REMARKS</u> 191. <u>REMARKS</u> 192. <u>REMARKS</u> 193. <u>REMARKS</u> 194. <u>REMARKS</u> 195. <u>REMARKS</u> 196. <u>REMARKS</u> 197. <u>REMARKS</u> 198. <u>REMARKS</u> 199. <u>REMARKS</u> 200. <u>REMARKS</u> 201. <u>REMARKS</u> 202. <u>REMARKS</u> 203. <u>REMARKS</u> 204. <u>REMARKS</u> 205. <u>REMARKS</u> 206. <u>REMARKS</u> 207. <u>REMARKS</u> 208. <u>REMARKS</u> 209. <u>REMARKS</u> 210. <u>REMARKS</u> 211. <u>REMARKS</u> 212. <u>REMARKS</u> 213. <u>REMARKS</u> 214. <u>REMARKS</u> 215. <u>REMARKS</u> 216. <u>REMARKS</u> 217. <u>REMARKS</u> 218. <u>REMARKS</u> 219. <u>REMARKS</u> 220. <u>REMARKS</u> 221. <u>REMARKS</u> 222. <u>REMARKS</u> 223. <u>REMARKS</u> 224. <u>REMARKS</u> 225. <u>REMARKS</u> 226. <u>REMARKS</u> 227. <u>REMARKS</u> 228. <u>REMARKS</u> 229. <u>REMARKS</u> 230. <u>REMARKS</u> 231. <u>REMARKS</u> 232. <u>REMARKS</u> 233. <u>REMARKS</u> 2



ປ້າຍ

รองด้วยแหวนอลูมิเนียม หัวท้าย

ชั้นแน่นควายนี้อัตตัวเมียคู่ ขุดส่งกะส

—เสาวปาย

1.50	การพักอาศัย ขนาด 3'x3' สูง 2.3 มม.
------	------------------------------------


เส้นหลักกล่อง ขนาด 3"x3" หน้า 23 มม.

1.60 ————— ขอบใต้ทาง

เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3"x3" หน้า 2.3 มม.

1979

แบบขยายการติดตั้งเสาป้าย



ปีสำรวจ	มิติเป็นชุมชน										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ว.33	30	26	17	5	5	25	7	3	7	2	

เส้นขอบป้าย สีแดงสะท้อนแสง
ตัวเลข สีดำไม่สะท้อนแสง
พื้นป้าย สีขาวสะท้อนแสง
จัดระยะให้อยู่กึ่งกลาง

รูปตัด A-A

รูปตัดเสกป้าย

รายการประกอบแบบ

1. มิติด้านพื้นที่ภายในเป็นเส้นขนานจากสี่เหลี่ยมด้านข้างอื่น (लग्नं)
2. ป้ายชื่อนและป้ายแนะนำให้เขียนแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม. (लिप्योक्तं)
3. ตัวอักษรที่ใช้เขียนข้อความต้องเป็นอักษรที่ 1 สั้นประสิทธิ์การละห่อน้ำฝน (लिप्योक्तं)
4. เส้นกั้นระหว่างป้ายชื่อนและป้ายแนะนำให้เขียนแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม. (लिप्योक्तं)
5. ขนาดของป้ายชื่อนและป้ายแนะนำให้เขียนแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม. (लिप्योक्तं)

๒๖๖



กฤษฎีกากระทรวงมหาดไทย

100

Argemone mexicana

11/11/2023

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

22

(Ventral process)
 sensitive region for olfactory

W. J. ...
M. J. ...

(Vomere d'atlatl)

Hypernatremia

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎหมายกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง"
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุดำเนินการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ สำเภา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ...)

(ลงชื่อ)

(นาย ...)

(ลงชื่อ)

(นายธนกฤต พิมพกรณ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)



หนังสือมอบอำนาจ



ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสมหวังก่อสร้าง

เลขที่ 68 หมู่ที่ 11 ตำบลสีวิเชียร

อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี

34260

29 ตุลาคม 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสมหวังก่อสร้าง โดย นายวรพล ดิบบุน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจลงนามเพียงผู้เดียว สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 68 หมู่ที่ 11 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทร.082-5279786

ขอมอบอำนาจให้ นายณัฐพงศ์ สีสุวะ อายุ 37 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้

ลงนามในสัญญาจ้างและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชิงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี แทนข้าพเจ้า

การใดที่ ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งข้าพเจ้า ได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตราห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงลายมือชื่อ.....

(นายวรพล ดิบบุน)



ลงลายมือชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)

ลงลายมือชื่อ.....

(นายสามเมฆ พันมะลี)

ลงลายมือชื่อ.....

(นายจิรวัดน์ พิมพ์พัฒน์)

(ลงชื่อ)

((นายอภิศักดิ์ ทุมมา)

(ลงชื่อ)

((นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)

(ลงชื่อ)

((นายธนฤต พิมพ์กรณ์)

(ลงชื่อ)

((นางสาวอุบลรัตน์ กลางวิชัย)





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3407 00225 20 5
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วรพล ตีปพน
Name Mr. Woraphon
Last name Tipphun
เกิดวันที่ 5 ก.ย. 2531
Date of Birth 5 Sep. 1988
ศาสนา พุทธ

ทศป 302 หมู่ที่ 4 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
จ.อุบลราชธานี
21 ต.ค. 2562
วันออกบัตร
41 Aug. 2019
Date of Issue

รูปตัวจริง
รูปถ่าย
4 ก.ย. 2570
วันบัตรหมดอายุ
4 Sep. 2027
Date of Expiry

3409-02-08211054

นาย วรพล



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองคำ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ ลิขิต)

(ลงชื่อ)

(นายธนภุต พิมพ์กรรม)

(ลงชื่อ)

พยาน


นางสาวสุปราณี กลางวิชัย





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 3420 00033 08 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ณัฐพงศ์ สีสุวะ
Name Mr. Nattapong



Last name Seesuwat
เกิดวันที่ 20 ส.ค. 2529
Date of Birth 20 Aug. 1986



ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 4 ต.บึงบอน อ.น้ำยืน

จ.อุบลราชธานี

2 ส.ค. 2564

วันออกบัตร

2 Aug. 2021

Date of Issue

(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)
เจ้าพนักงานออกบัตร

19 ส.ค. 2572

วันบัตรหมดอายุ

19 Aug. 2029

Date of Expiry

3409-03-08021319

Handwritten signature and date 2/8/21



(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ พงษ์กิจ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ สีสุวะ)

(ลงชื่อ)

(นายธนภฤต พิมพกรณ์)

(ลงชื่อ)

พยาน

นางสาวสุปราณี กลางวิชญ์

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในตัวอาคาร

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก (ลงชื่อ)

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้งในภายหลัง (ลงชื่อ)

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร (ลงชื่อ)

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/I_o + 0.10 C/VCo + 0.40M/Mo + 0.10 S/S_o$ (ลงชื่อ)

นายเสาวฤทธิ์ กลางวิชัย

(นายเอกลักษณ์ สำภา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/I_o + 0.40Et/E_o + 0.20Ft/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/I_o + 0.20M/M_o + 0.20F/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M_t/M_o + 0.40A_t/A_o + 0.10E_t/E_o + 0.10F_t/F_o$

2.5 งานพิจารณาอนุญาตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.35C_t/C_o + 0.10M_t/M_o + 0.15S_t/S_o$

2.6 งานที่อธิบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I/I_o + 0.15Ct/C_o + 0.15Mt/M_o + 0.15St/S_o$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง (หมายถึง โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอกสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดึงน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันดิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเขื่อนรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กและเขื่อนค้ำยันอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน)

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายธนกฤต พิมพ์พรรณ)

นางสาวสุปราณี กองวิชัย

นายเอกลักษณ์ สำเนา
วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมที่งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20EVEo + 0.15FV/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10EVEo + 0.30GIPV/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30PeV/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อฝังน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15EVEo + 0.35GIPV/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPV/GIPo$

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นายชนกฤต พินพกรณ์)

สำเนาเสนอ

นางสาวสุปราณี กลางวิชัย

(นายเอกลักษณ์ สำเนา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองประกวดราคา 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกนี้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (โดยมีระยะเวลาสัญญา โดยเป็นไปตามสัญญา) ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า (ลงชื่อ) _____ (นายเอกสิทธิ์ สีสว่าง)

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่าจ้างที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงาน พยาน (ลงชื่อ) _____ (นางสาวสุปราณี กลาง)

นางสาวสุปราณี กลาง

(นายเอกสิทธิ์ สีสว่าง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.40 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.40 \cdot Et / Eo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.35 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ท่าเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.45 \cdot Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.60 \cdot St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot Act / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot PVct / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.30 \cdot GIpt / GIpo$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PCt / PCo$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Et / Eo + 0.35 \cdot GIpt / GIpo$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PVct / PVCco + 0.05 \cdot St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.65 \cdot PVct / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25 \cdot It / Io + 0.50 \cdot GIpt / GIpo$
5	งานโครงเหล็กเสาส่ง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาส่ง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Ft / Fo + 0.10 \cdot St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.30 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.35 \cdot St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.05 \cdot Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ft / Fo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot Wt / Wo$

รายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนน สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นถนนลูกรังตลอดระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร สภาพผิวทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไป - มาลำบาก และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก หากไม่ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป - มา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ สัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลจะยกย่อนข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์

(ลงชื่อ)

(นายธนกฤต พิมพ์กรณ์)

(ลงชื่อ)

พยาน

นางสาวสุปราณี กลางวิชัย



๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการใช้จ่ายเงินตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ -

- งานถางป่า ขุดตอ(ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุรองพื้นทางมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทั้งความ

สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ หอวัง)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ สีสุน)

(ลงชื่อ)

(นายธนกฤต พิมพ์กรรม)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุปราณี กอแก้ว



๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธรรมชาติ อรรถเวทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายเอกลักษณ์ สำเภา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(

(ลงชื่อ)

(นายอนุพงศ์ สีสูง)

(ลงชื่อ)

(นายธนภุต พิมพ์กรรณ์)

(ลงชื่อ)

นางสาวสุปราณี กลางวิชัย





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00362/68

วันที่ 29 ตุลาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเงินจาก หจก. ศรีสมหวัง ก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการ 12.. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินสด	2208010101.001	24,900.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00156/68
รวมเงิน			24,900.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวภาวิดา ภาพสิงห์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ พงษ์กิจ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ ศรีสุข)

(ลงชื่อ)

(นายธนภุต พิมพ์กรรณ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาณี กตัญญูชัย)

