

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
นายอาคม อรรถนิตย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนิทฟาร์ม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๑๒๖ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง ดอนใหญ่ อำเภอ/เขต ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายเกียรติศักดิ์ พิมพ์ค์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๓๔๐๖๐๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนสิง หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๓๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้าน
ดอนสิง หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า


๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า


๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ)  นายอาคม อรรถนิตย

(ลงชื่อ)  ทาน
นางสาวสุกัญญา ภัทรพงศ์สุข

(ลงชื่อ)  นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์ค์

(ลงชื่อ)  ทาน
นายนิรันดร์ จันทร์ศรี



๒.๕ ผแนวก ๕ เจื่อนนัซ หลักรณนัซ ประณทงนทงนทงสร้งสรุตรและวอการค่านวณทอใช้กบสัณณญ
แบบปรนรคาคอได้ (ค่าน) จ่านวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๖ ผแนวก ๖ หน้าสอมอบอานาจ จ่านวน ๓ (สาม) หน้า

ความคอในเอกสารแนบท้ายสัณณญทอซัดหรืออังกบซอความในสัณณญนอ ทอใช้ซอความในสัณณญนอ
บังกบ และในกรณทอเอกสารแนบท้ายสัณณญซัดอังกบนอง ผู้รับจ่านงจะตองปรนบดตามค่านวณนอผู้ว่าจ่านง ค่านวณนอ
ผู้ว่าจ่านงให้ออเป็นทอสุด และผู้รับจ่านงนอมีสทอเรอกรอองค่านจ่านง ค่านเสอหายหรือค่านจ่านงออๆ เพมเตมจากผู้ว่าจ่านงทงส่น

ซอ ๓. หลักรณการปรนบดตามสัณณญ

ในขณะทาสัณณญนอผู้รับจ่านงได้นำหลักรณเป็น เอนสด เป็นจ่านวนเอน ๒๔,๓๕๐.๐๐ บาท (สอง
หม่นส่นพันสามร้อยห้าสบบาทถ้วน) ซอเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของรคาค่านจ่านงตามสัณณญ มามอบใหแกผู้ว่าจ่านงเพื่อเป็นหลักร
ปรณการปรนบดตามสัณณญนอ


กรณผู้รับจ่านงใช้หน้าสอค่านปรณมาเป็นหลักรณการปรนบดตามสัณณญ หน้าสอค่านปรณตงกล่าว
จะตองออกโดยธนาการทอประกอบกการในประเทศไทย หรือโดยบรชทเอนทุนหรือบรชทเอนทุนหลักรทพทอได้รับอนญาคอให
ประกอบกการเอนทุนเพื่อการทานอซอและประกอบธรกรก ค่านปรณตามประกาทของธนาการแห่งประเทศไทย ตามรายซอ
บรชทเอนทุนทอธนาการแห่งประเทศไทยจ้งเวอนใหทราบตามแบบทคณกรณการนอบายการจ้ดซอจ้ดจ่านงและการบรชท
พัสตุภาตรฐากานทหรืออาจเป็นหน้าสอค่านปรณอเลอกรอนอกรนอตามวอการทอกรมบญซอกลางกานทนอได้ และจะตองมออายุ
การค่านปรณทลอคอไปจนกว่าผู้รับจ่านงพ่นซอผูกพ่นตามสัณณญนอ


หลักรณทอผู้รับจ่านงนามมอบใหตามวรคทนอ จะตองมออายุครอบคณความรบผดทงปวงของ
ผู้รับจ่านงทลอคออายุสัณณญ อ้าหลักรณทอผู้รับจ่านงนามมอบใหตงกล่าวทลลงหรือสอ่อมค่านง หรือมออายุนอครอบคณอถึงความ
รบผดของผู้รับจ่านงทลอคออายุสัณณญ นอว่าด้วยเหตุออๆ กอตาม รวมถงกรณอ ผู้รับจ่านงส่งมอบงานล่าซอเป็นเหตุใหระยเวลาแล้ว
สอหรือวันครบกานทความรบผดในความซารุคบทพรอองตามสัณณญเปลยนแปลงไป นอว่าจะเกอช่นครวออ ผู้รับจ่านงตองหา
หลักรณนอใหม่หรือหลักรณทอเพมเตมใหมีจ่านวนครบกานตามวรคทนอามมอบใหแกผู้ว่าจ่านงภายใน ๑๕ (สบบห้า) วัน นบถด
จากวันทอได้รับจ้งเป็นหน้าสอจากผู้ว่าจ่านง

หลักรณทอผู้รับจ่านงนามมอบอวอตามซอนอ ผู้ว่าจ่านงจะค่นใหแกผู้รับจ่านง โดยนอมีคอกเบอ เมอ
ผู้รับจ่านงพ่นจากซอผูกพ่น และความรบผดทงปวงตามสัณณญนอแล้ว

ซอ ๔ (ซ) ค่านจ่านงและการจ่านงเอน

ผู้ว่าจ่านง ทคลงจ่านง และผู้รับจ่านงทคลงรบเอนค่านจ่านงจ่านวนเอน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่นแสนแปดหม่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) ซอได้รวมภาซอมูลค่านเพม จ่านวน ๓๑,๘๕๕.๘๑ บาท (สามหม่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสบบบาทแปดสบบอเอ็ด
สตาจ) ทลอคจน ภาซอกรออื่น ๆ และค่านจ่านงทงปวงด้วยแล้ว โดยออรคานอรวม เป็นกรณอ และกานทการจ่านงเอน

(ลงซอ)  ผู้ว่าจ่านง
นายอนน ออรอนนอ
(ลงซอ)  พทาน
นางสาวชุตากานอ ออรอนนอ

(ลงซอ)  ผู้รับจ่านง
นายอนน ออรอนนอ
(ลงซอ)  พทาน
นายอนน ออรอนนอ

สอออรอนนอ ออรอนนอ

เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕,

๑. งานถมป่า ขุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ ,
๒. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ ,
๓. งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
๔. งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
๕. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ ,
๖. พร้อมผลทดสอบคอนกรีต ,
๗. งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินชำระครบตามจำนวนเงินที่หักค่า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอนันต์ อรรคณิตย์
(ลงชื่อ)  พยาน
นางนวนนุชกาญจน์ ภทรก้องหงส์สูง

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
นายเกียรติศักดิ์ พยาน
นางนวนนุช อรรคณิตย์


จ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่
มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ
มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่าย
ในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใน
ประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถนิติ
(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวจุฑาภาณ ภัทรเดชสง
(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
นายเกียรติศักดิ์ ภูมิวงศ์
(ลงชื่อ) 
นายอนันต์ อัครศรี



คำสั่งของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอานันท์ อรรถกุล

(ลงชื่อ)  ทนาย
นางสาวสุจิตา อรรถกุล

(ลงชื่อ)  นายเอกราช อรรถกุล

(ลงชื่อ)  นายเอกราช อรรถกุล



ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้
รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้
ต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้
ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง
คงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่
ผู้ว่าจ้างทันที


ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่ติดค้างสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถวิทย์
(ลงชื่อ)  ประธาน
นางสาวชุตินาฏณ์ ภทรวงศ์พูน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายเกียรติศักดิ์ คุ้มภัย
(ลงชื่อ)  ประธาน
นายอนันต์ จักรศรี



ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษามีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายวิชาญ อรรถนิตย์
(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวชัชฎาณณ กัทกรทองพูน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายเกียรติศักดิ์ ทรัพย์
(ลงชื่อ)  พยาน
นายธนบุรี จิตรกร



ราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๑๗.๕๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายออคม อรรถนิตย์
(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุภาวณณ ภัทลพิพงษ์สุข

(ลงชื่อ)  นายเกียรติศักดิ์ พุฒินันท์
(ลงชื่อ)  อนันต์
นายอนันต์ อนันต์



ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปอดกัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถวิทย์)

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุกัญญา บุญคุ้ม

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายณัฏฐ์ วัฒนศิริ)

(ลงชื่อ)  พยาน
นายอนุวัตร จักรศรี



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง





๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕ -

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
นายอาคม อรรถนิตย
นายเกียรติศักดิ์ 
(ลงชื่อ)  พชาน (ลงชื่อ) 
นางสาวศุภกานต์ อัครมณฑลคุณ นายอภิสิทธิ์ จีระธร



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ พิมวงศ์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชุติกาญจน์ ภัทรก่อพงศ์สุข)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอนิรุทธิ์ จักรศรี)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๔๑๗๑๖๔๓

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๖๒๐๑๓๔๘๒๔



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านดอนม่วงหมู่ที่ ๕ ตำบลวาริน -

บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
มีจุดเริ่มต้นที่ ๐+๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๕ กิโลเมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐/๕๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐ ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

(นายอรรถ วรรณศิลป์)

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ วัฒน)

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติกาญจน์ ภักธก้อง)

(ลงชื่อ)

(นายนิรุทธี จักรศรี)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
อบจ.อุบลราชธานี
โทร. ๐๔๕-๘๔๑๕๓๓



แบบแปลนอาคารชุดสำหรับบ้านเดี่ยว
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่โฉนดที่ดิน - ๑๐

เลขทะเบียนแบบ อบ.ถ 101

(ลงชื่อ) _____
 (ลงชื่อ) _____
 (ลงชื่อ) _____
 นาย _____
 (ลงชื่อ) _____

1. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
7. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
8. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
9. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
10. มาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


[illegible]

- [illegible]

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิชาญ วิชาญกิจ)

අග. 30091.



แบบรวมภาคฐานกับกลุ่ม (ก่อนขึ้นรถลงรถเป็นอิสระ) :
คือพฤติกรรมที่ผู้เรียนฝึก :
แสดงระเบียบวินัย ขบถ ~ 10%

សេវាការពង្រឹង

[illegible]

સાઈબર સુરક્ષા કાયદા, ૨૦૦૮

(အိတ်စီအေ၊ ဘီ.ကုလေး)

(*Gibberella fujikuroi*)

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

(၁) အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

4

၄။ လူတို့၏အားကိုးမှုကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အရေးကြီးသည်။

NOT TO SCALE

உயர்நீதி

2/4

WIRE MESH Dia 4 mm @ 0.20m/20 cm.
 1/2" x 1/2" x 1/2" mesh 1/2" x 1/2" x 1/2" mesh covering 0.05 m.

Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or wall section, showing a grid pattern. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Top Labels:**
 - Left: 10.00
 - Right: 10.00
- Bottom Labels:**
 - Left: 10.00
 - Right: 10.00
- Internal Dimensions:**
 - Horizontal: 10.00 (total), 10.00 (left section), 10.00 (right section)
 - Vertical: 10.00 (total), 10.00 (left section), 10.00 (right section)
- Other Labels:**
 - Top right: SEE DETAIL 1.
 - Bottom right: 10.00

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติเห็นชอบ

27425 DEL. LON

Waste 2.25m Dia 4.0mm and 200g.
 3. 300g of 100 mesh sieve and 1.5 m. Covering 0.45 m.
 4. 300g of 100 mesh sieve and 1.5 m. Covering 0.45 m.

[illegible]

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

(សេចក្តីជូន)

(តង់ទីង)

(តម្រូវឲ្យ)

(นายอนันต์ จีระศรี)
 (นายอนันต์ จีระศรี)

STANLEY JON JONAT (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

977025, 25 APR.

WIRE TRANSFER 4 JANUARY 2008
பேர்திருவிழா 4 ஜனவரி 2008

[illegible]

DETAIL 2. LONGITUDINAL JOINT (TAPERED JOINT)

REPORT OF THE

SEE DETAIL 3

SEE DETAIL 2.

WAVE, MHz 0.50 to 0.500000 m.
 Wavelength, m. 0.500000 to 0.500000 m. Coverage 0.05 m.

— SMOCTA: 10/1/82, 10/2/82, 10/3/82, 10/4/82, 10/5/82, 10/6/82, 10/7/82, 10/8/82, 10/9/82, 10/10/82, 10/11/82, 10/12/82, 10/13/82, 10/14/82, 10/15/82, 10/16/82, 10/17/82, 10/18/82, 10/19/82, 10/20/82, 10/21/82, 10/22/82, 10/23/82, 10/24/82, 10/25/82, 10/26/82, 10/27/82, 10/28/82, 10/29/82, 10/30/82, 10/31/82, 11/1/82, 11/2/82, 11/3/82, 11/4/82, 11/5/82, 11/6/82, 11/7/82, 11/8/82, 11/9/82, 11/10/82, 11/11/82, 11/12/82, 11/13/82, 11/14/82, 11/15/82, 11/16/82, 11/17/82, 11/18/82, 11/19/82, 11/20/82, 11/21/82, 11/22/82, 11/23/82, 11/24/82, 11/25/82, 11/26/82, 11/27/82, 11/28/82, 11/29/82, 11/30/82, 12/1/82, 12/2/82, 12/3/82, 12/4/82, 12/5/82, 12/6/82, 12/7/82, 12/8/82, 12/9/82, 12/10/82, 12/11/82, 12/12/82, 12/13/82, 12/14/82, 12/15/82, 12/16/82, 12/17/82, 12/18/82, 12/19/82, 12/20/82, 12/21/82, 12/22/82, 12/23/82, 12/24/82, 12/25/82, 12/26/82, 12/27/82, 12/28/82, 12/29/82, 12/30/82, 12/31/82, 1/1/83, 1/2/83, 1/3/83, 1/4/83, 1/5/83, 1/6/83, 1/7/83, 1/8/83, 1/9/83, 1/10/83, 1/11/83, 1/12/83, 1/13/83, 1/14/83, 1/15/83, 1/16/83, 1/17/83, 1/18/83, 1/19/83, 1/20/83, 1/21/83, 1/22/83, 1/23/83, 1/24/83, 1/25/83, 1/26/83, 1/27/83, 1/28/83, 1/29/83, 1/30/83, 1/31/83, 2/1/83, 2/2/83, 2/3/83, 2/4/83, 2/5/83, 2/6/83, 2/7/83, 2/8/83, 2/9/83, 2/10/83, 2/11/83, 2/12/83, 2/13/83, 2/14/83, 2/15/83, 2/16/83, 2/17/83, 2/18/83, 2/19/83, 2/20/83, 2/21/83, 2/22/83, 2/23/83, 2/24/83, 2/25/83, 2/26/83, 2/27/83, 2/28/83, 2/29/83, 2/30/83, 3/1/83, 3/2/83, 3/3/83, 3/4/83, 3/5/83, 3/6/83, 3/7/83, 3/8/83, 3/9/83, 3/10/83, 3/11/83, 3/12/83, 3/13/83, 3/14/83, 3/15/83, 3/16/83, 3/17/83, 3/18/83, 3/19/83, 3/20/83, 3/21/83, 3/22/83, 3/23/83, 3/24/83, 3/25/83, 3/26/83, 3/27/83, 3/28/83, 3/29/83, 3/30/83, 3/31/83, 4/1/83, 4/2/83, 4/3/83, 4/4/83, 4/5/83, 4/6/83, 4/7/83, 4/8/83, 4/9/83, 4/10/83, 4/11/83, 4/12/83, 4/13/83, 4/14/83, 4/15/83, 4/16/83, 4/17/83, 4/18/83, 4/19/83, 4/20/83, 4/21/83, 4/22/83, 4/23/83, 4/24/83, 4/25/83, 4/26/83, 4/27/83, 4/28/83, 4/29/83, 4/30/83, 5/1/83, 5/2/83, 5/3/83, 5/4/83, 5/5/83, 5/6/83, 5/7/83, 5/8/83, 5/9/83, 5/10/83, 5/11/83, 5/12/83, 5/13/83, 5/14/83, 5/15/83, 5/16/83, 5/17/83, 5/18/83, 5/19/83, 5/20/83, 5/21/83, 5/22/83, 5/23/83, 5/24/83, 5/25/83, 5/26/83, 5/27/83, 5/28/83, 5/29/83, 5/30/83, 5/31/83, 6/1/83, 6/2/83, 6/3/83, 6/4/83, 6/5/83, 6/6/83, 6/7/83, 6/8/83, 6/9/83, 6/10/83, 6/11/83, 6/12/83, 6/13/83, 6/14/83, 6/15/83, 6/16/83, 6/17/83, 6/18/83, 6/19/83, 6/20/83, 6/21/83, 6/22/83, 6/23/83, 6/24/83, 6/25/83, 6/26/83, 6/27/83, 6/28/83, 6/29/83, 6/30/83, 7/1/83, 7/2/83, 7/3/83, 7/4/83, 7/5/83, 7/6/83, 7/7/83, 7/8/83, 7/9/83, 7/10/83, 7/11/83, 7/12/83, 7/13/83, 7/14/83, 7/15/83, 7/16/83, 7/17/83, 7/18/83, 7/19/83, 7/20/83, 7/21/83, 7/22/83, 7/23/83, 7/24/83, 7/25/83, 7/26/83, 7/27/83, 7/28/83, 7/29/83, 7/30/83, 7/31/83, 8/1/83, 8/2/83, 8/3/83, 8/4/83, 8/5/83, 8/6/83, 8/7/83, 8/8/83, 8/9/83, 8/10/83, 8/11/83, 8/12/83, 8/13/83, 8/14/83, 8/15/83, 8/16/83, 8/17/83, 8/18/83, 8/19/83, 8/20/83, 8/21/83, 8/22/83, 8/23/83, 8/24/83, 8/25/83, 8/26/83, 8/27/83, 8/28/83, 8/29/83, 8/30/83, 8/31/83, 9/1/83, 9/2/83, 9/3/83, 9/4/83, 9/5/83, 9/6/83, 9/7/83, 9/8/83, 9/9/83, 9/10/83, 9/11/83, 9/12/83, 9/13/83, 9/14/83, 9/15/83, 9/16/83, 9/17/83, 9/18/83, 9/19/83, 9/20/83, 9/21/83, 9/22/83, 9/23/83, 9/24/83, 9/25/83, 9/26/83, 9/27/83, 9/28/83, 9/29/83, 9/30/83, 10/1/83, 10/2/83, 10/3/83, 10/4/83, 10/5/83, 10/6/83, 10/7/83, 10/8/83, 10/9/83, 10/10/83, 10/11/83, 10/12/83, 10/13/83, 10/14/83, 10/15/83, 10/16/83, 10/17/83, 10/18/83, 10/19/83, 10/20/83, 10/21/83, 10/22/83, 10/23/83, 10/24/83, 10/25/83, 10/26/83, 10/27/83, 10/28/83, 10/29/83, 10/30/83, 10/31/83, 11/1/83, 11/2/83, 11/3/83, 11/4/83, 11/5/83, 11/6/83, 11/7/83, 11/8/83, 11/9/83, 11/10/83, 11/11/83, 11/12/83, 11/13/83, 11/14/83, 11/15/83, 11/16/83, 11/17/83, 11/18/83, 11/19/83, 11/20/83, 11/21/83, 11/22/83, 11/23/83, 11/24/83, 11/25/83, 11/26/83, 11/27/83, 11/28/83, 11/29/83, 11/30/83, 12/1/83, 12/2/83, 12/3/83, 12/4/83, 12/5/83, 12/6/83, 12/7/83, 12/8/83, 12/9/83, 12/10/83, 12/11/83, 12/12/83, 12/13/83, 12/14/83, 12/15/83, 12/16/83, 12/17/83, 12/18/83, 12/19/83, 12/20/83, 12/21/83, 12/22/8

අනුරාධපුරයේ පිහිටි පුරාණ නගරයකි.

DETAILED L. CONSTRUCTION JOINT (รอยต่อเหล็กข้ออ้อย)

STUDY COLLECTION

[illegible]

— [REDACTED] 4100TH CORNEL BLVD, 127 mm,
OFF 610 ST. WASHINGTON

100

၂။ ကုမ္ပဏီတို့၏ အသုံးပြုမှုများ

DETAIL 3. EXPANSION JOINT (ขอต่อเพื่อการค้าขายทั่ว)

NOT TO SCALE

ကျေးဇူးတင်အောင် အကူအညီပြုပါ။

2010



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบรายจ่ายเพิ่มเติม
งบรายจ่ายเพิ่มเติม งบ ๑ - ๑๐

ชื่อแผนงาน

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)
ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนา

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)
ผู้รับผิดชอบ

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)
ผู้รับผิดชอบ

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)
ผู้รับผิดชอบ

ผู้เขียน

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ผู้รับผิดชอบ

ผู้เขียน

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)
ผู้รับผิดชอบ

NOT TO SCALE

หน้า 3/4








รูปตัดหน้าถนน / 20 ม.



รูปตัดหน้าถนน
NOT TO SCALE

แบบรายละเอียด / 20 ม.

กรณีเชื่อมกับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ร.)



กรณีเชื่อมกับถนน Asphalt Concrete ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 ซม.
และเชื่อมรอยต่อด้วย อ่างน้ำคอนกรีต หรือ เหล็ก

รูปตัดหน้าถนน / 20 ม.

รูปตัดหน้าถนน / 20 ม.

รูปตัดหน้าถนน / 20 ม.

รูปตัดหน้าถนน / 20 ม.

รูปตัดหน้าถนน / 20 ม.

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ (Coffing) เพื่อการหล่อคอนกรีต (Coffing) ให้เรียบร้อยก่อนการเทคอนกรีต
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดจ้างช่างฝีมือมาดำเนินการก่อสร้างและดูแลรักษาคุณภาพการก่อสร้าง
3. วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี และต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำมาใช้
4. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างตามระยะ 50 ม.

(นางอณิษฐา จักรศรี)

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)


(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)

(นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)

[illegible]

(นางฉัตรพร ชาติอัคร) ๒๒๖๖๖๖
๒๒๖๖๖๖



ทะเบียนเลขที่ 0343555001137

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท








ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฉมทองรับ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ออกให้ (ลงชื่อ)  ผู้ว่าราชการ
ในนายอำเภอ อรรถนิษฐ์
(ลงชื่อ)  ผู้รับแจ้ง
(ลงชื่อ)  พยาน
นายอำเภอ  ปลัดอำเภอ
(ลงชื่อ)  นายอำเภอ
(นายอำเภอ)  กรรมการ
(นายอำเภอ)  กรรมการ



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343558001157

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อนางหุ้นส่วน นางหุ้นส่วนจำกัด โคนิทพารัม
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของนางหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประสาร คงนันทน์

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,500,000.00 บาท

2. นายวิชัย พิมพ์ภรณ์

สงฆ์นั้นด้วย เงิน

จำนวน

1,500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประสาร คงนิน/

4. ข้อจำกัดอำนาจหน้าที่ส่วนผู้จัดการ. มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 1 ตำบลตอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

6. วัตถุที่ประสงค์ของทางหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

Amos 10/12

(นางสาวนภาพรณีย์ ก่ำทวี่)

(ଉତ୍ତର)

นายอำคม อัครคณิ

(សង្ខេប)(សង្ខេប)

(ਸ਼ੀਟ).....

(សំណុំរឿង) (តុលាការ)

นางสาวชุติกาญจน์ ภักดีเกษม

FOUNDED 19

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้ทำให้ออกจากฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(นายสมนึก นิลศิริ)

การดำเนินงาน

Leading Business

Transformation



เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ข่าขังบริการทางธุรกิจหรือบริการอื่นใด โดยเงินต้นรวม ณ วันที่ออกเอกสาร
นี้มิใช่ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบหรือตรวจทานเงื่อนไขหรือวงเงินสินเชื่อที่แท้จริง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์ www.bod.go.th ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือสัญญา

Ref: 15691-P091220340503

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-03-31 10:34:27+0700



ที่ E10091220340603

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220340603

1. นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชี

และ/หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบปีบัญชี 2565

นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชี

และ/หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบปีบัญชี 2563


2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567


3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา


4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ


ประกาศ


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายไพฑูริย์ พิเศษกิจ)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ พยาน

(ลงชื่อ)  ผู้ลงนามในเอกสาร

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายอนันต์ ใจกรศรี)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ


Leading Business

Transformation



ว2 (ฉบับพิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสิทธิหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ก่อสร้าง บาร์ ไนต์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการทางทะเลทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บรวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินงานธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำปรึกษาบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง

- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเห็บทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท (ลงชื่อ)


- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย (ลงชื่อ)

- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้ง (ลงชื่อ)

- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด (ลงชื่อ)

- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ที่ (ลงชื่อ) ให้แก่บุคคลและบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการประมูล (ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายอนุวัตร จักรศรี)

กำลังสำรอง

Leading Business

Transmission



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



(ลงชื่อ) นายอรรถสิทธิ์ จิกรศิริ

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลล้อนัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ

ปณิศา

(นายประสาร คงนิน)

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิธิกุล

(ลงชื่อ)

นายวิชาญ อรรถนิธิกุล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายวิชาญ อรรถนิธิกุล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


นายวิชาญ อรรถนิธิกุล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายวิชาญ อรรถนิธิกุล

(นายอนิรุทธิ์ จักรศรี)



บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบงบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านคลองน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	Factor F	ราคาคำนวณ X FF	รวม
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมที่และขุดดิน (ขนาดชาย)	ตร.ม.	730.00	1.87	1,365.10	1.3642	2.35	1,662.27
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
2.1	งานรองพื้นลูกรังผิวถนนกว้าง 5 ซม.	ตร.ม.	36.30	326.65	11,922.73	1.3642	445.62	16,269.98
3	งานอิฐทาง							
3.1	งานผิวหน้าปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	730.00	423.58	309,213.40	1.3642	577.85	421,828.92
3.2	งานรองพื้นผิวถนน/ผิวจราจร (Expansion Joint) DB 19 mm.	ม.	11.00	185.40	2,039.84	1.3642	252.98	2,792.75
3.3	งานรองพื้นผิวถนน/ผิวจราจร (Contraction Joint) DB 19 mm.	ม.	64.24	92.68	5,953.76	1.3642	126.43	8,122.12
3.4	งานรองพื้นผิวถนน/ผิวจราจร (Longitudinal Joint) DB 16 mm.	ม.	146.00	93.40	13,642.24	1.3642	127.47	15,610.74
4	งานโหล่ทาง							
4.1	งานโหล่ทางลูกรัง	ตร.ม.	21.90	229.70	5,030.43	1.3642	313.36	6,862.51
5	งานสีเส้นจราจร							
5.1	งานสีเส้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	32.85	260.00	8,541.00	1.3642	354.69	11,651.63

รวม	397,708.50
FACTOR F	1.3642
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	487,985.93
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพิ่ม)	487,000.00

(เจ้าภาพ) () (ผู้เสนอราคา) ()

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำกรรมสิทธิ์ของที่ดินของหรือมอบงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
(นายประจักษ์ คงมั่น)
ตำแหน่งผู้จัดการ

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิษฐ์
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) นายอภิสิทธิ์ จักรศรี

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไหล
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุดำเนินการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสมาน จันทร์ชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสถิตย์ เสนา)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายธนวิทย์ จักรศรี)



การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้จ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในการที่ผู้จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้จ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาจำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาที่จัดตั้งของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
P ₀	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง จักรวรรค์ เช่น กี่ข้าว กี่ข้าว โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ


2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายท่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอกอาคาร

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นในการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่ใช้ในการก่อสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่ใช้ในการก่อสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่ใช้ในการก่อสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร

ให้สูตร $K = 0.25 + 0.15 IPI + 0.10 CVC$ (ลงชื่อ)  พยาน

(นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การถมดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นขึ้นซ้อน คลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้อ้างอิงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/fo + 0.40EV/Eo + 0.20FV/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะถมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันและการกัดเซาะพังทลายของลาดคลื่นและห้องสำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20W/fo + 0.20MV/Mo + 0.20FV/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10MV/Mo + 0.40AV/Ao + 0.10EV/Eo + 0.10FV/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กถักเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเคียว (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/fo + 0.35CV/Co + 0.10MV/Mo + 0.15SV/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20W/fo + 0.15CV/Co + 0.15MV/Mo + 0.15SV/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันคลื่น

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันคลื่น หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (Pier, C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ท่อตงน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันคลื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่นทุบล้อคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/fo + 0.15CV/Co + 0.20MV/Mo + 0.25SV/So$

(ลงชื่อ) นายอรรถสิทธิ์ จักรศรี พยาน

(นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

2.8. งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/Io + 0.05CV/Co + 0.20M/Mo + 0.40S/So$

2.9. งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1. งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/Io + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.40Ac/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2. งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.15M/Mo + 0.20E/Eo + 0.15F/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.10E/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/Io + 0.10M/Mo + 0.30Pe/Peo$

2.9.3. งานปรับปรุงระบอบโครงสร้างน้ำและงาน Secondary Linking

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/Io + 0.15E/Eo + 0.35GIP/GIPo$

2.9.4. งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/Io + 0.20CV/Co + 0.05M/Mo + 0.05S/So + 0.30PVC/PVCo$


2.9.5. งานวางท่อ PVC กลมทวาย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/Io + 0.05M/Mo + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6. งานวางท่อเหล็กกลมสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/Io + 0.50GIP/GIPo$

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิษฐ์
(ลงชื่อ) 


K = Escalation Factor

I = คำนวณค่าผู้บริโภคน้ำ

Io = คำนวณค่าผู้บริโภคน้ำ

Ct = คำนวณค่าดัชนี

Co = คำนวณค่าดัชนี



(นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPI	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การกำหนดค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การกำหนดค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาต่างจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าปรับค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าสูงกว่า

3.6 การชำระเงินแต่ละงวดให้ผู้จ้างงานที่ผู้รับจ้างทำไปในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนส่วนงานที่เพิ่มหรือค้างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จแล้วคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณได้ให้ทำตัวคูณปรับราคาตามสูตร

(นายอภิสิทธิ์ จักรศรี)

(นายนิยม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1. งานอาคาร	$K1 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2. งานดิน	$K2.1 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2. งานหินเรียง	$K2.2 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2. งานเจาะระเบิดหิน	$K2.3 = 0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3. งานผิวทาง PC,TC,SC	$K3.1 = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3. งานผิวทาง ST,SS	$K3.2 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3. งานผิวทาง AC, PM	$K3.3 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3. งานถนน คสล	$K3.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3. งานคูระบายน้ำ คสล	$K3.5 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3. งานสะพาน เขื่อน ท่อเรือ	$K3.6 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3. งานโครงสร้างเหล็ก	$K3.7 = 0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4. งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K4.1 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4. งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K4.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4. งานบานเหล็ก	$K4.3 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4. งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K4.4 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.60^* St / So$
4. งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K4.5 = 0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4. งานเจาะ	$K4.6 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4. งานอัดฉีดน้ำปูน	$K4.7 = Ct / Co$
5. รับวางท่อ AC,PVC	$K5.1.1 = 0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5. จัดหาและรับวางท่อ AC	$K5.1.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* ACt / Aco$
5. จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K5.1.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVCt / PVCco$
5. รับวางท่อ GSP HDPE	$K5.2.1 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5. จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K5.2.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIPt / GIPco$
5. จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K5.2.3 = 0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PET / PEco$
5. งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K5.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIPt / GIPco$
5. งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K5.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVCt / PVCco + 0.05^* St / So$
5. งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K5.5 = 0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PVCt / PVCco$
5. งานวางท่อ GIP	$K5.6 = 0.25 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIPt / GIPco$
5. งานโครงเหล็กเสาตั้ง	$K5.7.1 = 0.60 + 0.25^* It / Io + 0.15^* Ft / Fo$
5. งานฐานรากเสาตั้ง	$K5.7.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Et / Eo + 0.10^* St / So$
5. งานฐานรากอุปกรณ์สถานีปล่อย	$K5.7.3 = 0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Et / Eo + 0.15^* St / So$
5. งานเสาเข็มอัดแรง	$K5.8.1 = 0.35 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5. งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K5.8.2 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5. งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K5.9.1 = 0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5. งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K5.9.2 = 0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตึง หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐ ตารางเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. งานจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้-

- งานถมป่า ขุดตอ(ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถจิตต์

(ลงชื่อ)

นายอภิธรรม


(ลงชื่อ)

นางสาวสุทิภาบุญ นัทรภักดิ์

(ลงชื่อ)

อ.สุภา พยาน

(นายอนุพัทธ์ จกรศรี)



หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดไดโนทฟาร์ม โดย นายประสาร คงนิน ไพร ๐๘๓-๙๙๙๘๐๕๔ บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๓ ตำบลตอนใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ขอมอบอำนาจให้ นายเกียรติศักดิ์ พิมวงศ์ อายุ ๓๖ ปี สัญชาติไทย บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง อำเภอดาลุสม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มีอำนาจกระทำการใดๆ แทนข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เสือราคาและลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านตอนฝั่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลวาริน - บ้านตอนน้ำคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการรับรองความถูกต้องของเอกสารแล้วเสร็จ

การกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไป เปรียบเสมือนข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานทั้ง ๒ คน และให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

ลงชื่อ..... ประสารผู้มอบอำนาจ
(นายประสาร คงนิน)

ลงชื่อ..... เกียรติศักดิ์ผู้รับมอบอำนาจ
(นายเกียรติศักดิ์ พิมวงศ์)

ลงชื่อ..... อดิสรพยาน
(นายอดิสร ทองงาม)

ลงชื่อ..... จักรีพยาน
(นายจักรี วัฒราช)



(ลงชื่อ).....

(นายอาคม อรรถมิตย)

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุติกาญจน์ ภทรก่องหงส์สุข)

(ลงชื่อ).....

(นายอนิรุทธิ์ ชกรศรี) พยาน





(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิตย์ หัวหน้างาน
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) ประสงค์ธรรมการ
(ลงชื่อ) อรรถนิตย์
(ลงชื่อ) นางสาวสุกัญญา ภักดิ์สินธุ์
(ลงชื่อ) วิฑูรย์ พยาน
(นายอนิรุทธิ์ จักรศรี)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอมือจอบอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ RCP.0457/69
1 กรกฎาคม 2569

ได้รับเงินจาก หน้าหุ้นส่วนจำกัด โคئیทฟาร์ม

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการ 097. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนมิ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวาริน - บ้านดอนคำ หมู่ที่ 5 ตำบลคำไหล อำเภอมือจอบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินสด	24,350.00	สัญญาเลขที่ CNTR-01037/69
รวมเงิน		24,350.00	

ไว้เป็นการถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับเงิน
(นางสาวรัชชฎาน์ อนุตตรสวัสดิ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(ลงชื่อ) นายอำเภอ อุดมศักดิ์
(ลงชื่อ) นายเกียรติศักดิ์
(ลงชื่อ) นางสาวอุบลรัตน์ ภัทรก่อพงศ์
(ลงชื่อ) นายวิชาญ จักรศรี