



## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๒๖/๒๕๖๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
โดย นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่  
๐๓๔๓๕๖๐๐๐๐๖๕๒ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี  
จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายชาบนท์ ไชยสิทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๐๓๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม  
๒๕๖๙ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบล/แขวง หัวป่า อำเภอ/เขต บุญทริก  
จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา  
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน  
งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ แผนก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า


๒.๒ แผนก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า


๒.๓ แผนก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า


๒.๔ แผนก ๔ หนังสือรับรอง/ใบแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ  
ราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)  CHAIANAN GROUP  
นายชาบนท์ ไชยสิทธิ์ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางรัชดาภา ทอเลิศ)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวพนิดา วงษ์สาย)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า  
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๔๕๐.๐๐ บาท (สอง  
หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก  
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างให้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว  
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ  
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดตั้งจัดตั้งและจัดการบริหาร  
หลักทรัพย์กำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ  
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ  
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด  
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ  
วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน  
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้  
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ  
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง คงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้า  
พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๖๔๔.๘๖ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบหกสตางค์) ตลอด  
จน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จ  
ภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้  
สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้ -

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอำคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางวันฉวีวรรณ งามสุต)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

CHAIYANAN GROUP  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายชยันต์ โชติก

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวกัญญา วิชาญ)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

- งานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานเคาเตอร์อ่างซิงค์ แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อย

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำความเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านับตั้งต่อไปนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอาศณ ออรรคณิตย

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางรัชดาภา ทองเล็ด)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

CHAIYANANT GROUP  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายชยันตี (ใจ)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวหทัยจิต วัฒนสุภา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๗) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอาคม อรรถนิติย  
(ลงชื่อ)  พยาม  
(นางรัชดาภา ทองเลิศ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายพยาม  
(นางสาวทองศรี นามวงษา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี บอกลีกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกลีกสัญญา


ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขอยกข้อสัญญาอันมีผลมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นายชัชวาลย์ ไรรัตน์  
นายอาคม อรรถาโมทย์

(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ) พยาน  
(นางรัชดาภา ทอมเล็ก)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ไรรัตน์  
(นางสงวนทิพย์ วัฒนากุล)

(ลงชื่อ)  พยาน (นางสงวนทิพย์ วัฒนากุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอรรถมน...ธรรมมิตย์  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางรัชตภา...ทองเล็ก)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

CHAI  
CHAIJAN GROUP  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายชานน...ไชยเชื้อ ๓-๑๓ ๕๖๗๑  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาว...วิเศษ...งานสาย)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยดีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๔.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าต่อส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอาคม อรรถกุลชัย

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางรัชดาภา ทองสุก)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายชานนท์ ไชยสิทธิ์

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวทัศนีย์ งามหาสย)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือนำกลับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที


หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลับเคลื่อนย้ายพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)   
นายอาคม อรรคชิตย์  
(ลงชื่อ)   
(นางรัฐธิดา ทองเลิศ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)   
นายวิชาญ นิชานนท์  
(ลงชื่อ)   
(นางสกลณี วัฒนวงสาสาย)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังมิได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถนิตย

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถนิตย

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถนิตย

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถนิตย

(นางวิชาญ อรรถนิตย)

(นางวิชาญ อรรถนิตย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ โยธา

๒๓.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาการปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาที่ได้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

หน้า.....

CHAIANAN GROUP

CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ)  นายอ้อม อรรคบุษย์

(ลงชื่อ)  พยาน

(ในรัชดาภา ทองเล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  นายไชยพันธ์ ไชยสิทธิ์

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวทัศนีย์...

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

นางสาว.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

CHALANAN GROUP

(นายชานนท์ ไชยสัตย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทัศนจิภา วงษาสาย)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๔๐๘๔๖๓๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๙๐๖๒๒๐๑๓๐๑๔

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

สัญญาเลขที่ : CNTR-01026/69

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา  
206. โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุณฑริก  
จังหวัดอุบลราชธานี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|

## รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 69-45-00312-5421100-00121

ชื่อเจ้าหน้าที่ พจก. ชัยอนันต์ กรุป

ประเภทเจ้าหน้าที่ บัณฑิตจบใหม่ภาคพิเศษ

ที่อยู่ 53/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ทำสัญญา 29 มิถุนายน 2569

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 90 วัน

วันที่ดำเนินการ 30 มิถุนายน 2569

วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 กันยายน 2569

เหตุผลและความจำเป็น  
ที่ดำเนินการก่อสร้างนี้  
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 499,000.00 บาท จ้างเหมา 1 ชุด

เงินล่วงหน้า 0.00 % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน 0.00 % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

จำนวน 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ 499.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เงินสด

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี รับผิดชอบประกันจำนวนดังกล่าว  
หลักประกันดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะได้รับคืนเมื่อทำสัญญาชดเชยกับค่าเสียหายของบันทึกข้อตกลงแล้ว

## รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

## รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวอรรณพ ชัยอนันต์ กรุ๊ป

CHAI

CHAIANAN GROUP

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....พยาน

(นายรัชตนาภา พลสวัสดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายชานนท์ ไชย.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวทัศนดา วัฒนาวงศ์)

วันที่.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สัญญาเลขที่ : CNTR-01026/69

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง

(.....(นายอาคม อรรถนิตย์).....)

รองผู้จัดการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....พยาน

(.....(นางรัชฎา ทอณเลิศ).....)

วันที่...../...../.....

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

CHAI

CHAIANAY GROUP

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....(นายชานนท์ เขมณฺฑ์-ค-ส.).....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....(นางสาวทัศนิกา วงษาสาย).....)

วันที่...../...../.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-01026/69

## รายละเอียดการจ่ายเงิน

| งวด                                    | เงินขอเบิก | มูลค่าสัญญา | เงินประกันผลงาน | หักคืนเงินล่วงหน้า | จำนวนเงินจ่ายสุทธิ |
|----------------------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1                                      | 499,000.00 | 499,000.00  | 0.00            | 0.00               | 499,000.00         |
| ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 499,000.00 บาท |            |             |                 |                    |                    |
| รวม                                    | 499,000.00 | 499,000.00  | 0.00            | 0.00               | 499,000.00         |

นางสาวพัชราภา หงษ์ทอง

CHAI

CHAI NAN GROUP

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายชานน หงษ์ทอง)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวทัศนิตา วงษาสาย)

วันที่..... นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบผู้บริหารโครงการ

CHAI

CHULABHORN GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายอานนท์ อรรถนุกุลย์

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวจิตติมา พงษ์สิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

บริษัท ชัยภูมิ จำกัด

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวจิตติมา พงษ์สิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทำเนียบผู้บริหาร

(นายประพันธ์ศักดิ์ แม่นศิริ)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

สว.เขต ๓

(นายประพันธ์ศักดิ์ แม่นศิริ)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

  
ประธาน  
กรรมการ  
กรรมการ

กองช่าง  
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

[illegible]

CHAIRMAN GROUP  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายสมชาย ใจบุญ  
(นางสาว  วงศ์สาย)  
พยาน  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

410

A. 01



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภออุบลนุทริก จังหวัดอุบลราชธานี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



ပုဂံပုဏ္ဏားကောင်း



કુલચુક્ર

၄။ အထွေထွေအားဖြင့် ပါဝင်သော  
အရာများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 2. ขอบเขต (Scope)  
 3. วิธีการ (Methods)  
 4. ผลลัพธ์ (Results)  
 5. สรุป (Conclusion)

กรมการช่างฝีมือ  
จังหวัดนนทบุรี


ကဏ္ဍ: နက္ခတ်ဗေဒ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ៖


ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗ੍ਰਹ

NOT TO SCALE

A. C.





โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี





SHIAWAN GROUP



|  |                 |
|--|-----------------|
|  | ถ้าเผาถูกตัวของ |
|--|-----------------|

(นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วศิริ)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ  
สำนักงานท้องถิ่น

## แผนปรับปรุงผ้าภายในตู้

1:100 หัวท่อน้ำผ่าขยสาราญและออกเ

Scale




១១. ប្រធាន

២. ការវិនិយោគ

0553029

4. 01

จำนวน



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| โรงเรียน | โรงเรียนวัดบ้านหนองบัว         |
| โรงเรียน | โรงเรียนวัดบ้านไร่             |
| ครู      | นางสาวกัญญาพร นามะ 6 คน        |
| วิชา     | สุขศึกษา/พลศึกษา               |
| อุปกรณ์  | มีอุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์การสอน |
| หมายเหตุ |                                |

แบบขยายประตู, แบบขยายผนัง 1, แบบขยายพื้น

Scale 1:50

นายประพันธ์ศักดิ์ แม่นศิริ  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายประพันธ์ศักดิ์ แม่นศิริ  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

CHAIYAN GROUP

CHAIYAN

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

นายอานันท์ อรรถนิตย์

นายอานันท์ อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)  ขยาย

(ลงชื่อ)  ขยาย

(นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาย)

(นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาย)

บันทึกตารางงานทั่วไปเข้างานบริการ

แก้ไขจากการตรวจสอบลงเข้างานบริการ



บัญชีแยกประเภทรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
 บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงและดูแลรักษา สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
 บ้านมอญพริก จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับ | รายการ                       | จำนวน  | หน่วย  | ต้นทุน       |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมต้นทุน<br>และแรงงาน | หมายเหตุ        |
|-------|------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-----------------|
|       |                              |        |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                        |                 |
| 1     | หมวดค่าใช้สอย                |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 1.1   | ค่าเช่าที่ดิน                |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 1.1.1 | ค่าเช่าที่ดิน ๕๐ ไร่ ๒๕๐ ไร่ | 1.11   | ไร่/ม. | 2,274.30     | 2,602.03  | 450.00       | 565.22    | 3,167.25               |                 |
| 1.1.2 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 4.40   | ไร่/ม. | 2,102.00     | 1,261.68  | 160.00       | 279.60    | 1,541.28               |                 |
| 1.1.3 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 1.00   | ไร่/ม. | 327.10       | 327.10    | 800.00       | 100.00    | 1,227.10               |                 |
| 1.1.4 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 17.00  | ไร่/ม. | 23.00        | 276.00    | 5.00         | 60.00     | 336.00                 |                 |
| 1.1.5 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 1.10   | ไร่/ม. | 83.00        | 83.00     |              |           | 83.00                  |                 |
| 1.1.6 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 1.00   | ไร่/ม. | 45.00        | 130.00    |              |           | 130.00                 |                 |
| 1.1.7 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 1.00   | ไร่/ม. | 210.00       | 1,260.00  |              |           | 1,260.00               | เพิ่มค่าเช่า ๔3 |
| 1.1.8 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 33.78  | ไร่/ม. |              |           | 12.00        | 405.36    | 405.36                 |                 |
| 1.1.9 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 1.00   | ไร่/ม. | 50.00        | 50.00     | 35.00        | 35.00     | 85.00                  |                 |
| 1.2   | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 1.2.1 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 21.00  | ไร่/ม. | 2,228.30     | 46,794.30 | 450.00       | 9,450.00  | 56,244.30              |                 |
| 1.2.2 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 7.00   | ไร่/ม. | 327.10       | 2,289.70  | 100.00       | 700.00    | 3,089.70               |                 |
| 1.2.3 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 140.00 | ไร่/ม. | 24.50        | 3,430.00  | 5.00         | 700.00    | 4,130.00               |                 |
|       | รวมค่าเช่า                   |        |        |              |           |              |           | 71,090.39              |                 |
| 2     | หมวดค่าใช้สอย                |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 2.1   | ค่าเช่าที่ดิน                |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 2.1.1 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 2.1.2 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 12.00  | ไร่/ม. |              |           | 70.00        | 840.00    | 840.00                 | ข้อบกพร่อง      |
| 2.1.3 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 2.1.4 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 12.00  | ไร่/ม. |              |           | 65.00        | 540.00    | 540.00                 |                 |
| 2.2   | ค่าเช่าที่ดิน                |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 2.2.1 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ |        |        |              |           |              |           |                        |                 |
| 2.2.2 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 6.00   | ไร่/ม. |              |           | 40.00        | 240.00    | 240.00                 | ข้อบกพร่อง      |
| 2.2.3 | ค่าเช่าที่ดิน ๑๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ | 23.00  | ไร่/ม. |              |           | 30.00        | 690.00    | 690.00                 |                 |

๓/๑๒/๒๕๖๓  
 ๓/๑๒/๒๕๖๓  
 ๓/๑๒/๒๕๖๓







ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า หวังหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรู๊ป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ ๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0628297465 โดย นายชานนท์ ไชยสัตย์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาตั้งที่ได้รับไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 บาท (.....สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกัน, ข้าพเจ้ายอมที่จะใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิที่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอได้ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดการเสนอราคาใหม่ก็ได้

(ลงชื่อ) นายอัครม อรรถนิตย์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายชานนท์ ไชยสัตย์

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายชานนท์ ไชยสัตย์

(ลงชื่อ) พยาน (นางวิมลฉัตร พงษ์สุก)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวทศพรทิศา วงษ์สาธิต)

(ลงชื่อ) พยาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น ข้อเสนอครั้งนี้

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา นี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ ผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569


ลงชื่อ

นายไชยวัฒน์ ไชยรักษ์ (นายไชยวัฒน์ ไชยรักษ์)


CHAI

ผู้เสนอราคา

CHAI ANAN GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอาคม อรรถนิตย์  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางวันทนา ทองเล็ก)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายชานนท์ ไชยรักษ์  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวพินิจภา วุฒิสาย)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  
กรรมการและเลขานุการ  
  
กรรมการและเลขานุการ

ทะเบียนเลขที่ 0343560000642



แบบ พศ. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง

CHAI

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 CHAI ANAN GROUP

ออกให้ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568



CHAI ANAN GROUP

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถสิทธิ์  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นางรัชดาภา ขอมรัตน์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถสิทธิ์  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวทศพร ขอมรัตน์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ

ที่ อบ. 000033



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343560000642

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชานนท์ ไชยสิทธิ์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

2. นางกรรพรณ ไชยสิทธิ์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชานนท์ ไชยสิทธิ์

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ห้างหุ้นส่วน

CHAI

CHAI ANAN GROUP

(นายธนกร บริสุทธิ์)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ) นายชานนท์ ไชยสิทธิ์

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางรัชฎา ทอหุลิส)

(นางสาวหทัยรัตน์ วงษ์สาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คำเตือน: ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

คำเตือน: ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์

Trading Partners  
Ministry of Commerce  
Department of International Trade



ที่ อบ. 000033



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000033

1. นิตยบุคคลนี้ได้ส่งมอบการเงินปี 2567
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ไม่จริงจริงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

CHAI ANAN GROUP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

CHAI

CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ) นายอุดม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นางรัชดาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวหทัยทิพย์ วงษ์สาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กำกับธุรกิจ  
ด้วยดีมีใจ

Good Business  
with Good Heart



จัดทำ ณ วันที่ 09/26 น.

Ref:693400213000033



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี.....๔๔.....ข้อ ดังนี้

(13) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แขนเขียน เข็มเย็บผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน ทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี

เครื่องมือที่ใช้ เครื่องผสมแอสฟัลต์ทุกชนิด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง-ทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องชุบสังกะสี อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้าขนสับ ขนแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทอเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการนำเข้า ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการประกอบอุตสาหกรรม

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโซลาร์เซลล์และอบไม้ โรงงานก่อสร้างรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปึก โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและประกอบอุปกรณ์รถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานเบเกอรี่ โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องปั้น โรงงานผลิตยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(19) ประกอบกิจการรับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(21) ประกอบกิจการประปาและบำบัดน้ำเสีย

(22) ประกอบกิจการระบายน้ำและชลประทาน

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารและอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่จอดรถ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หอถลุงแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ เติมน้ำและตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

CHALANAN GROUP

ทางหุ้นส่วน

CHAI

CHALANAN GROUP

(ลงชื่อ) นายอัคร อรรถนิตย

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (นายชานน พ.)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวกัญญา หอมเล็ก)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวกัญญา หอมเล็ก)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ถาวรสิทธิ์  
ชัยอนันต์

Leading Signature  
Signature Image  
ใช้สำหรับลงนาม



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 44 ข้อ ดังนี้

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการ นม โยเกิร์ต โยเกิร์ต อายุนวมเวด โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก

สถานศึกษาอาชีวศึกษา สอนวิชาชีพ ทั่วประเทศ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากร้านหรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่ง ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการดำเนินการจัดตั้งและจัดการระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์

(28) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

(29) ประกอบกิจการนำเข้าจำนำเงินในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายทั้งต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการค้าผลไม้ แสงผ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูปและผักผลไม้

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายวีดิโอ รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการขนถ่ายบริการขนถ่ายสินค้าและสินค้า และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ พ่นน้ำยา สบฉีดล้างทำความสะอาดทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย ทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้ง รับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานทางวิศวกรรม อุตสาหกรรมรวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดตั้ง รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย รับทำการผลิตยาและอาหาร หนังสือวิชาการเกี่ยวกับอาหารแพทย์ การอนามัย

ห้างหุ้นส่วน

CHAIRMAN

CHAIRMAN GROUP

ผู้ร่าง (ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิตย์

พยาน (ลงชื่อ) นายวิชาญ (นางสาวทัศนีย์ วาญลา)

นางวิชาญ (นางสาวทัศนีย์ วาญลา)

นางวิชาญ (นางสาวทัศนีย์ วาญลา)

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

คำสำคัญ  
สำคัญ

คำสำคัญ  
คำสำคัญ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท มี 44 ข้อ ดังนี้

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นเจ้าภาพและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมวลถือขาดเงินต้นและรับจ้างนำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล

นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(42) ประกอบกิจการออกแบบ จัดแสดงภายใน รับออกแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภท ภูมิสถาปัตย์ ตลอดจนรับออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทรัพยากรทุกประเภท

(43) ประกอบกิจการบริหาร จัดกิจกรรมโฆษณา และรับออกแบบพื้นที่ รวมถึงการให้บริการเพื่อการโฆษณา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

(44) ประกอบกิจการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าที่ดิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

CHAI

CHAYANAN GROUP

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิตย

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางรัชฎาภา ทองเสก)

(นางสาวหทัยา วงษาสาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerceการค้าอย่างยั่งยืน  
Sustainable TradeLeading Business  
Forward Group  
Transformation

e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 28/09/2561

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 28/09/2561

ลำดับการลงทะเบียน M-2561-047249

วันที่เริ่มใช้งาน 28/09/2561

สำนักงานประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (034356000642)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2. ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์ กรุ๊ป

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 53/1

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน เจริญราษฎร์

ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ 0628297465

อีเมล monsantapatt2016@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน - )

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 034356000642

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/02/2560

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

1000000.00 (บาท)

5.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและบริการ

☒ -ผลิต☒ วัสดุก่อสร้าง☒ ส่งออก☒ ซ่อมและสิ่งก่อสร้าง☒ ขายส่ง☒ จ้างก่อสร้าง☒ ขายปลีก☒ จ้างเหมา☒ ให้บริการ☒เช่า☒ จ้างบริการ☒ จ้างออกแบบและควบคุม☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลธุรกิจผูกพันในแผนระยะยาวในการบริหารจัดการจัดจ้างภาครัฐ จะผูกพันเป็นระยะเวลา☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆ อันเป็นการล้มเลิกสัญญาผูกพันในกรณีสัญญาผูกพันระยะยาวจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปใช้ยื่นขอสมัครเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้เป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของภาครัฐ

เรื่องแจ้งขอสมัครเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อแจ้งถึงท่านผู้ลงทะเบียนว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐได้

วันที่อนุมัติ 31/08/2566 เวลา 11:30:27 น. รหัส M-2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์ กรุ๊ป

CHAI

CHAI ANAN GROUP

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถชัย

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(นางรัชฎาภา ทองกลี)

(นางสาวทัศนีย์ วงษาสาย)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

THAI  
SME-GP

ที่ 7382/2568

สสว. »

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา (อาคารซี)  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า  
นาย ชานนท์ ไชยสัจย์  
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป  
ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อย (MICRO)

| ผู้ประกอบการ | เลขทะเบียน                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| นิติบุคคล    | เลขทะเบียนพาณิชย์<br>หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
|              | 0343560000642                                       |
| วันอนุมัติ   | 2 กรกฎาคม 2568                                      |

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ  
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม  
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ  
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30  
มิถุนายน 2569

CHAI  
CHAIANAN GROUP

นายวัชร แก้วก้อ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
และตามรายชื่อที่ระบุไว้ในการเก็บของผู้ประกอบการ ปี 2567

CHAIANAN GROUP



(ลงชื่อ) นายอัคร อรรคโคตร

(ลงชื่อ)

ผู้รับแจ้ง

(ลงชื่อ) (นางรัชดาพร ทองเลิศ)

(นางสาวทัศนีย์ วงษาสาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 4 3 5 6 0 0 0 0 - 6 4 - 2

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินันต์ กรป

ชื่อสถานประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินันต์ กรป

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

ตั้งอยู่: กรุงเทพมหานคร

ท้องที่: กรุงเทพมหานคร

พื้นที่: กรุงเทพมหานคร

หมู่บ้าน: กรุงเทพมหานคร

เลขที่: 93/1

หมู่ที่: กรุงเทพมหานคร

ถนน: ถนนราชดำเนิน

ตำบล: กรุงเทพมหานคร

อำเภอ: กรุงเทพมหานคร

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์: 10000

โทรศัพท์: กรุงเทพมหานคร

วันที่ให้ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม: 2560

ออกให้เมื่อวันที่: 14.12.2560

ผู้ออกทะเบียน: กรุงเทพมหานคร


(นางสาวกัญญาพร รัตนศิริวัฒน์)

ตำแหน่ง: กรุงเทพมหานคร

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการคลัง

คำเตือน




ห้างหุ้นส่วนจำกัด

CHAI


CHAIYANAN GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
นายอาคม อรรถนัย

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
นายชานนท์ ไชยทรัพย์

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางรัตนา ทองธง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสุดา ทองธง วงษ์สาข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ

**ข้อมูล**  
**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป**


วันที่ส่งคำขอ : 22/06/2026 เวลา : 17:13:13

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล :                   | 0343560000642                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเภทนิติบุคคล :                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด                                                                                                                                                                                                                             |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง :                | 16/02/2560                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานะนิติบุคคล :                        | ยังดำเนินกิจการอยู่                                                                                                                                                                                                                           |
| ทุนจดทะเบียน (บาท) :                    | 1,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                  |
| ที่ตั้ง :                               | 53/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี                                                                                                                                                                                  |
| หมวดธุรกิจจดทะเบียน :                   | 41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย                                                                                                                                                                                                  |
| วัตถุประสงค์จดทะเบียน :                 | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                   |
| หมวดธุรกิจ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) :   | 41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย                                                                                                                                                                                                  |
| วัตถุประสงค์ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) : | การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย                                                                                                                                                                                                          |
| บัญชีงบการเงิน :                        | 2568 2567 2566 2565 2564                                                                                                                                                                                                                      |
| หุ้นส่วน :                              | <div> <div>1. นายชานนท์ ไชยสัดย</div> <div> <div>ลงหุ้นด้วย เงินสด</div> <div>จำนวน 500,000.00 บาท</div> </div> </div> <div> <div>2. นางพรพรรณ ไชยสัดย</div> <div> <div>ลงหุ้นด้วย เงินสด</div> <div>จำนวน 500,000.00 บาท</div> </div> </div> |
| หุ้นส่วนผู้จัดการ :                     | 1. นายชานนท์ ไชยสัดย/                                                                                                                                                                                                                         |

**หมายเหตุ**

- ข้อมูลตามที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากนิติบุคคลมีรายการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือจากใบและเวลาที่ใดก็ตามที่เอกสารนี้  
ออกจากระบบ DSD DataWarehouse+ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้ประโยชน์
- ข้อมูลทั่วไป : ข้อมูลนี้แจ้งเพื่อข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
- ข้อมูลงบการเงิน : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากงบการเงินงบการเงินของนิติบุคคล ขอแจ้งถึงบริษัทที่ควรนำใบงบการเงินมา
- ข้อมูล "ปีส่งงบการเงิน" แสดงเฉพาะปีงบการเงินล่าสุดเท่านั้น (ปี 0) ที่ได้รับแจ้ง หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอใช้บริการผ่านระบบ DSD e-Service

CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ)  **ผู้ว่าจ้าง**  
นายอัครม ชัยอนันต์


(ลงชื่อ)  **ผู้รับจ้าง**  
นายชานนท์ ไชยสัดย


(ลงชื่อ)  **พยาน**  
(นางรัชฎาภา ทองเลิศ)


(ลงชื่อ)  **พยาน**  
(นางสาวทัศนีย์ วรสาธิต)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 **ประธานกรรมการ**

 **กรรมการ**

 **กรรมการและเลขานุการ**

1. *Chlorophyll *a** and *Chlorophyll *b** were determined by the method of Arar and Collins (1971). The concentration of chlorophylls was expressed as  $\mu\text{g mL}^{-1}$  of the sample.

## การปรับราคาส่งงานก่อสร้าง (ค่า K)

### 1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้จ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้จ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### 2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

|      |   |                                                                                             |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P$  | = | ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง                           |
| $Po$ | = | ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี |
| $K$  | = | Escalation Factor ที่หักลบ 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน  |

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

#### 2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมจิยม อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังวัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายส่งฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคารนั้น ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอรื เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคารที่มีดินถม ห้างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ไว้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15Ho + 0.10 CUCo + 0.40MMo + 0.10 SVSo$$

(ลงชื่อ) นายอุดม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ) นายชานน

ผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) พยาน (นางรัชฎา ทองกลี)

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวทัศนีย์ วรณาสาย)

(นายเชวงศักดิ์ ศรีพันธ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

## 2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การอัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเปลี่ยนดัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นบริเวณ คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับความหมายดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10M/Vo + 0.40E/MVo + 0.20F/VFo$

## 2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยานนาว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.20M/Vo + 0.20M/MVo + 0.20F/VFo$

## 2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10M/MVo + 0.40A/VVo + 0.10E/MVo + 0.10F/VFo$

## 2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10M/Vo + 0.35C/VCo + 0.10M/MVo + 0.15S/VSo$

## 2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20M/Vo + 0.15C/VCo + 0.15M/MVo + 0.15S/VSo$

## 2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดักน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10M/Vo + 0.15C/VCo + 0.20M/MVo + 0.25S/VSo$

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถนิตย์

(ลงชื่อ) พยาน (นางรัชดาภา ทองเล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ อรรถนิตย์

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวทัศนีย์ วิชาญ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

นายเชาว์ศักดิ์ ศรีพันธ์

ผู้อำนวยการปฏิบัติงาน

## 2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับถนนดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.10M/lo + 0.05CV/Co + 0.20M/Mo + 0.40SV/So$

## 2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

### 2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.25M/lo + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10M/lo + 0.10M/Mo + 0.40Ac/ACo$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10M/lo + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PCo$

### 2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ High Density Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10M/lo + 0.15M/Mo + 0.20EVEo + 0.15FV/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10M/lo + 0.10M/Mo + 0.10EVEo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ High Density Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.10M/lo + 0.10M/Mo + 0.30Pe/Peo$

### 2.9.3 งานปรับปรุงระบบโหม่งที่ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10M/lo + 0.15EVEo + 0.35GIP/GIPo$

### 2.9.4 งานวางท่อ PVC ท่อด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10M/lo + 0.20CV/Co + 0.05M/Mo + 0.05SV/So + 0.30PVC/PCo$

### 2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05M/lo + 0.05M/Mo + 0.65FV/PCo$

### 2.9.6 งานวางท่อเหล็กอัดสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25M/lo + 0.50GIP/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

ll = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Cl = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ) นายอุดม อรรถนิตย

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) นาย พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายเชวงศักดิ์ ศรีพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวทัศนีย์ วิชาสาย)

นายช่างบริหารปฏิบัติงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

|      |   |                                                                            |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Mt   | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด    |
| Mo   | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา |
| St   | = | ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                                    |
| So   | = | ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา                                 |
| Gi   | = | ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด            |
| Go   | = | ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา         |
| Al   | = | ดัชนีราคาแอลฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                                 |
| Ao   | = | ดัชนีราคาแอลฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา                              |
| Et   | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                 |
| Eo   | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา              |
| Ft   | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                      |
| Fo   | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา                   |
| Act  | = | ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                          |
| Aco  | = | ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา                       |
| PVCI | = | ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                                  |
| PVCo | = | ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา                               |
| GIPI | = | ดัชนีราคาท่อเหล็กออสถักซี่ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                        |
| GIPo | = | ดัชนีราคาท่อเหล็กออสถักซี่ ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา                     |
| PEI  | = | ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด               |
| PEo  | = | ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา            |
| Wt   | = | ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด                                 |
| Wo   | = | ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกาศราคา                              |

### 3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะของงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ



3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้


3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ค่าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น


3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แยกให้)


3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ไว้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่ามากกว่ากัน

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายตามจำนวนที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณได้แล้วให้หักความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

(ลงชื่อ)  นายอานันท์ (ลงชื่อ)  นายอานันท์

(ลงชื่อ)  พยาน (นางรัชดาภา ทองเทศ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  นายอานันท์ (ลงชื่อ)  นายอานันท์

(ลงชื่อ)  พยาน (นางสาวพณิกา วงษาสาย)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายเชาว์ศักดิ์ ศรีพันธ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง**

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางรัชดาภา ทองเลิศ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวทัศนีย์กร วงษาสาย)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสมชาย รุ่งเกิด ศรีพันธ์)  
คัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด  
นร 0203/ว-109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  
นายกช่างโยธาชั้นสูงพิเศษ