



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายอาคม อรรถนิศัย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่
๐๓๔๓๖๐๐๐๖๔๒ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายชานนท์ ไชยสิทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๐๐๓๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย
ตำบล/แขวง ตะบ้าย อำเภอ/เขต ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบ
ท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่เพื่อใช้
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ หนังสือรับรอง/ใบแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภ่งานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ผู้รับจ้างแนบไป

ราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิศัย

(ลงชื่อ)

นายชานนท์ ไชยสิทธิ์

(ลงชื่อ)

นายวิชากร ทองเล็ก

(ลงชื่อ)

นายวิชากร ทองเล็ก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

CHAI

CHALANAN GROUP

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่ครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๐๔๖.๗๓ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้.

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาณัติ อรรณุนิธิ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชตภา ทอเลิศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายไชยพันธ์ เรืองชัย

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนีย์ วาษาสาย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางผู้สม - นายสม - นายสม - นายสม

CELA

CHAIYANAN GROUP

- งานรื้ออาคารไม้ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- งานประติมากรรม - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทิวาสระอาตสถานที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยมี
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถไศยกุล

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชดาพร ทองเลิศ)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายพยาน

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนีย์ วงษาสาย)

นักวิชาการบริหารระดับชำนาญการ

ทางผู้รับจ้างยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าจ้าง

OFFICE

AFRIAN AN GROUP

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักฐานแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกที่หักทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถมโนชัย

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
CHAIYANAN GROUP

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชดาภา ทองมูล)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวทัศนีย์ งามชุกสาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถไธสง

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชตภา ทองลิต)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญา พยาน)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกัญญา พยาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เจ้าพนักงานสัญญา

CS

ผู้รับจ้าง HAIANAN GROUP

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเหมาหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่างช่วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถณศรี
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชฎาภา ทองเกิด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ด้านผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(CHUAN CHUAN) CHUAN AIR GROUP
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางฉวีวรรณ วัฒนวิสาข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ก็จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถปัญญ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางรัชดาภา ทองกลี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

นายชานนท์ เจริญ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวทัศนิตา วงษ์ฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๔.๐๐ - บาท (สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที


หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถกร

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายชาญชัย เจริญ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัตนา พงศ์กิจ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนีย์ งามสาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

SHANAN GROUP

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๓๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถมนต์ย์

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชฎาภา ทองเลิศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนีย์ งามสาธิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

AN GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง นายอรรถน อรรถนิตย์
 (ลงชื่อ)  พยาน (นางรัชดาภา ทองสุก)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (.....)
 (ลงชื่อ)  พยาน (นางสาวกมลวรรณ วรรณสาข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิตย์)

ทางหุ้นส่วนร่วม.....(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชานนท์ ไชยสัตย์)

CHAI
CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรัชฎาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพัทธจิภา วงษาสาย)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๙๑๑๔๑๐๓

เลขคู่สัญญา ๖๙๐๖๒๒๐๑๙๗๘๓

อ.เมื่ออุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

สัญญาเลขที่ : CNTR-01021/69

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

203. โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย
ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่	69-45-00312-5421100-00134		
ชื่อเจ้าหน้าที่	พจน ชัยอนันต์ กรุป		
ประเภทเจ้าหน้าที่	นิติบุคคลจกคกามีมูลค่าเพิ่ม		
ที่อยู่	53/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี		
วันที่ทำสัญญา	29 มิถุนายน 2569	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	90 วัน
วันที่ดำเนินการ	30 มิถุนายน 2569	วันที่สิ้นสุดสัญญา	27 กันยายน 2569
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ หัวข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา	444,000.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด		
เงินล่วงหน้า	0.00 % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	จำนวน	0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)
เงินประกันผลงาน	0.00 % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด	จำนวน	0.00 บาท
อัตราค่าปรับ	444.00 บาท/วัน		
หลักประกันสัญญา	เงินสด		
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบประกันจำนวนดังกล่าว			
หลักประกันดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะได้รับคืนเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว			

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายอานนท์ อรรถนิตย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บัญชีราชการแพทย์
วันที่.....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....พยาน
(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

บันทึกการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)
CHAIYAN GROUP

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวพิชิตา วงษาสาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-01021/69

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในแนบถัดไป

ลงชื่อ.....
(นายอุดม อรรถนิตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
วันที่.....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงชื่อ.....
(นางรัชดาภร ทองเลิศ)
วันที่.....
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทางผู้ส่งมอบ.....
CHAI
CHAIJANAN GROUP
ลงชื่อ.....
(นายชานนท์ ไชยสิทธิ์)
วันที่.....
ลงชื่อ.....
(นางสาวพัชรีภา รงษาสาย)
วันที่.....
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สัญญาเลขที่ : CNTR-01021/69

รายละเอียดการชำระเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันการส่ง	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 444,000.00 บาท					
รวม	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถปิติชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
วันที่.....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....พยาน
(นางรัชดาภา ทองเลิศ)

วันที่.....
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เอส. กรุ๊ป

CHAI



ลงชื่อ.....CHAI GROUP
(นายชานนท์ เซอ่งพะ)

วันที่.....



ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวทัศนีย์ วงษาสาย)

วันที่.....
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

[illegible]



๒๓. ฝ่ายเจ้าพนักงานขึ้นบดไฟ พะยา ๑ ศอก, ไชยสงครามในป่าภูเขาอันมี อาบเย็น



แปลนรูปด้าน A

Scale 1:50

(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
หัวหน้าฝ่ายช่างสถาปัตย์



ใบอนุญาต:
สำหรับงานออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

ผู้รับใช้:
(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
หัวหน้าฝ่ายช่างสถาปัตย์

ผู้ควบคุม:
(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
หัวหน้าฝ่ายช่างสถาปัตย์

ออกแบบ:
(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
หัวหน้าฝ่ายช่างสถาปัตย์

ตรวจสอบ:
(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
หัวหน้าฝ่ายช่างสถาปัตย์

วิศวกร:
(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
วิศวกรควบคุม

ผู้ควบคุม:
(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
หัวหน้าฝ่ายช่างสถาปัตย์

ผู้ควบคุม:
(นายประพันธ์ศักดิ์ แซ่มศิริ)
หัวหน้าฝ่ายช่างสถาปัตย์

แปลนรูปด้าน A

แผ่นที่
A-04 11

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]* บริษัท ชัยวัฒน์ GROUP
นายอานันท์ อรรถนันทกุล
นายอานันท์ อรรถนันทกุล
(ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
(นางรัชฎาภา ทองรัตน์) (นางสาวกัญญา วงศ์สาธิต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการบริหารระดับชำนาญการ



โครงการ :
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

สัญญา :
(ลงชื่อ) [Signature]
(ตำแหน่ง) [Signature]
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ออกแบบ :
(ลงชื่อ) [Signature]
(ตำแหน่ง) [Signature]
สถาปนิก (ชั้นต้น)

สถาปนิก :
(ลงชื่อ) [Signature]
(ตำแหน่ง) [Signature]
สถาปนิก (ชั้นต้น)

ตรวจสอบ :
(ลงชื่อ) [Signature]
(ตำแหน่ง) [Signature]
สถาปนิก (ชั้นต้น)



ตรวจสอบ :
(ลงชื่อ) [Signature]
(ตำแหน่ง) [Signature]
สถาปนิก (ชั้นต้น)

ตรวจสอบ :
(ลงชื่อ) [Signature]
(ตำแหน่ง) [Signature]
สถาปนิก (ชั้นต้น)


อนุมัติ :
(ลงชื่อ) [Signature]
(ตำแหน่ง) [Signature]
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

แบบแปลน :
แปลนฐาน C

แผ่นที่ :
A-06
12



ประธาน
กรรมการ
กรรมการ



สำนักงานสิ่งแวดล้อม
และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-5625600
โทรสาร 02-5625601
เว็บไซต์ www.doe.go.th

วันที่รับทราบ : ๒๕๖๓-๐๖-๐๖


CHAI CHAI

(ลงชื่อ) [Signature] (ลงชื่อ) [Signature]
นายอานันท์ อรรถนันทน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

(ลงชื่อ) [Signature] (ลงชื่อ) [Signature]
นายอานันท์ อรรถนันทน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

(ลงชื่อ) [Signature] (ลงชื่อ) [Signature]
นายอานันท์ อรรถนันทน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

(ลงชื่อ) [Signature] (ลงชื่อ) [Signature]
นายอานันท์ อรรถนันทน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ






100

(ลงชื่อ) *WV* ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) *H* CHAIYAN GROUP
 นายอานัน อรรถสิทธิ์ นายอานัน อรรถสิทธิ์
 (ลงชื่อ) *OK* พยาน (ลงชื่อ) *OK* พยาน
 (นางสาวอานา พงษ์สิทธิ์) (นางสาวอานา พงษ์สิทธิ์)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการงานช่างฝีมือชำนาญการ



(ลงชื่อ)  พยาน
 (นางสาว)  พยาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  พยาน
 (นางสาว)  พยาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




แปลนรูปตัด B
 5cm
 1:50
 (นาย)  (นางสาว) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

	
โครงการ :	ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
สัญญา :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
เขียนแบบ :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
ตรวจแบบ :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
ควบคุมงาน :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
สัญญา :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
เขียนแบบ :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
สัญญา :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
เขียนแบบ :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข
สัญญา :	 (นางสาว)  นักวิชาการสาธารณสุข



นายประพันธ์ศักดิ์ (แก้วศิริ)
หัวหน้าฝ่ายตำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  พิชาน
(นามสกุลหรือชื่อตำแหน่ง) (นาย) วัฒนคุณ (นาย) วัฒนคุณ (นาย) วัฒนคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1.  
 2.  
 3.  

STANDARD



(ตราประทับ)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 :

(นายสมิทธิ์ พงษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

เรื่องแบบ :

(นายสมิทธิ์ พงษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

ออกแบบ :

(นายสมิทธิ์ พงษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

ตรวจสอบ :

(นายสมิทธิ์ พงษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันที่ 19 :

(นายสมิทธิ์ พงษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

พิจารณา :

(นายสมิทธิ์ พงษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

อนุมัติ :




(นายสมิทธิ์ พงษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

ฉบับร่าง :

แบบร่าง - พื้น

แผ่นที่

S-02 04



1

2

CHANGKARN GROUP

ช่างเขียนแบบโครงสร้าง

ชื่อ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

CHANGKARN GROUP

นางสาวอ. อ. อ. อ. อ.

นางสาวอ. อ. อ. อ. อ.

นางสาวอ. อ. อ. อ. อ.

นางสาวอ. อ. อ. อ. อ.

นางสาวอ. อ. อ. อ. อ.

นางสาวอ. อ. อ. อ. อ.



1.

ប្រតិភូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការសេវាប្រតិបត្តិការ

4974:

57/

1. *Univariate analysis*
 2. *Logistic regression*
 3. *Survival analysis*
 4. *Bayesian statistics*
 5. *Machine learning*
 6. *Biostatistics*
 7. *Public health*
 8. *Epidemiology*
 9. *Health services research*
 10. *Health economics*
 11. *Health law and ethics*
 12. *Health communication*
 13. *Health policy*
 14. *Health equity*
 15. *Health systems research*
 16. *Health behavior*
 17. *Health care delivery*
 18. *Health care quality*
 19. *Health care access*
 20. *Health care costs*
 21. *Health care workforce*
 22. *Health care innovation*
 23. *Health care reform*
 24. *Health care regulation*
 25. *Health care financing*
 26. *Health care management*
 27. *Health care administration*
 28. *Health care law*
 29. *Health care ethics*
 30. *Health care communication*
 31. *Health care policy*
 32. *Health care equity*
 33. *Health care systems*
 34. *Health care behavior*
 35. *Health care delivery*
 36. *Health care quality*
 37. *Health care access*
 38. *Health care costs*
 39. *Health care workforce*
 40. *Health care innovation*
 41. *Health care reform*
 42. *Health care regulation*
 43. *Health care financing*
 44. *Health care management*
 45. *Health care administration*
 46. *Health care law*
 47. *Health care ethics*
 48. *Health care communication*
 49. *Health care policy*
 50. *Health care equity*
 51. *Health care systems*
 52. *Health care behavior*
 53. *Health care delivery*
 54. *Health care quality*
 55. *Health care access*
 56. *Health care costs*
 57. *Health care workforce*
 58. *Health care innovation*
 59. *Health care reform*
 60. *Health care regulation*
 61. *Health care financing*
 62. *Health care management*
 63. *Health care administration*
 64. *Health care law*
 65. *Health care ethics*
 66. *Health care communication*
 67. *Health care policy*
 68. *Health care equity*
 69. *Health care systems*
 70. *Health care behavior*
 71. *Health care delivery*
 72. *Health care quality*
 73. *Health care access*
 74. *Health care costs*
 75. *Health care workforce*
 76. *Health care innovation*
 77. *Health care reform*
 78. *Health care regulation*
 79. *Health care financing*
 80. *Health care management*
 81. *Health care administration*
 82. *Health care law*
 83. *Health care ethics*
 84. *Health care communication*
 85. *Health care policy*
 86. *Health care equity*
 87. *Health care systems*
 88. *Health care behavior*
 89. *Health care delivery*
 90. *Health care quality*
 91. *Health care access*
 92. *Health care costs*
 93. *Health care workforce*
 94. *Health care innovation*
 95. *Health care reform*
 96. *Health care regulation*
 97. *Health care financing*
 98. *Health care management*
 99. *Health care administration*
 100. *Health care law*
 101. *Health care ethics*
 102. *Health care communication*
 103. *Health care policy*
 104. *Health care equity*
 105. *Health care systems*
 106. *Health care behavior*
 107. *Health care delivery*
 108. *Health care quality*
 109. *Health care access*
 110. *Health care costs*
 111. *Health care workforce*
 112. *Health care innovation*
 113. *Health care reform*
 114. *Health care regulation*
 115. *Health care financing*
 116. *Health care management*
 117. *Health care administration*
 118. *Health care law*
 119. *Health care ethics*
 120. *Health care communication*
 121. *Health care policy*
 122. *Health care equity*
 123. *Health care systems*
 124. *Health care behavior*
 125. *Health care delivery*
 126. *Health care quality*
 127. *Health care access*
 128. *Health care costs*
 129. *Health care workforce*
 130. *Health care innovation*
 131. *Health care reform*
 132. *Health care regulation*
 133. *Health care financing*
 134. *Health care management*
 135. *Health care administration*
 136. *Health care law*
 137. *Health care ethics*
 138. *Health care communication*
 139. *Health care policy*
 140. *Health care equity*
 141. *Health care systems*
 142. *Health care behavior*
 143. *Health care delivery*
 144. *Health care quality*
 145. *Health care access*
 146. *Health care costs*
 147. *Health care workforce*
 148. *Health care innovation*
 149. *Health care reform*
 150. *Health care regulation*
 151. *Health care financing*
 152. *Health care management*
 153. *Health care administration*
 154. *Health care law*
 155. *Health care ethics*
 156. *Health care communication*
 157. *Health care policy*
 158. *Health care equity*
 159. *Health care systems*
 160. *Health care behavior*
 161. *Health care delivery*
 162. *Health care quality*
 163. *Health care access*
 164. *Health care costs*
 165. *Health care workforce*
 166. *Health care innovation*
 167. *Health care reform*
 168. *Health care regulation*
 169. *Health care financing*
 170. *Health care management*
 171. *Health care administration*
 172. *Health care law*
 173. *Health care ethics*
 174. *Health care communication*
 175. *Health care policy*
 176. *Health care equity*
 177. *Health care systems*
 178. *Health care behavior*
 179. *Health care delivery*
 180. *Health care quality*
 181. *Health care access*
 182. *Health care costs*
 183. *Health care workforce*
 184. *Health care innovation*
 185. *Health care reform*
 186. *Health care regulation*
 187. *Health care financing*
 188. *Health care management*
 189. *Health care administration*
 190. *Health care law*
 191. *Health care ethics*
 192. *Health care communication*
 193. *Health care policy*
 194. *Health care equity*
 195. *Health care systems*
 196. *Health care behavior*
 197. *Health care delivery*
 198. *Health care quality*
 199. *Health care access*
 200. *Health care costs*
 201. *Health care workforce*
 202. *Health care innovation*
 203. *Health care reform*
 204. *Health care regulation*
 205. *Health care financing*
 206. *Health care management*
 207. *Health care administration*
 208. *Health care law*
 209. *Health care ethics*
 210. *Health care communication*
 211. *Health care policy*
 212. *Health care equity*
 213. *Health care systems*
 214. *Health care behavior*
 215. *Health care delivery*
 216. *Health care quality*
 217. *Health care access*
 218. *Health care costs*
 219. *Health care workforce*
 220. *Health care innovation*
 221. *Health care reform*
 222. *Health care regulation*
 223. *Health care financing*
 224. *Health care management*
 225. *Health care administration*
 226. *Health care law*
 227. *Health care ethics*
 228. *Health care communication*
 229. *Health care policy*
 230. *Health care equity*
 231. *Health care systems*
 232. *Health care behavior*
 233. *Health care delivery*
 234. *Health care quality</*

«ԵՄՍԵԿ»:

စီစဉ်ထားသည်။

உறுப்பினர் :

4:

ଉତ୍ତର :

•

•

ក្រុមហ៊ុន ៖

100

ഉപയോക്താക്കൾ :


မူဝါဒများ :

•

آپ

S-03

04



อะไหล่เหล็กกล่อง ขนาด 125x75x4.00 mm.

จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. @1.00 ม.

เสาเข็มกบรีด 0.20x0.20 cm

แปสาเรีจรูปกัลวาไนซ์ ทหนา 0.7 มม. @ 0.70 มม.

43281

Scale 1:50

คำนำเพรชอุบล

(นายประจักษ์ศักดิ์ อนันตสุข)

หรือจะนำตัวอักษรไปใช้แทนเสียงก็ได้

(นางสาว) 
 นายวิชาญ ชื่นครุฑ (นาย) 
 (นางสาว) 
 นายวิชาญ ชื่นครุฑ (นาย) 
 (นางสาว) 
 นายวิชาญ ชื่นครุฑ (นาย) 
 (นางสาว) 
 นายวิชาญ ชื่นครุฑ (นาย) 
 (นางสาว) 
 นายวิชาญ ชื่นครุฑ (นาย) 
 (นางสาว) 
 นายวิชาญ ชื่นครุฑ (นาย) 

(นางสาว) CHANITHA GROUP
นาย CHANITHA GROUP
(นางสาว) CHANITHA GROUP
นางสาว CHANITHA GROUP

Q 12

முதுகிலேயே உட்கார்ந்து



ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ
អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

61379.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

לְהַחֲזִיק בְּכָל הַיּוֹם

© 1998 by The McGraw-Hill Companies
All rights reserved.

DDP74511 :

(เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์)
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

47:44

© ၂၀၁၅ ဟာပာဇက်စ်၊ အယ်.အီး.၊
မိတ်ကပ်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ပုံနှိပ်ရေး

4590

• 1. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធាន (MIS) គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធាន (MIS) ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានរបស់ស្ថាប័ន។

பெயர்

04/15/2010

“การขาดแคลนทุนวิจัย”
ขาดแคลนทุนวิจัยและขาดแคลนบุคลากร










© 2000 Blackwell Science Ltd

เปลี่ยนถ่ายโครงสร้าง

မင်္ဂလာ

5-04

04



การดำเนินการตามหน้าที่ในตำแหน่ง

ឧបាយកលក្នុងការបង្កើនការប្រកួតប្រជែង

พยาน
(นางสาวตาภา ทองเชื้อ)

WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN
(01010) (01010)

[illegible][illegible]

10

สำเนาถูกต้อง

(นายประจักษ์ สักกะดี นายนิต)

เว็บไซต์ : www.doe.go.th

แปลนขยายโครงสร้าง

Scale

1:25

၁၂၆၅၇၂

05570074



สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ 51006/1691

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดเอกสารเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตามที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ นั้น

กองสาธารณสุข ขอส่งรายละเอียดเอกสารเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้กองพัสดุและทรัพย์สิน พิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมายฯ ต่อไป (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางนันทมา สวัสดิ์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

(นางรัชดาภรณ์ ทองสุก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนีย์ วรรณาก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จังหวัดอุบลราชธานี

GP/1

ผู้รับแจ้ง

(นายสมชาย สหะพานิช) GROUP

พยาน

(นายธีระพงษ์ แคนติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหาร ภาวสาธารณสุข

นายสมชาย สหะพานิช

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ท้าหงษ์ส่วนจำกั๊ด ชัยอนันต์ กรุป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ ๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0628297465 โดย นายชานนท์ ไชยสัจย์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบวย ตำบลตะบวย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาตั้งที่ได้รับไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 444,000.00 บาท (.....สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิที่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการฟ้องร้องข้าพเจ้าได้

(ลงชื่อ) นายชานนท์ ไชยสัจย์

นายชานนท์ ไชยสัจย์

(ลงชื่อ) พยาน

(นางรัชดาภา ทองสี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวศุภากร วงษา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น ข้อเสนอครั้งนี้

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาใบนี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ ผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ

ข้าพเจ้า..... (นายชานนท์ ไชยสัตรู)

CHAI

ผู้เสนอราคา

CHAI

ทางผู้เสนอราคา

CE

CEHMANAN GROUP

นายอริศ อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

(นายชานนท์ ไชยสัตรู)

พยาน (นางรัชฎา หอมเล็ก)

(ลงชื่อ)

(นายเสวตพงศ์ หงษ์สา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัดก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอบ่าย
ตำบลคอบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | คำวัด | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานอาคาร | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถอนอาคารไม้ | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ | 56.00 | ตร.ม. | - | - | 65.00 | 3,640.00 | 3,213.61 | รื้อถอนไป |
| | - งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา | 36.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 1,080.00 | 1,680.00 | รื้อถอนไป |
| | - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน | 56.00 | ตร.ม. | - | - | 35.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | รื้อถอนไป |
| | - งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ค้ำและคาน | 30.00 | ตร.ม. | - | - | 95.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | รื้อถอนไป |
| | - งานรื้อถอนคานขุดเคียวหลอดท่อประปา | 12.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 420.00 | 420.00 | รื้อถอนไป |
| | รวมต้นทุนงานรื้อถอนอาคารไม้ | | | | | | | 10,123.61 | |
| | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | |
| | - งานขุดดิน พร้อมถมดิน | 12.00 | ลบ.ม. | - | - | 142.00 | 1,704.00 | 1,704.00 | |
| | - งานราดหน้าบดรองพื้น บดอัดแน่น | 2.00 | ลบ.ม. | 327.10 | 654.20 | 104.00 | 208.00 | 862.20 | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.20 | ลบ.ม. | 1,849.21 | 369.84 | 426.00 | 85.20 | 455.04 | |
| | - งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. (รูปทรงลูกบาศก์) | 30.75 | ลบ.ม. | 2,156.88 | 663.85 | 419.00 | 12,884.25 | 79,269.81 | |
| | - งานเหล็กกลมเสริมคอนกรีตฉาบเรียบ ๑.๐๘ 6 มม. (S๔ 24) | 155.61 | กก. | 23.79 | 3,701.96 | 4.40 | 684.68 | 4,386.64 | |
| | - งานเหล็กกลมเสริมคอนกรีตฉาบเรียบ ๑.๐๘ 12 มม. (S๑ 40) | 49.00 | กก. | 21.63 | 1,059.87 | 3.60 | 176.40 | 1,236.27 | |
| | ๑ DB 16 มม. (S๑ 40) | 189.00 | กก. | 21.72 | 4,083.36 | 3.60 | 676.80 | 4,760.16 | |
| | - งานผูกเหล็ก | 7.07 | กก. | 34.11 | 241.16 | - | - | 241.16 | |
| | - ไม้แบบ | 23.00 | ตร.ม. | 224.00 | 5,152.00 | 139.00 | 3,197.00 | 8,349.00 | คิดใช้ไม้แบบ 30% |
| | - ตะปู | 5.75 | กก. | 39.26 | 225.75 | - | - | 225.75 | |
| | รวมต้นทุนงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | 101,490.03 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - เหล็ก □ 125 x 75 x 4.0 มม. | 4.00 | ฟุต | 1,938.00 | 7,752.00 | - | - | 7,752.00 | |
| | - เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 มม. | 11.00 | ฟุต | 1,161.00 | 12,771.00 | - | - | 12,771.00 | |
| | - แป้นหลังคาฉนวนโฟมหนา 0.05 มม. | 15.00 | ฟุต | 345.00 | 5,175.00 | - | - | 5,175.00 | |
| | - วัสดุน้ำมันฉนวนหลังคา | 2.50 | ตร.ม. | 56.00 | 140.00 | 39.00 | 97.50 | 237.50 | |
| | - ค่าแรงติดตั้ง, ตัด, เชื่อม โครงหลังคา | 723.15 | กก. | - | - | 10.00 | 7,231.50 | 7,231.50 | |
| | รวมต้นทุนงานฝ้าเพดาน | | | | | | | 33,167.00 | |
| | รวมต้นทุนงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | 134,657.03 | |

ประธานกรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัดก่อสร้าง (B.O.Q.)

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต์ 4 ช่อง 50A | 1.00 | ตู้ | 1,350.00 | 1,350.00 | 500.00 | 500.00 | 1,850.00 | บอ. 1436 - 2540 |
| | - เซอร์คิตเบรกเกอร์ | 4.00 | ชุด | 175.00 | 700.00 | 265.00 | 1,060.00 | 1,760.00 | |
| | - งานติดตั้งโคมไฟ ทาแนลไลท์ที่ติดตั้ง LED 40W ขนาด 30 x 120 x 3 ซม. (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) | 6.00 | ตู้ | 1,350.00 | 10,800.00 | 150.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | |
| | - งานติดตั้งจุดลวด 1 ทาง 2 ช่อง ลวด + หน้ากาก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 4.00 | ชุด | 210.00 | 840.00 | 100.00 | 400.00 | 1,240.00 | |
| | - งานติดตั้งกล่องมิดชิด 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | - | ชุด | 2,150.00 | - | 250.00 | - | - | |
| | - สายไฟฟ้าในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. | 2.00 | ม้วน | 1,383.18 | 2,766.36 | 1,400.00 | 2,800.00 | 5,566.36 | งานตีบ เติบต่อ |
| | รวมต้นทุนงานไฟฟ้า | | | | | | | 22,416.36 | |
| | รวมงานทั้งหมด | | รวม | | 252,411.06 | | 87,515.33 | 339,500.00 | |
| | FACTOR F | | | | | | | | 1.3091 |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | 444,439.45 |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เพียง) | | | | | | | | 444,000.00 |
| | (ใส่แนบสีหมินสีทับหน้าหลัง) | | | | | | | | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำการส่งมอบพัสดุสิ่งของหรือมอบงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว


ส่วนหน้าส่วนหน้า



CHAI

CHAIANAN GROUP



(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา



(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย
(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย
(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย

(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย
(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย
(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย

ส่วนหน้าส่วนหน้า


นายอานันท์ อรรถนิตย
(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย
(ลงชื่อ) 
นายอานันท์ อรรถนิตย

ทะเบียนเลขที่ 0343560000642



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ออกให้ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568



(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถบุบผ์

(ลงชื่อ)

CHAI ANAN GROUP

(ลงชื่อ) พยาน (นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(ลงชื่อ)

พยาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวทัศนีย์ วรสาสาย)

นักวิชาการสารบรรณชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ที่ อบ. 000033



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343560000642

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชานนท์ ไชยสิทธิ์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

2. นางทรรพณ ไชยสิทธิ์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้ถือครองของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชานนท์ ไชยสิทธิ์/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้ถือครอง มีดังนี้ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 58/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 ชุด โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ


ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

(นายธนิศร บริสุทธิ์)

CHAI

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)  **ชัยอนันต์**
นายอำเภอ อรรคนิตย

(ลงชื่อ)  **CHAI ANANT GROUP**
(นายชานนท์ ไชยสิทธิ์)

(ลงชื่อ)  **พยาน**
(ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี)

(ลงชื่อ)  **พยาน**
(นางสาวทัศนีย์ วงษ์สาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทางท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กับสำนักงาน
ยุติธรรม

Leading Business
To Advance Digital
Transformation





ที่ อบ. 000033

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000033

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ผู้ใดจึงจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
CHAI GROUP
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีชเอ็มดี กรุ๊ป


CHAI

CHAI GROUP

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถกัญญ์

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายชานนท์ เรืองเดช อ.บ.

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางรัชดาภา ทองเลา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวทัศนีย์ วงษ์สาย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Toward Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....44.....ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ จิตตา วัฒนเจ้า ทรัพย์ชัย ธรรมครอง ปรีชาประไพ และจตุพร โดยประการอื่นจึงทรัพย์สินใด

ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) นาย โอน จันทอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เมื่อนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าส่งในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประจักษ์แก่ การหาสมาชิก ให้ตามแบบ และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอนและสืบทอดสิ่งเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ออกหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ถั่วเหลือง มะม่วงหิมพานต์ ยาล้อมนึ่งมัน หรือไทย ปอ ป่าน ผ้ายืดใช้ครัว ครั่ง ตะขั่ว ไม้ ตอก ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือวีซีดี ตั๋ววีซีดี เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง อาหารสัตว์และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องปั้นดินเผา ยานพาหนะ เครื่องทำเหมืองและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นกาแฟ เครื่องไอรีนเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารทะเลแห้ง อาหารสัตว์รูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ น้ำมัน น้ำมันพืชและเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า สิ่งทอ อุปกรณ์การเดินเท้า เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(11) ประกอบกิจการค้าการรักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องสำอางค์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปิโตรเคมีภัณฑ์ ยานพาหนะและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าของ นก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเหมืองสิ่งดังกล่าว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์ กรุ๊ป

CHAI

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

CHALANAN GROUP

นายอาคม อรรถนิตย์

(นายชานนท์ ปุณณพ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

กรรมการ

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(นางสาวทัศนิตา วงษาสาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceกวดสำนักงาน
ข้อมูลดิจิทัลLeading Business
Forwards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 44 ข้อ ดังนี้

- (13) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน บุคลากร
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง-ทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันมีลักษณะหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำมา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการลอกปดตัด
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโม่ไม้และอบไม้ โรงงานหล่อหัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตขมิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบล็อก โรงงานตัดไม้แปรรูป โรงงานกระดาน โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกขางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอดโลหะ โรงงานผลิตยานประจุมและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหลอดยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รมพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงพิมพ์
- (21) ประกอบกิจการประมง แยกปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและขุดหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยและสถานที่อื่นๆ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทั้งรับทำงานใดๆทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ตำรายาแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

CHAI

CHAIANAN GROUP

นางชื่อ

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

นายชานนท์ ชัยอนันต์

ผู้รับจ้าง

นางชื่อ

(นางรัชดาภา ทองเกิด)

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนีย์ วงษ์สาย)

พยาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์)
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 44 ข้อ ดังนี้

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักตากอากาศ บาร์ ในท้องถิ่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ โรงแรมหรูและโรงแรมหรู

สถานพักผ่อนตากอากาศ สถานกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากรัฐหรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่ง ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการดำเนินการจัดตั้งและจัดการระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์

(28) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

(29) ประกอบกิจการส่งเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการศึกษา แล่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักล้างเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีด พ่นน้ำอัดฉีด สนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย ทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางเดินรถโดยสาร ทางรถยนต์ ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบกิจการบริการรับจ้างประกันภัยวินาศภัย ความรับผิด และการปฏิบัติคดีของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการที่ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบกิจการบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรมอุตสาหกรรมรวมทั้งปัญหาการผลิตร การตลาดและการจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลในทางพาณิชย์กรรมอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเข้ารับทำการรักษาและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

นางหุ่นส่วน จัก ชัยอนันต์ กรู๊ป

CHAI

CHALANAN GROUP

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

นายอุดม วรรณวิทย์

นายชานนท์ เจริญ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

กรรมการ

(นางรัชฎาภา ทองเลิศ)

(นางพัชรี หวังราษฎร์)

กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้า
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ดิจิทัล
สู่อนาคต

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี.....44.....ข้อ ดังนี้

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็น ผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้กับคนอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล หน่วยงาน



นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



(41) ประกอบกิจการนำเข้ารวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเวชภัณฑ์

(42) ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่งภายใน รับออกแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภท ออกแบบจัดสวน ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราประทับทุกประเภท

(43) ประกอบกิจการบริหาร จัดกิจกรรมโฆษณา และรับออกแบบพื้นที่ รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อการโฆษณา ตลอดจนจัดการประชาสัมพันธ์

(44) ประกอบกิจการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภาษีท้องถิ่น ให้แก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป

ลงชื่อ)  นายอัคร อรรถนิตย (ลงชื่อ)  นายอัครนิตย (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางวันทนา ทองปลัด) (นางสาวทัศนีย์ วงษาสาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

CHAI CHAI GROUP



THAI
SME-GP

ที่ 7382/2568

สสว. »

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (อาคารซี)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย ขานนท์ ไชยสัตย์
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป
ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อย (MICRO)

| ผู้ประกอบการ | เลขทะเบียน |
|---------------|--|
| นิติบุคคล | เลขทะเบียนพาณิชย์
หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0343560000642 |
| วันที่อนุมัติ | 2 กรกฎาคม 2568 |

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุ๊ป

CHAI

CHAIANAN GROUP

นายวิระ แก้วก
รองผู้อำนวยการ

นางสาว ชัยอนันต์ ไชยสัตย์
นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

นายอาทิตย์ อรรถนิตย์

นายขานนท์ ไชยสัตย์

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางรัชดาภา ทองเล็ก)

(นางสาวทัศนีย์ งามสาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หมายเหตุ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
ประธานกรรมการ

กรรมการ

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 4 3 5 6 0 0 0 0 - 6 4 - 2

ผู้ประกอบการ

สถานประกอบการ

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

ชื่อสาขา

เลขที่ 537-1

ชื่อ

ถนน เจริญราษฎร์

อำเภอ/เขต เมืองชลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์

ปีภาษี 2550

ออกให้เมื่อวันที่

1 ต.ค. 2550

ออกโดย

(นางสาวกมลมาศ รัตนศิริวัฒ)

สรรพากรพื้นที่ชลบุรี รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่ชลบุรี

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีใช้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงให้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งมีรับได้ภายในสถานประกอบการ หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษทางแพ่งหรืออาญา


บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
 Identification Number: 3 3501 00143 95 6
 นาย ชานนท์ ไชยสิทธิ์
 Mr. Chanong Chaiyasit
 10 JUN 2519
 Date of Birth: 10 Jun 1976
 Male
 Thai National ID Card
 10 JUN 2576
 Date of Expiry: 10 Jun 2031
 3499-03-07190953

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  CHAI
 นายอาคม อรรถนิตย์ นายชานนท์ ไชยสิทธิ์ CHAI CHAI GROUP
 (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางวันฉวี ท้องเลิศ) (นางสาวทิวดี วิชาญสาวย)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ

ข้อมูล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุป

วันที่ส่งพิมพ์ : 22/06/2026 เวลา : 17:13:13



| | |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล : | 0343560000642 |
| ประเภทนิติบุคคล : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : | 16/02/2560 |
| สถานะนิติบุคคล : | ยังดำเนินการอยู่ |
| ทุนจดทะเบียน (บาท) : | 1,000,000.00 |
| ที่ตั้ง : | 53/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี |
| หมวดธุรกิจจดทะเบียน : | 41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย |
| วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน : | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง |
| หมวดธุรกิจ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) : | 41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย |
| วัตถุประสงค์ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) : | การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย |
| ปีที่ตั้งงบการเงิน : | 2568 2567 2566 2565 2564 |
| หุ้นส่วน : | <div> <div>1.นายชานนท์ ไชยสัตย์</div> <div>ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 500,000.00 บาท</div> </div> <div> <div>2.นางพรพรรณ ไชยสัตย์</div> <div>ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 500,000.00 บาท</div> </div> |
| หุ้นส่วนผู้จัดการ : | 1.นายชานนท์ ไชยสัตย์/ |


ขอทราบ


- ข้อมูลตามที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากนิติบุคคลยื่นคำทูลขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง หลังจากวันและเวลาที่ได้พิมพ์เอกสารนี้ ออกจากระบบ DBD DataWarehouse+ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้ประโยชน์
- ข้อมูลทั่วไป : ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย
- ข้อมูลงบการเงิน : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการป้อนงบการเงินของนิติบุคคล ขอเพิกขังเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
- ข้อมูล "ปีที่ตั้งงบการเงิน" แสดงเฉพาะปีงบการเงินล่าสุดย้อนหลัง 5 ปี ที่ได้มีป้อน หากต้องการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดสามารถขอใช้บริการผ่านระบบ DBD e-Service

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์ กรุป

CHAI
CHAIANAN GROUP

(ลงชื่อ) 
นายชานนท์ ไชยสัตย์
(ลงชื่อ) 
(นางรัชฎา ทอญลิต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
นายชานนท์ ไชยสัตย์ ก-ธด
(ลงชื่อ) 
(นางสาวทัศนีย์ งามสาธิต)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

5076 Co. 296E 71 112 113

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0343560000642

சாய்நெல்

សម្រេចចេញបញ្ជីការងារ ជំនួយស្រាវជ្រាវ ២៥៦៤ - ២៥៦៨

អំបូរ Excel

၂။ နိဒါန်း

Print Screen

2242

കുലശാസ്ത്രം

ប្រសិនបើមានការប្រកាសពីសភាពស្របគ្នា

60715, 87415, 20

എല്ലാവർക്കും

 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

၁၂. မိမိ၏အသက်အရွယ်နှင့်အညီ

| ประเภท : ราย | 2564 | | 2565 | | 2566 | | 2567 | | 2568 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนราย | จำนวนรายต่อหัว | จำนวนราย | จำนวนรายต่อหัว | จำนวนราย | จำนวนรายต่อหัว | จำนวนราย | จำนวนรายต่อหัว | จำนวนราย | จำนวนรายต่อหัว |
| รวมภาคเกษตร | 61,149.07 | 87.85 | 6,001 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 199,986.21 | 0.00 | 199,986.21 | 13.51 |
| ประมง | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปศุสัตว์ | 1,651,738.64 | 2.40 | 1,679,739.31 | 1.63 | 1,658,158.26 | -1.28 | 1,139,386.03 | -32.47 | 1,674,151.42 | 19.64 |
| พืช | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 260,912.17 | 0.00 | 260,912.17 | 20.15 |
| ประมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,912.17 | 0.00 | 269,166.57 | 20.31 |
| ปศุสัตว์ | 1,651,738.64 | 2.40 | 1,679,739.31 | 1.63 | 1,658,158.26 | -1.20 | 1,470,110.60 | -11.32 | 1,934,151.42 | 31.94 |
| พืช | 74,132.09 | 14.91 | 83,132.09 | 12.14 | 65,721.36 | 66.36 | 103,129.69 | -84.20 | 35,199.25 | -62.99 |
| ประมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปศุสัตว์ | 74,132.09 | 14.91 | 83,132.09 | 12.14 | 65,721.36 | 66.36 | 103,129.69 | -84.20 | 35,199.25 | -62.99 |
| ประมง | 1,570,606.55 | 0.88 | 1,596,607.12 | 1.14 | 1,594,437.90 | -57.60 | 1,567,600.70 | 26.10 | 1,934,151.37 | 49.20 |
| ปศุสัตว์ | 1,652,795.64 | 2.48 | 1,679,739.31 | 1.63 | 1,658,158.26 | -1.28 | 1,470,110.60 | -11.32 | 1,974,151.42 | 32.96 |

ผู้แทนเขต : นายสุวัฒน์ วัฒนศิริกุล (นายก อบจ. นนทบุรี) หัวหน้าคณะผู้แทนเขตฯ และ นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล (รองนายก อบจ. นนทบุรี) หัวหน้าคณะผู้แทนเขตฯ

[illegible]

1. តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ ១៥ លាននាក់។

[illegible]


SECRET

၁၂

ภาพพิมพ์จากโครงสร้างของงานเขียน ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 - 2568

កែតម្រូវទាំងឈប់សេចក្តីបញ្ជាក់ការស្រើប

ជំនួយការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ



345366-01-01

ELWELL, J. C.

การปรับราคาส่งงานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ได้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่าจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในการนี้ผู้จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้จ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

- กำหนดให้
- P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 - Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
 - K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัจฉรินทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร ล้างพัสดุ โรงงาน รัง เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องยกตัวเตลอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ทางจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$K = 0.25 + 0.15I_{10} + 0.10I_{20} + 0.40M/M_0 + 0.05C_0$$

(ลงชื่อ) นายชวรงค์ อรรถนาค

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน (นางรัชดาภา ทองเลิศ)

(ลงชื่อ)

พยาน (นางสาวทัศนีย์ วงนาค)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายพงษ์ศักดิ์ พลศักดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การถมดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเปลี่ยนคอตัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นขึ้น ท่อลง ถังกลอง ถังกันน้ำ ถังทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีทำการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือถนนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/I_o + 0.40E/V_{Eo} + 0.20F/V_{Fo}$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงาน หินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันกาเกิดเซาะพังทลายของลาดตลิ่ง และท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20W/I_o + 0.20M/M_o + 0.20F/V_{Fo}$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/M_o + 0.40A/V_{Ao} + 0.10E/V_{Eo} + 0.10F/V_{Fo}$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรง เหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเคียว (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/I_o + 0.35C/V_{Co} + 0.10M/M_o + 0.15S/V_{So}$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงาน ระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริม เหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบ และลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20W/I_o + 0.15C/V_{Co} + 0.15M/M_o + 0.15S/V_{So}$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กค้ำยันกั้นน้ำเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้าง อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10W/I_o + 0.15C/V_{Co} + 0.10M/M_o + 0.25S/V_{So}$

(ลงชื่อ) นายอัคร อรรถนัย (ลงชื่อ) นายชานน นิลนาค (ลงชื่อ) นายพงษ์ศักดิ์ พลศักดิ์ (ลงชื่อ) นายช่างนิรโรคันตราย

(ลงชื่อ) นายวิชากร สาธารณสุขชำนาญการ (ลงชื่อ) นายวิชากร สาธารณสุขชำนาญการ (ลงชื่อ) นายวิชากร สาธารณสุขชำนาญการ (ลงชื่อ) นายวิชากร สาธารณสุขชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กค้ำหรือคานคานเหล็ก โครงเหล็กสำหรับยึดคานคาน
จากขบวนรถรางสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึง
งานค้ำคานเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05C/C_o + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้จ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ไฟ

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ไฟ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40Ac/A_c_o$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ไฟ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40PVC/PVC_o$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้จ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ไฟ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15M/M_o + 0.20E/E_o + 0.15F/F_o$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ไฟ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.10E/E_o + 0.30GIP/GIP_o$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์ไฟ

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.30Pe/Pe_o$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบของรางรถไฟและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15E/E_o + 0.35GIP/GIP_o$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.20C/C_o + 0.05M/M_o + 0.05S/S_o + 0.30PVC/PVC_o$

2.9.5 งานวางท่อ PVC ก่อขุดทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/I_o + 0.05M/M_o + 0.65PVC/PVC_o$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_o + 0.50GIP/GIP_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = Escalation Factor
- I = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงาน
- I_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- C = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงาน
- C_o = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ) (นางรัชดาภรณ์ ทอมเล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) นายชานนกร (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวทัศนีย์ วิชาญ) (นางสาวทัศนีย์ วิชาญ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งต้อง

(นายจรรยาสิทธิ์ พลสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

| | | |
|------|---|--|
| MI | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| Ma | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| St | = | ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| So | = | ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| Gi | = | ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| Go | = | ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| At | = | ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| Ao | = | ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| Et | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| Eo | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| Fl | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| Fo | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| Act | = | ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| Acc | = | ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| PVCI | = | ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| PVCo | = | ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| GIPt | = | ดัชนีราคาท่อเหล็กยางสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| GIPo | = | ดัชนีราคาท่อเหล็กยางสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| PEt | = | ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| PEo | = | ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |
| Wi | = | ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด |
| Wo | = | ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา |

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนี้ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ปริมาณก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกทำงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ค่าเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาทำงานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาคงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แยกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรข้างๆ นี้จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อการปรับราคาก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณแล้วได้ให้ค่าความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

(นาย) นายอัครม อรรถนิตย์

(นาง) พยาน (นางรัชดาภา ทองเล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นาง) พยาน

(นาง) พยาน (นางสาวทัศนีย์ วงษ์สาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นาย) นายอัครม อรรถนิตย์

(นาง) พยาน

(นาง) พยาน

(นาง) พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นาย) นายอัครม อรรถนิตย์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชุดภาพรับราคา ค่าก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นายอัครม อรรถนิตย์ (ลงชื่อ) นายชานน พ. (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวทัศนีย์ งามสาย) (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวทัศนีย์ งามสาย) (นายพงษ์ศักดิ์ พลธำมณี) 24 สิงหาคม 2532