

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๘๐/๒๑๐ หมู่ ๒๓ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายเชิดชาย บุญตะบุตร
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๗๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ชื่อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ ๒)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่ ตำบล/แขวง
นาคำใหญ่ อำเภอ/เขต เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ ๒๐ จำนวน ๔ (เก้า) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ลงชื่อ

นายอาคม อรรถนิตย์

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ลงชื่อ

(นายพิษพงษ์ พงษ์วิน)

พยาน (ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทจิรา จันทรีวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นาย) นายอรรถ (ศิริรัตนกุล) (นาง) นางจิตชาย บุญตะบุตร
 (นาย) นายพิระพงษ์ หงษ์ขี้วัว (นาง) นางสาวฉันทะจิรา จันทรศ่าง
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

- งานโครงสร้างหลักรูปพรรณ แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งพื้น แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานประตู่ - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานบันได แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย


ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที




 นายอานันท์ อรรถนิธิกุล นายเจตชาย บุญตะบุตร
 

 (นายธีระพงษ์ พงษ์ชิน) (นางสาวจิณทรจิรา จันทรวงศ์)

 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน วิทยาลัยวิชาชีพปฏิบัติการ

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักฐานแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ลงชื่อ

นายอาคม อรรถนิธิกุล

ตำแหน่ง

นายเชิดชาย บุญตะนาค

ลงชื่อ

(นายธีระพงษ์ พงษ์ชวน)

ตำแหน่ง (ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การให้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ นายอาคม อรรถนิตย์ นายเจตชาย บุญตะบุตร
ตำแหน่ง (ลงชื่อ) นายวิชาญ บุญขวัญ (นายเจตชาย บุญตะบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ 24
พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเท่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำให้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายแก่ผู้รับจ้างเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ นายอาคม อรรถนิษฐ์

ผู้ก่อน นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ลงชื่อ (นายธีระพงษ์ หิรัญชวน)

ทนาย (ลงชื่อ) (นางสาวจันทรรัตน์ จันทร์สว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รพช.ลพบุรี



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ นายอาคม อรรถนิตย

นายเชิดชาย บุญตะนัย

ลงชื่อ

(นายสีทองพวง-พงษ์ศิริวิมล)

ผู้อำนวยการการช่างงาน

พยาน (ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

พยานอาวุโสวิชาชีพปฏิบัติการ



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๓.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ลงชื่อ

นายอาคม อรรถนิษฐ์

ผู้จ้าง (ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ลงชื่อ

(นายพระพงษ์ หวังจิวัน)

พยาน (ลงชื่อ)

(นางแสงจันทร์จิรา อ้นศรีสว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ

นายอาคม อรรถนิตย์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตระกูล

ลงชื่อ

(นายวิชาญ นามศิริ)

พยาน (ลงชื่อ)

(นางสาววันพรจิรา จันทะวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พยานบริหารวิชาชีพปฏิบัติการ

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีไม่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ) นายเอกชัย ชื่นคนิต

ตำแหน่ง) นายก อบจ. นนทบุรี

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ลงชื่อ)

(นายประพนธ์ พงษ์ชวน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

พจน (ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อ้วนอภัย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเชิดศักดิ์ บุญบุตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทรสว่าง)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๔๓๖๕๗๔๖

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๒๒๐๒๒๖๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-04650/69
3 กรกฎาคม 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนมีบุญ อำเภอเมืองโน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินสด	24,650.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 01078/69
รวมเงิน		24,650.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวกัญญา ภาพสิงห์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายอาคม อรรถนิตย
(นายพัชรพงษ์ พงษ์ชัยวัฒน์)

นายเชตชาย บุญบุญ
(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

นายพน (นางช้อย) พยพ
(นางสาววิชาชีพนกปฏิบัติกร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-01078/69

200. โครงการปรับปรุงยานพักข้าราชการ (หลังที่ 2)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่
อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 69-45-00312-5421100-00136

ชื่อเจ้าหน้าที่ นางหุ่นส่วนจำกัฒ กณินบุญ ๒๔

ประเภทเจ้าหน้าที่ บัณฑิตกลางตามสัญญาฉบับที่

ที่อยู่ 80/210 หมู่ 23 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ทำสัญญา 3 กรกฎาคม 2569

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 90 วัน

วันที่ดำเนินการ 4 กรกฎาคม 2569

วันที่สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม 2569

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 493,000.00 บาท ชำระเงิน 1 ครั้ง

เงินล่วงหน้า 0.00 % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน 0.00 % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

จำนวน 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ 493.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เงินสด

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยึดยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว
หลักประกันดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะได้รับคืนเมื่อพ้นจากข้อผูกพันความเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงแล้ว

รายละเอียดโครงการ

เพื่อปรับปรุงยานพักข้าราชการ (หลังที่ 2) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงยานพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์จิรินทร์)

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายเชตชาย บุญบุตร 24)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทรสว่าง)

(พยานอาสาสมัคร)

วันที่.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-01078/69

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง.....

(นายอาคม อรรถปิติ)

ลงชื่อ/ลงนาม/ประทับตราของ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง.....

วันที่.....นายกองสวัสดิการบุรีรัมย์จังหวัดอุดรธานี

ลงชื่อ.....พยาน.....

(นายธีระพงษ์ พงษ์ขันธ์)

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง.....

(นายเชิดชาย บุญตะบุตร)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน.....

(นางสาวจันทร์จิรา จันทรสว่าง)

(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.....)

วันที่.....



สัญญาเลขที่ : CNTR-01078/69

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าเงินเบิก	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 493000.00 บาท.					
รวม	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ตำแหน่ง.....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรหมพงษ์ พงษ์ศิริ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายเชิดชาย บุญตระกูล)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....





โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)
นายวิชาญ อรรถกสิณ (นายวิชาญ อรรถกสิณ)



ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ :
ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)
โครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

1. หน่วยงานใด มีหน้าที่
ในการจัดทำแผนพัฒนา
ราชการ

နိမိတ်တရား

1. มาตรฐานวิชาชีพครู, มาตรฐาน
 2. หน้าที่งานวิชาชีพครู

✓

၄. ဘုံတရားတို့၏ စာရဏတို့၊



(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်)
 ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရုံး



[Signature]

[illegible]

047173 ;

๕. บทบาทของสังคม

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

தமிழ்நாடு :

ការបង្កើនប្រភេទ , ជំនួញក្នុងការបង្កើនប្រភេទ

[illegible]

អំបូរ

4-21

២. ប្រភេទ

0351075

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



INSTRON

បង្កើតឡើងវិញក្នុងឈ្មោះ (អន្តរាគមន៍)
 1944 ឈ្មោះនៃអង្គការនេះត្រូវបានកាត់ចោលពីបញ្ជីប្រជាជន។

ଶୀତଳ :

๔. หากพบการฝ่าฝืน ศักดิ์สิทธิ์
 มาตรา ๑๖(๖) ของรัฐธรรมนูญ

សៀវភៅ

[illegible]

(បទដ្ឋានបច្ចេកទេស)

զԵՐԴՆՆԻՅ

[illegible]

057049151

[illegible]

၀၁၃၄ :

11

| வாழ்க்கைச் சிவம் |

1500 000 000

— — —

[Signature]

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

10


1.

W-1003-910

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

מבוא

11.50 น.



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

[illegible]

✓

၁။ မဟာဗုဒ္ဓအင်္ဂါ ကလေး၏ ပုဆွန်ကို ရွတ်သော ပါဠိတော်

๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

✓

[illegible]

Grüne Berge



| บรรณารักษ์/ กงสุล/

$\lambda \rightarrow \infty$

អីវប្រទេស


• • •

106






แบบสถาปัตย์และโครงสร้าง
(๑) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๒) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๓) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๔) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๕) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๖) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๗) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๘) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๙) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)
(๑๐) โครงสร้าง : วัสดุเหล็ก (เหล็ก)
พื้นและผนัง : วัสดุอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา)




รูปตัด A
มาตราส่วน 1:50




โครงการ :
ปรับปรุงและสร้างอาคาร (หลังที่ 2)
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัว (วัดบ้านหนองบัว)

ชื่อ :

(นายสมชาย ใจดี)
สถาปนิก

เขียนแบบ :

(นายสมชาย ใจดี)
นักเขียนแบบ


ออกแบบ :


(นายสมชาย ใจดี)
นักออกแบบ


ตรวจสอบ :

(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ตรวจสอบ


ทึบ :

(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ทึบ


หน้า :

(นายสมชาย ใจดี)
หน้า

หน้า :

(นายสมชาย ใจดี)
หน้า

หน้า :

(นายสมชาย ใจดี)
หน้า

หน้า :

(นายสมชาย ใจดี)
หน้า

โครงการ :
ปรับปรุงและสร้างอาคาร (หลังที่ 2)
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัว (วัดบ้านหนองบัว)



.....
[นายอานันท์ ศรีกันต์]
นายก อบจ.น่าน

[illegible]


 (นายสมชาย ใจดี)

၂၂၂

(ภูเขาเมฆา หินวัง)

(ប្រធានាធិបតី)

١ - ٢


1948

1. 41

Figure 1 is a line graph showing the percentage of total energy expenditure (TEE) for different activities over a 24-hour period. The Y-axis is 'Percentage of TEE' (0-100) and the X-axis is 'Time of Day' (0-24). The activities and their approximate percentages are:

Time of Day	Sleeping	Resting	Walking	Standing	Sitting	Eating
0	30	10	5	5	5	5
4	35	10	5	5	5	5
8	30	10	10	10	5	5
12	25	10	15	15	5	5
16	20	10	15	15	5	5
20	30	10	10	10	5	5
24	30	10	5	5	5	5

21



(ลงชื่อ) นายอัครม อารักษ์นิตย
(ลงชื่อ) ผู้รับแจ้ง

นายเชิดชาย บุณตะบุตริกร)
(ลงชื่อ) นายชรัสวงษ์ พรหมศรีวัน) พยาน
ผู้ทำหนังสือราชการรับบำเหน็จงาน
(ลงชื่อ) กนก พยาน
(นางสาวจันทน์พรธิรา จันทะรสวัสดิ์)
พยานอาสาวิชาชีพปฏิบัติราชการ

๒๓/๑๐/๒๕๖๓
 ๒๓/๑๐/๒๕๖๓
 ๒๓/๑๐/๒๕๖๓



ໂຕກະທັດ :

ປັດໄຈປຸງເກີດຂຶ້ນຈາກການປັບປຸງ 2 ;
ໂຮມເປັນໂຕເກີດຂຶ້ນຈາກການປັບປຸງ 2 ທີ່ຕ່າງກັນ

பிரதான அமைச்சர் :

旋

๔. นายทศพร เก่งกล้า ศึกษานิเทศก์
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ศึกษานิเทศก์

ម៉ោងបិទបញ្ចប់ :

အိမ်ထောင်ရေး

1. ប្រយោជន៍ប្រារព្ធ កាលបរិច្ឆេទ
ឆ្នាំ២០០៧ ខែមិថុនា

ՏԷՂԱՆՆՆ ։

(ဗဟုသုတများကို စတင်အကယ်၍
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်အကယ်၍)

असङ्ख्येति ।

1. งบประมาณที่บรรจุไว้ที่ ๕๖๖,๖๖๖,๖๖๖
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่า...

အဘဏ္ဍာရ

1. มาแรงคนรอบข้างเชียร์
2. มีอำนาจการปกครอง

ต้นตอ :

(นามปากกา น.ส. กชณัฐ)
กองช่างโยธาธิการและผังเมือง

ឃុំភ្នំ :

[illegible]

ប្រធានាធិបតី :


ရည်ရွယ်ချက်

តារាង

1 : 50

וְהָיָה

411



รูปด้าน 2

เวลา 1:50

... ឡើយ។

... ព័ត៌មាន។

... ក្នុងការ

(ผู้ซื้อ) *Chai* ผู้ว่าจ้าง
 (นายอาคม อรรถนิตย์)
 (ผู้ซื้อ) นายเชิดชาย นุ่มตะนิต
 ผู้รับจ้าง
 (ผู้ซื้อ) *Chai* หมอปาน
 (นายพิระพลชัย พงษ์ชีวัน)
 ผู้ว่าจ้าง
 (ผู้ซื้อ) *Chai* หมอปาน
 (นายพิระพลชัย พงษ์ชีวัน)
 ผู้ว่าจ้าง
 (ผู้ซื้อ) *Chai* หมอปาน
 (นายพิระพลชัย พงษ์ชีวัน)
 ผู้ว่าจ้าง



โครงการ :
ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒
โรงเรียนวัดป่าสัก กรุงเทพมหานคร

สำรวจ :

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ :

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)
นายช่างเขียนแบบ

ออกแบบ :

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)
นายช่างออกแบบ

การตรวจสอบ :

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)
นายช่างตรวจสอบ

ตรวจสอบ :

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)
นายช่างตรวจสอบ

แก้ไข :

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)
นายช่างแก้ไข


อนุมัติ :

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)
นายช่างอนุมัติ

แบบร่าง :
รูปที่ ๓

มาตราส่วน :
1 : 50



แผ่นที่ :
๑-๒



รูปด้าน ๓
มาตราส่วน 1 : 50

นายสมศักดิ์ สวัสดิ์
(นายช่างเขียนแบบ)
นายสมศักดิ์ สวัสดิ์
(นายช่างออกแบบ)
นายสมศักดิ์ สวัสดิ์
(นายช่างตรวจสอบ)
นายสมศักดิ์ สวัสดิ์
(นายช่างแก้ไข)
นายสมศักดิ์ สวัสดิ์
(นายช่างอนุมัติ)
นายสมศักดิ์ สวัสดิ์
(นายช่างสำรวจ)

ประธาน
กรรมการ
โรงเรียน



สัญลักษณ์	รายการ	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ (ชนิด/จำนวน)	จำนวน
①	ถังล้างหน้าหัวเข็มแทง ขนาด 61 x 47.5 x 87.5 ซม.	0.80 เมตร	1 ที่
②	โกลนค้ำยัน ยึดลิ้น ขนาด 3/4.5 ลิตร	—	1 ที่
③	โต๊ะล้างตาข้าง	4.75 เมตร	1 ที่
④	ถังล้างของ	1.30 เมตร	1 ที่
⑤	กระบอกฉีดล้างตาข้าง	รวมอุปกรณ์ 1.80	1 ที่
⑥	คานงัดแขนหัว ลมทวนขนาด 2 1/2	1.55 เมตร	2 ที่
⑦	ราวรถเข็นยึดลิ้น ขนาด 60 ซม. ยึดหลอดลมคอ	1.20 เมตร	1 ที่
⑧	สายรัดอกกันกลิ้ง เพ็คเข็ม ขนาด 2 x 3 นิ้ว	—	2 ชุด
⑨	ฝักผ้าสามชั้น	1.80 เมตร	1 ชุด
⑩	ถังกักน้ำ ขนาดเหลี่ยม 1/2 นิ้ว	0.85 เมตร	2 ชุด
⑪	ที่ใส่ถุง	1.20 เมตร	1 ชุด
	รวมวัสดุ อุปกรณ์	1.20 เมตร	1 ที่

ก็ออกแบบบริเวณซีกข้างและห้องครัว ให้ใช้ก๊อกโลหะแบบโครเมี่ยมขนาด ๑ ½" ติดที่
สูงจากระดับพื้นประมาณ 0.85 เมตร ขึ้นจากผนังประมาณ 0.25 เมตร


(นางนัย) นายอาณน อรรถกมลธัย ผู้รับจ้าง
 (นางสี้อ) นายเชิดชยา นุ่มตะปะบุตร) พยาน
 (นางสี้อ) นายพิระพงษ์ พงษ์วัฒนา) พยาน
 (นางสี้อ) ผู้ทำสัญญาร่วมกันนางนัยนางพยาน
 (นางสี้อ) (นางสี้อ) (นางสี้อ) (นางสี้อ)
 (นางสี้อ) (นางสี้อ) (นางสี้อ) (นางสี้อ)
 พยานนางสี้อนางสี้อนางสี้อนางสี้อ

0.1%


Diagram illustrating the components of a roof structure, labeled in Thai:

- หลังคา (Roof)
- คาน (Beam)
- เสา (Pillar)
- ฐาน (Foundation)
- ฝ้า (Ceiling)
- หลังคา (Roof)
- คาน (Beam)
- เสา (Pillar)
- ฐาน (Foundation)
- ฝ้า (Ceiling)
- หลังคา (Roof)
- คาน (Beam)
- เสา (Pillar)
- ฐาน (Foundation)
- ฝ้า (Ceiling)


แบบขยายโครงหลังคา
มาตรา ๖๖ NOT TO SCALE




แบบขยาย 
 มหานคร NOT TO SCALE




KLINGMAN B
NOT TO SCALE



แบบขยาย C



แบบขยายเหล็กดัด
HAKOSHIMA NOT TO SCALE



ขยาย ศ.ร.ค.ร. ของหน้าต่าง
มาตรา ๖ NOT TO SCALE



ប្រែសម្រួលពីភាសាអង់គ្លេស (ឆ្នាំទី ២)
នៃការបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព

17

ប្រតិភូអន្តរជាតិប្រជុំស្តីពីសុខភាព

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ


✓

[Signature]

A. J.

နယ်စပ်ဒေသများတွင် အထူးသတိပြုရမည့် အချက်များ

NOT TO SCALE



(นางสาวอัมรินทร์ ตรีรัตน์)
นางสาวอัมรินทร์ ตรีรัตน์

စံသင်္ချာ

សម្រាប់ការបោះឆ្នោត



นางอรุณรัตน์ วัฒนศิริ

(*shodiro-bodogū*)

[illegible][illegible]

រូបភាពទី៣៖ ទ្រព្យសម្បត្តិ

155




(นางชวย) (นายฉัตร นรเศรษฐ์)
 (นางชวย) (นายฉัตร นรเศรษฐ์)
 (นางชวย) (นายฉัตร นรเศรษฐ์)
 (นางชวย) (นายฉัตร นรเศรษฐ์)
 (นางชวย) (นายฉัตร นรเศรษฐ์)





นายไชยพงษ์ มานะวงศ์ นายไชยพงษ์ มานะวงศ์ นายไชยพงษ์ มานะวงศ์
 นายไชยพงษ์ มานะวงศ์ นายไชยพงษ์ มานะวงศ์ นายไชยพงษ์ มานะวงศ์



15/11

1. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើស៖
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើស៖

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. របស់ស្រីស្រស់ កាកសំណល់
ក្នុងការស្រាវជ្រាវ



(ហ៊ីបេរាប៊ីយ៉ា ឈាតក្រសិក្ស)



ហេង រតនៈ កំរង ផ្នែក កីឡា បាល់ទាត់

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်

✓

(ឧទាហរណ៍ ទី២)




ယနေ့ပြန်လည်အစပြုဖွင့်


4

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$


o o f o

2






แบบขยายขยายพื้น
มาตราส่วน NOT TO SCALE



แบบขยาย A
มาตราส่วน NOT TO SCALE




รูปตัด A
มาตราส่วน NOT TO SCALE

นายวิชาญ จันทร์ดี
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นายวิชาญ จันทร์ดี)
เจ้าพนักงานวิชาการชำนาญงาน
พยาน
(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีจิรา)
พยาน
พยาน
พยาน



โครงการ :	ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ (ฉบับที่ 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ
สำรวจ :	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) นายวิชาญ จันทร์ดี
เขียนแบบ :	ชินชัย วรรณ (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) นายวิชาญ จันทร์ดี
ออกแบบ :	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) นายวิชาญ จันทร์ดี
ตรวจสอบ :	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) นายวิชาญ จันทร์ดี
อนุมัติ :	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) นายวิชาญ จันทร์ดี
ฉบับแปล :	ฉบับแปล
มาตราส่วน :	NOT TO SCALE
แผ่นที่ :	21



(ប្រធានាធិបតី)
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ

ចំណេញ

(အမတ်အရာရှိ၏ ဖုန်းနံပါတ်)
09-5555555555

(หมายเหตุ: ๑. ๒๕๖๖)
๒. ๒๕๖๖



(นางสาวกัญญาพร งามชู)

(សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមការណែនាំ)

4 - ដំណាក់កាលទី៤ ជំនាញការងាររបស់គ្រូបង្រៀន :

L: 23

21



Internet Explorer 6.0.2.6014.0
Internet Explorer 6.0.2.6014.0
Internet Explorer 6.0.2.6014.0

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่

อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุดำเนินการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นก่อน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายประพันธ์ศักดิ์ แมนศิริ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาคนัน บัวเงิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




นายอำเภอ อัครคณิศย์

(ลงชื่อ)




นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)




(นายพีรพงษ์ พงษ์ชีวิน)

(ลงชื่อ)




ผู้อำนวยการสำนักงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ถาวง)

(ลงชื่อ)



พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคางาน
ทางหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำใหญ่
สถานที่ ตำบลบ้านคำใหญ่ อำเภอยะหา จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงานอาคาร		1.3091		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	14,184.50		18,568.93	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	340,716.14		446,031.50	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	25,755.00		33,715.87	
	รวม	380,655.64		498,316.30	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,316.30	
	คิดเป็นเงิน			493,000.00	
(ตัวอักษร)	(สิ้นลงท้ายด้วยสามพันบาทถ้วน)				



(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิตย์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นายพีรพงษ์ พงษ์ชีวัน) หน่วยงาน

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางสาวจันทร์จิรา จิ๋นทร์สว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนลำไใหญ่
สตงบที่ ตำบลลำไใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ឆ្នាំ ២០១៥

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ฮาวท่อนละ 6 เมตร)								
1.1.1	เหล็กน๊อตแบบ								
	- เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 2x4 นิ้ว 3.2 มม.	3.00	ท่อน	2,070.00	6,210.00	-	-	6,210.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกับสนิม 3 เที่ยว)	8.10	ตร.ม.	58.00	469.80	35.00	283.50	753.30	
	- ค่าแรงงานติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	210.10	กก.	-	-	12.00	2,521.20	2,521.20	
	- เหล็กฉาก L มอก. 75x75 มม. 12 มม.	2.00	ท่อน	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- โบลท์หัวกลมพร้อมนอต 1/2 นิ้ว	7.00	แฉ็ค	100.00	700.00	-	-	700.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังหลังคา								
2.1.1	งานรีดอ่อนแผ่นกระเบื้องลอนคู่								
	- งานรีดอ่อนแผ่นกระเบื้องลอนคู่	91.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,275.00	2,275.00	รื้องานไป
2.1.2	งานผนังหลังคา								
	- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท 0.35 มม.	91.00	ตร.ม.	210.00	19,110.00	70.00	6,370.00	25,480.00	ระบุสีภายหลัง
	- งานติดตั้งครอบจั่วเมทัลชีท 0.35 มม.	8.00	เมตร	160.00	1,280.00	50.00	400.00	1,680.00	ระบุสีภายหลัง
	- ครอบจั่วเมทัลชีท 0.35 มม.	25.00	เมตร	160.00	4,000.00	50.00	1,250.00	5,250.00	ระบุสีภายหลัง
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	6.00	กล่อง	315.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
2.1.3	งานชาย								
	- ไม้เชิงชาย กว้าง 2 นิ้ว 1 ลายแผ่น 235x35x2 (235x35x2)	16.00	แผ่น	433.00	6,928.00	-	-	6,928.00	(สีฉิมพลี)
	- สกรูยึดตั้งเชิงชาย 1 นิ้ว 1 ลายแผ่น 235x35x2 (235x35x2)	48.00	ม.	-	-	45.00	2,160.00	2,160.00	
	- สกรูยึดแผ่นไม้เชิงชาย 1 นิ้ว 1 ลายแผ่น 235x35x2 (235x35x2)	1.00	กล่อง	262.00	262.00	-	-	262.00	
	- วัสดุไม้เชิงชาย	24.00	ตร.ม.	74.00	1,776.00	34.00	816.00	2,592.00	
	- แผ่นปิดกันนกเมทัลชีท	22.00	เมตร	30.00	660.00	10.00	220.00	880.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรัพย์สินส่วนบุคคลเกินกว่า 100%	2.00	กล่อง	22.00	44.00	-	-	44.00	
	1.1.4 งานติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	- รางน้ำฝนโวลิต	6.00	ม.	590.00	3,540.00	85.00	510.00	4,050.00	พร้อมขมวดราง
	- ท่อรับน้ำฝนโวลิต	5.00	ม.	450.00	2,250.00	85.00	425.00	2,675.00	พร้อมแหวนรัดท่อ
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด และโครงโครงข่าย ภายนอก ภายใน	85.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,975.00	2,975.00	รื้อขนไป
2.2.2	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบเรียบพร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี	28.00	ตร.ม.	310.00	8,680.00	75.00	2,100.00	10,780.00	
	- C2 ฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด ชนิดหนาความชื้น หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ขอบลาด ฉาบเรียบพร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี	8.00	ตร.ม.	320.00	2,560.00	75.00	600.00	3,160.00	
	- C3 ฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	308.00	5,236.00	75.00	1,275.00	6,511.00	
	- C4 ฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี	32.00	ตร.ม.	304.00	9,728.00	75.00	2,400.00	12,128.00	
2.3	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	85.00	ตร.ม.	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	ระบุภายหลัง
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)								
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	30.00	ตร.ม.	-	-	30.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	17.00	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)								
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	11.00	แผ่น	1,231.00	13,541.00	-	-	13,541.00	
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	30.00	ตร.ม.	-	-	167.00	5,010.00	5,010.00	
	- สกรูยึดแผ่นฝ้าเพดาน	2.00	กล่อง	240.00	480.00	-	-	480.00	
	- สกรูยึดโครงข่าย	3.00	ชุด	688.00	2,064.00	-	-	2,064.00	
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	30.00	ตร.ม.	216.00	6,480.00	30.00	900.00	7,380.00	ระบุภายหลัง
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	28.00	ตร.ม.	100.00	2,800.00	50.00	1,400.00	4,200.00	ระบุภายหลัง
	งานติดตั้งฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด 100% (หน้า 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม. ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ พร้อมโครงโครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี)	35.62	ตร.ม.	509.00	18,130.07	174.00	6,197.71	24,327.78	ระบุภายหลัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ3 งานฉาบพื้นปูกระเบื้องแกรนิโต (ชนิดผิวมัน) ขนาด 12"x12"	5.34	ตร.ม.	424.23	1,418.50	184.00	615.24	2,033.74	ระบุสีภายหลัง
	2.3.3 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานฉาบผนังปูกระเบื้องผนัง สีนวลเคลือบเซรามิค ขนาด 10" x 16"	13.13	ตร.ม.	385.00	5,053.13	181.00	2,375.63	7,428.76	ระบุสีภายหลัง
	2.3.4 งานติดคิ้วบัวพื้น								
	- ไม้บัวล่างชั้นล่าง ขนาด 1 x 290 x 10 มม. ระบุสีภายหลัง	22.00	เมตร	79.00	1,738.00	40.00	880.00	2,618.00	ยกเว้นห้องครัว
	- ไม้บัวล่างชั้นบน ขนาด 1 x 290 x 10 มม. ระบุสีภายหลัง	35.00	เมตร	79.00	2,765.00	50.00	1,750.00	4,515.00	
	- กาวตะปูตรน้ำมัน ขนาด 400 กรัม	9.00	หลอด	188.00	1,692.00	-	-	1,692.00	
	2.4 งานทาสีผนัง								
	- ทาสีภายนอก สีน้ำอะคริลิก 100% แลกรองพื้น 1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว (ประเภทกึ่งเงา)	126.00	ตร.ม.	64.00	8,064.00	34.00	4,264.00	12,348.00	ระบุสีภายหลัง
	- ทาสีภายใน สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาสีใน ทับหน้า 2 เที่ยว (ประเภทกึ่งเงา)	163.00	ตร.ม.	54.00	8,802.00	30.00	4,890.00	13,692.00	ระบุสีภายหลัง
	- ปูฉลอกทำความสะอาดผิวผนังเดิม ภายนอก และภายใน	289.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,890.00	2,890.00	
	- ซ่อมแซมรอยร้าว ปูนฉาบ 10% ของพื้นที่ทาสี	28.90	ตร.ม.	35.00	1,011.50	30.00	867.00	1,878.50	
	2.5 ประตู - หน้าต่าง								
	2.5.1 งานรีดลอน ประตู - หน้าต่าง								
	- งานรีดลอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	6.00	ชุด	-	-	50.00	480.00	480.00	รีดขอบไป
	- งานรีดลอนหน้าต่างไม้ 2 ช่อง (บานเปิด)	16.00	ชุด	-	-	115.00	1,840.00	1,840.00	รีดขอบไป
	2.5.2 งานติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง								
	- ปู ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	6,426.00	6,426.00	-	-	6,426.00	ระบุสีภายหลัง
	- ปู ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,786.76	5,786.76	-	-	5,786.76	ระบุสีภายหลัง
	- ปู ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,804.40	5,804.40	-	-	5,804.40	ระบุสีภายหลัง
	- ปู ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	5,997.60	11,995.20	-	-	11,995.20	ระบุสีภายหลัง
	- ปู ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,166.00	5,166.00	-	-	5,166.00	ระบุสีภายหลัง
	- ปู หน้าต่างบานเลื่อน	4.00	ชุด	8,463.00	33,852.00	-	-	33,852.00	ระบุสีภายหลัง
	- ปู หน้าต่างบานเลื่อน	4.00	ชุด	4,340.00	17,360.00	-	-	17,360.00	ระบุสีภายหลัง
	- ปู หน้าต่างบานเลื่อน	4.00	ชุด	3,360.00	13,440.00	-	-	13,440.00	ระบุสีภายหลัง

งบทำโดยนายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์

นายประจักษ์


นายประจักษ์

นายประจักษ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงจ่าน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ4 หน้าต่างอะลูมิเนียมเกล็ดซ้อน	1.00	ชุด	1,680.00	1,680.00	-	-	1,680.00	ระบุสีกายหลัง
	- บ5 หน้าต่างอะลูมิเนียมติดตาย	2.00	ชุด	3,038.00	6,076.00	-	-	6,076.00	ระบุสีกายหลัง
	- บ6 หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเปิด	1.00	ชุด	3,038.00	3,038.00	-	-	3,038.00	ระบุสีกายหลัง
	- งานหาสีไม้วงกบ ประตู - หน้าต่าง (หนา 1 นิ้ว ยึดขาเนื้อไม้ 2 นิ้ว)	24.00	ตร.ม.	54.00	1,296.00	50.00	1,200.00	2,496.00	ระบุสีกายหลัง
	- งานหาสีไม้วงกบช่องเหล็กดัด (หนา 1 นิ้ว ยึดขาเนื้อไม้ 1 นิ้ว และหาสียึดไม้ กว้าง 2 นิ้ว)	4.00	ตร.ม.	71.00	284.00	50.00	200.00	484.00	
2.6	เครื่องสูบลมและอุปกรณ์								
	2.6.1 งานติดตั้งสูบลม ท่อน้ำ								
	- งานติดตั้งสูบลม (ถัดจากทุกขนาด / ทุกชนิด)	1.00	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	ร้อยขึ้นไป
	- งานติดตั้งสูบลม (ถัดจาก, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด / ทุกชนิด	1.00	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	ร้อยขึ้นไป
	2.6.2 งานติดตั้งเครื่องสูบลมและอุปกรณ์								
	- ใส่อุปกรณ์ ขึ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร	1.00	ชุด	5,230.00	5,230.00	450.00	450.00	5,680.00	ระบุสีกายหลัง
	- อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง ขนาด 61 x 47.5 x 87.5 ซม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	450.00	450.00	2,030.00	ระบุสีกายหลัง
	- สายน้ำดี - น้ำร้อนขนาด 24 นิ้ว	1.00	ชุด	128.00	128.00	-	-	128.00	สแตนเลส
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าชุดเซต	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	200.00	200.00	1,480.00	สแตนเลส
	- ชุดฝึกปั๊บล้อ 1 ระบบ พร้อมวาล์ว	1.00	ชุด	318.00	318.00	70.00	70.00	388.00	
	- ถังเก็บน้ำ ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	179.00	179.00	25.00	25.00	204.00	
	- ฝาถัง	1.00	อัน	450.00	450.00	55.00	55.00	505.00	
	- ฝาถังพลาสติก	1.00	อัน	139.00	139.00	70.00	70.00	209.00	สีขาว
	- ฝาถังพลาสติก	1.00	ชุด	558.00	558.00	70.00	70.00	628.00	สีขาว
	- ฝาถังพลาสติก	1.00	อัน	275.00	275.00	-	-	275.00	
	- ฝาถังพลาสติก	2.00	อัน	139.00	278.00	-	-	278.00	
	- ฝาถังพลาสติก	1.00	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- ฝาถังพลาสติก	2.00	อัน	243.00	486.00	75.00	150.00	636.00	
	- ฝาถังพลาสติก	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	(ชุด 2 ชิ้น)
	- ฝาถังพลาสติก	1.00	อัน	558.00	558.00	70.00	70.00	628.00	วัสดุสแตนเลส
	- ฝาถังพลาสติก	1.00	อัน	-	-	70.00	70.00	70.00	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1.6 งานติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เบรกเกอร์ เหนือกับตู้ 63 แอมป์ ลูกย้อย 5 ชุด	1.00	ชุด	1,230.00	1,230.00	900.00	900.00	2,130.00	
	รวมจำนวน (1) + (2) + (3)				298,610.36		82,045.28	380,655.64	



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองสาธารณสุข

วันที่ 589

วันที่ 22 มิ.ย. 2560

เวลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 80/210 หมู่ที่ 23 ถนน ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099-3565535 โดย นายเชิดชาย บุญตะบุตร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปารายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 493,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงได้ไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการผู้รับจ้างราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นต้นฉบับ ร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ นายที่ระพีพงษ์ พงษ์จิวัน) พยาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (ลงชื่อ) หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบการดำเนินการเสนอราคา หรือเรียกเงินประกันจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอได้ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีอื่นก็ได้

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น ข้อเสนอครั้งนี้

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาแล้ว โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความ ผิดพลาดหรือคกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกล้อฉลอล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ

(.....นายเชิดชาย บุญตะบุตร.....)



(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

นายธีระพงษ์ พงษ์ชีวิน

(ลงชื่อ)

นางสาวจันทรีจิรา จันทรสวียง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ที่ อบ. 000763



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343567001491

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - นายเชิดชาย บุญตะบุตร
 - นายชชาติ อุทัยแพน
- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - นายเชิดชาย บุญตะบุตร/
- ชื่อจำกัดอำนาจอหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 80/210 หมู่ที่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/
- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

นายอาเลม อารณศิลป์

ผู้ว่าจ้าง

(นายธนิศร บริสุทธิ์)

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

ผู้รับจ้าง

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

นายธีระพงษ์ พงษ์ชีวิน

พยาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

พยาน

(ลงชื่อ)

นางสาวจันทรีจิรา จันทร์สวัสดิ์

พยาน

(ลงชื่อ)

นายวิชาญ หิมาบุญปิติการ

พยาน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตราประทับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ)

นายวิชาญ หิมาบุญปิติการ

พยาน

นายวิชาญ หิมาบุญปิติการ

พยาน

นายวิชาญ หิมาบุญปิติการ

พยาน

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:25 น.

Ref:893400213000763

กรรมการและเลขานุการ

ที่ อบ. 000763



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 000763

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาชำระ
3. นายทะเบียนอาจแจ้งก่อนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ)

นายธากม อรรถนันท์

(ลงชื่อ)

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงษ์ เกษไชย) พยาน

(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สูง)

พยานวิชาชีพปฏิบัติการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10:25 น.

ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจการ

Leading Business
Towards Digital
Transformation



กรรมการ

Ref:593400213000763

กรรมการและเลขานุการ

๖1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน
 - ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การพาณิชย์ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละสิทธิ์ตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน
- ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา สะตอ ปาล์ม น้ำมัน
- ปอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หมักสัตว์ เนื้อสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น
- หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หมู ไก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลาสด ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลากระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช
- อาหารสัตว์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- (10) ประกอบกิจการค้า น้ำ ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย อุปกรณ์เครื่องเรือน รองเท้า ภาชนะบรรจุ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องดนตรีทุกชนิด เครื่องเรือน ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็น
- เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สีส เครื่องมือทาสี
- เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่
- และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องขนส่ง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ
- เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกล็ดหอย เกล็ดหอย เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม ยานพาหนะ ออร์คิด
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์
- และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องเขียน (สิ่งพิมพ์) และสิ่งพิมพ์อื่น
- เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งเครื่องประดับเครื่องใช้เครื่องใช้



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10:25 น.

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

Leading Business
Towards Digital
Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมวลหรือขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิตย)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

นายเชิดชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายพีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง)

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

Leading Business
Toward Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ นี้ มี.....52.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการห้าม ขั้วสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคล้ายคลึง

(24) ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานคั่วถั่วทั้งหมด โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดบ่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดุม โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย
โรงงานย้อม และพิมพ์ผ้าหลายสี โรงงานผลิตมอดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานเค็ม โรงงานปุ๋ย โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
โรงงานรีดและหล่ออลูมิเนียม โรงงานผลิตยานประตูลอยน้ำต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง
โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(26) ประกอบกิจการโรงงานซีเมนต์

(27) ประกอบกิจการประมง แพลนท์ สะพานปลา

(28) ประกอบกิจการระเบิดหินและขุดหิน

(29) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หักขอมแร่ มัดแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
แร่ หิน

(30) ประกอบกิจการโรงแรม อาคารพาณิชย์ โบสถ์คริสต์ โบสถ์อิสลาม โรงภาพยนตร์และโรงเบียร์อื่น สถานพักผ่อน
สถานพักผ่อนอากาศ ธารน้ำ

(31) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และอื่น โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการ นำสินค้าออกจากท่าหรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ข้อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ)

นายเจตชาย บุญตะบุตร

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสวัสดิ์)

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กฤษฎีกา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี 52 ข้อ ดังนี้

(33) ประกอบกิจการ การศึกษา การวิจัย การออกสำรวจ และอื่น ๆ

(34) ประกอบกิจการคิดค้น แด่งคม เสริมสวย ตัดเย็บและจักรเย็บผ้า

(35) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(36) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(37) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดที่น้ำมันยานยนต์

สำหรับขนพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(38) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษา การสอน รวมทั้งกิจการโฆษณา

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างระดับพื้นที่อื่น ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ รวมทั้งรับบริการที่ปรึกษา บุคคลซึ่งเคยเข้ามาประเทศหรือเดินทางออกนอกประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการมีอากรและกฎหมายอื่น

(40) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ยี่สิบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตรถยนต์และการจัดจำหน่าย

(41) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รายได้ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด ทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(42) ประกอบกิจการโรงอาหารโรงครัว สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้าน วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย

(43) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(44) ประกอบกิจการประมูลซื้อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์จิรา จันทระวงศ์)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ประธานกรรมการ

กิตติคุณ
คุณวุฒิ

Leading Business
Source Original
Information



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน**คนมีบุญ** นี้ มี ๕๒ ข้อ ดังนี้

(45) ประกอบกิจการค้า ด้านไม้ ถ่านสังเคราะห์ ขี้เถ้าถ่าน ถ่านอัดก้อน ถังข้าวโพด ไม้ไผ่ทุกชนิด

(46) ประกอบกิจการค้า ไม้ที่ขึ้นที่ไว้ในสวนทุ่งคัน ใบกิ่งการอดสารเคมี เช่น ไม้ยางพารา ไม้เบญจพรรณทุกชนิดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอื่นๆ

(47) ประกอบกิจการค้า นำเข้าหรือส่งออกสิ่งของหรือวัสดุ การเกษตร, การแพทย์, การศึกษา, โรงแรมและเคอแฟร์ งานบ้าน งานครัว, ไฟฟ้าและวิทยุยานพาหนะและขนส่ง, โรงงาน, อ่างเก็บน้ำ, การวาง, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์เครื่องสับเล็ง, วัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ทำเหมือง, วัสดุอุปกรณ์ทำเหมือง วัสดุอุปกรณ์ทำเหมือง, วัสดุอุปกรณ์ทำเหมือง อุปกรณ์อุปโภค, เติ่งชะ และเครื่องออกกำลังกาย

(48) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้ง ออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร

(49) ประกอบธุรกิจรับเป็นศูนย์บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

(50) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ขน สัก ชุบ เจาะ ตัด ก่อเทพ ติดตั้งย้าย ลิ้ม หิน ทราบ ถาวร แร่ธาตุทุกชนิด

(51) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ขุด ออก ขุดลอก ถ้ำก่อ บึง งานถมที่ดิน ขุดสระน้ำทุกชนิด

รวมถึงงานก่อสร้างทุกประเภท สร้างอ่างเก็บน้ำ เขื่อนทุกชนิด

(52) ประกอบกิจการให้บริการรับถมที่

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิษฐ์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

นายเชิดชาย บุญตะบุตร)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายพิระพงษ์ พงษ์ชีวิน)

(ลงชื่อ)

พยาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวจันทร์จิรา จันทระ)

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

Leading Business
Transform Digital
Transformation



ทะเบียนเลขที่ 0343567001491



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมีบุญ ๒๔

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถคันต์ นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

นายเจตชาย บุญตระกูล

(ลงชื่อ) นายพิระพงษ์ พงษ์วิวัฒน์ พยาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นางสาวจันทร์จิรา จันทร์สว่าง

พยาน

พยาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



การปรับราคาส่งงานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะเหมาค่าแรง หักดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถนัดอุดหนุนและหมวดจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาส่งงานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาส่งงานต่อหน่วยหรือราคาส่งงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาส่งงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาส่งงานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในดินของอาคาร เช่น ประปาปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่เป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดตั้งภายนอก โดยต้องระบุชื่อหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาปฏิบัติงานหรือติดตั้ง (เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอรื เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ)

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15W/o + 0.10 CB/Co + 0.40MV/Mo + 0.10 SV/So$

(ค่า W/o ค่า CB/Co ค่า MV/Mo ค่า SV/So)

(นายอชิรกุล ศกกุลลาภย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การถมดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การถมกลับบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นขึ้น คลอง คันคลอง คันกันน้ำ ถนนทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/Mo + 0.40EV/Eo + 0.20FV/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะเติมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีการเรียงโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20M/Mo + 0.20M/Mo + 0.20FV/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/Mo + 0.40AV/Ao + 0.10EV/Eo + 0.10FV/Fo$


2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเคียว (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/Mo + 0.35CV/Co + 0.10M/Mo + 0.15SV/So$


2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดลอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20M/Mo + 0.15CV/Co + 0.15M/Mo + 0.15SV/So$ (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/Mo + 0.15CV/Co + 0.20M/Mo + 0.25SV/So$ (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายชัชวาล สุกกุลวิชัย)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10H/lo + 0.05CV/Co + 0.20M/Mo + 0.40S/Ss$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25H/lo + 0.25M/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10H/lo + 0.10M/Mo + 0.40Ac/ACo$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10H/lo + 0.10M/Mo + 0.40PVC/PCVo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10H/lo + 0.15M/Mo + 0.20E/Eo + 0.15F/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10H/lo + 0.10M/Mo + 0.10E/Eo + 0.30GIP/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10H/lo + 0.10M/Mo + 0.30Pe/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบท่อโม่งกึ่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10H/lo + 0.15E/Eo + 0.35GIP/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10H/lo + 0.20CV/Co + 0.05M/Mo + 0.05S/Ss + 0.30PVC/PCVo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC ก่อบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05H/lo + 0.06M/Mo + 0.65PVC/PCVo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอานดักตะกอน

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25H/lo + 0.50GIP/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

H = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Cl = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

พยาน

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

(นางสาวจันทรีจิรา จันทรีสว่าง)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

(นายอชิรกุล สมกุลวิชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สูตรการปรับราคา 35 สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉาบทาง PC, TC, SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉาบทาง ST, SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานฉาบทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานสะพาน เขื่อน ทำเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสนอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.60^* St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC, PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* Act / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVct / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIpt / GIpo$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PEt / PEo$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIpt / GIpo$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVct / PVCco + 0.05^* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PVct / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25^* It / Io + 0.50^* GIpt / GIpo$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25^* It / Io + 0.15^* Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.10^* Et / Eo + 0.15^* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Et / Eo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

นายช่างโยธาชำนาญงาน