

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๔๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรถาวรคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน
ใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง ม่วงใหญ่ อำเภอ/เขต โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี โดย นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์
(ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๔๑๒๐๕๗๖๒๒๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกนาอุดมพุก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแก้งเค้ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด
อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านโคกนาอุดมพุก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบล
แก้งเค้ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

นายอัญชนก อินทะวงศ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์

(ลงชื่อ)

นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรอง/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/ภ.พ.๒๐ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร ทัศนภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอาคม อรรถมนต์

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นางสาวพวงประภา วัชรโพธิ์

(ลงชื่อ)  พยาน
นายบุญชนก อิ่มทรงค์

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุปราณี ภาณุกิจชัย

ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาลมทุก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- งานถมป่า ขุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อม ทางเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม , พูช้าง) แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถกุนต์ย)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวดวงประภา รุ่งโพธิ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอาคม อรรถกุนต์ย)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวอุบลภาณี กองวางง)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้


ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายอนุช ธรรมคุณ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นางสาวทรงพร ประภากร

(ลงชื่อ)  พยาน
นายอนุช ธรรมคุณ

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวทรงพร ประภากร

เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพร อรรถนิตย)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวทวงประภา ภูมิโพธิ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางธัญญา อินทร์วงศ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวธนวิมล วัฒนวิชัย)



สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้

(ลงชื่อ) นายอาคม อรรถศิลป์
(.....)

(ลงชื่อ) นายธัญชนก อินทะวงษ์
(.....)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นางสาวพวงประด. รังโพธิ์

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวสุวิมล ภาณุวิชัย

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)

นายสุอาคม อรรถนิตย

(ลงชื่อ)

นายสุอาคม อรรถนิตย

(นายสุอาคม อรรถนิตย)

(ลงชื่อ)

นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์

(ลงชื่อ)

นายสุอาคม อรรถนิตย

(นายสุอาคม อรรถนิตย)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา
ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ

(ลงชื่อ) นายอาผล ชีระโคต (ลงชื่อ) นายสุภาพงษ์ ประภากร รมโพธิ์
(.....)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นายอัญชนก อินทะวงศ์) (นางสาวสุบรรณ ภาณุวงศ์)

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนันต์ อรรถกุนย์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวwangประภากร ภูมิโพธิ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางอัญชลิน อินทวงค์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอนันต์ อรรถกุนย์) (นางอัญชลิน อินทวงค์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยนั้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคาคงก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ของกรมรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายกสมาคม อรรถกัมภ์ นายกสมาคม ประภากร ภูมิโพธิ์
(ลงชื่อ) พยวน (ลงชื่อ) พยวน
(นางอัญชนก อินทรวงค์) นางสุภาวดี ภาณุวิชัย

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ด้วยละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิตย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธัญชนก อินทวงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๔๐๓๒๐๘๓

เลขคู่สัญญา ๖๙๐๖๒๒๐๒๐๓๖๒



หนังสือค้ำประกัน
(แบบทั่วไป)

055175

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 4409-0045/2569

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้า ณาการอมสินสาขา โพธิ์ไทร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 13
ถนน - แขวง/ตำบล โพธิ์ไทร เขต/อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี
โดย นางพรพรรณ พรหมนทร์ และ นายเชษฐา คุญรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรถาวรคอนสตรัคชั่น โดย นายกวิน ไตรศิริกุล ได้ทำสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านดงดาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 318/2569 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 24,900- บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวงเงินไม่เกิน 24,900- บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในกรณีที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรถาวรคอนสตรัคชั่น โดย นายกวิน ไตรศิริกุล ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อได้คืนโดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรถาวรคอนสตรัคชั่น โดย นายกวิน ไตรศิริกุล ชำระหนี้คืนก่อน

2. หาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรถาวรคอนสตรัคชั่น โดย นายกวิน ไตรศิริกุล ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

☐ ตั้งแต่วันที่ _____ จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของ _____ จะได้ปฏิบัติสำเร็จลงไปแล้ว

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ครอบคลุมถึง _____ ยังคงรับผิดชอบ _____ ตามสัญญาอยู่

☒ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____
(นางพรพรรณ พรหมนทร์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ร่วมค้ำประกัน
(นายเชษฐา คุญรัตน์)
(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุจิตรา จารุเกษม) ผู้ร่วมค้ำประกัน

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางสาวสุจิตรา จารุเกษม)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางสาวสุจิตรา จารุเกษม) พยาน
(นางสาวสุจิตรา จารุเกษม) พยาน

"ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 5"

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

ธนาคารออมสิน



แบบมาตรฐานงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลขทะเบียนแบบ อบ.ถ1 - 101

อ้างอิงตาม

1. มาตราฐานถนน พท.เดิม และทางเท้า

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2. มาตราฐานการป้องกัน อุบัติภัยทางถนน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. มาตราฐานงานทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก

มพ.ถ. 101 - 2562 มาตราฐานงานทางหลวงท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก

มพ.ถ. 216 - 2562 มาตราฐานวัสดุและงานก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก

มพ.ถ. 217 - 2562 มาตราฐานเหล็กและงานก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก

มพ.ถ. 231 - 2562 มาตราฐานงานผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก

รายการประกอบแบบ

1. มิติเป็นเมตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแรงดันคอนกรีตทั่วอย่าง ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.
3. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยกลาแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีก ด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและให้เชื่อมกับโดยร่องที่เกิดจะต้อกลึงไม่เกิน 2 มม.
4. ให้ผู้รับจ้างออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (CONCRETE MIX DESIGN) ที่ในงานเสนออยู่ควบคุมงาน ตรวจสอบและอนุญาตก่อนเริ่มงานคอนกรีตอย่างน้อย 15 วัน โดยประมาณปูนซีเมนต์ ที่จะใช้ให้เป็นไปตามการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและ มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่าที่กำหนด
5. ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเปิดใช้การจราจร ให้นำผลสอบแรงคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ที่ยังไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 %



ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างถนนผิวจราจร
ถนนวิเศษเมือง
เลขทะเบียนแบบ อบ.ถ1 - 101

ชื่อแบบ
(เทศบาลนคร นครราชสีมา)
(เทศบาลเมือง นครราชสีมา)

คณะกรรมการพิจารณาแบบ
(นายสมชาย หิตทิพย์)
(นายสมชาย หิตทิพย์)


8
(นายสมชาย หิตทิพย์)
(นายสมชาย หิตทิพย์)

(นายสมชาย หิตทิพย์)
(นายสมชาย หิตทิพย์)

(นายสมชาย หิตทิพย์)
(นายสมชาย หิตทิพย์)

อนุมัติ
(นายสมชาย หิตทิพย์)
(นายสมชาย หิตทิพย์)

(นายสมชาย หิตทิพย์)
(นายสมชาย หิตทิพย์)
ส.บ. 10091



แบบแผนการตรวจหาสารพิษในน้ำจืด
กรมการแพทย์แผนไทย
100 หมู่ 10 ตำบลบางนา อ.บ.บ. 1 - 101

செய்யுது

(အသံထွက်ပုံအတိုင်း အသံထွက်ပုံအတိုင်း)

ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः

វិស័យសេវា កម្ពុជា ភ្នំពេញ

(1) 2000-01-01-02-01-03-01-04-01-05-01-06-01-07-01-08-01-09-01-10-01-11-01-12-01-13-01-14-01-15-01-16-01-17-01-18-01-19-01-20-01-21-01-22-01-23-01-24-01-25-01-26-01-27-01-28-01-29-01-30-01-31-01-32-01-33-01-34-01-35-01-36-01-37-01-38-01-39-01-40-01-41-01-42-01-43-01-44-01-45-01-46-01-47-01-48-01-49-01-50-01-51-01-52-01-53-01-54-01-55-01-56-01-57-01-58-01-59-01-60-01-61-01-62-01-63-01-64-01-65-01-66-01-67-01-68-01-69-01-70-01-71-01-72-01-73-01-74-01-75-01-76-01-77-01-78-01-79-01-80-01-81-01-82-01-83-01-84-01-85-01-86-01-87-01-88-01-89-01-90-01-91-01-92-01-93-01-94-01-95-01-96-01-97-01-98-01-99-01-100-01-101-01-102-01-103-01-104-01-105-01-106-01-107-01-108-01-109-01-110-01-111-01-112-01-113-01-114-01-115-01-116-01-117-01-118-01-119-01-120-01-121-01-122-01-123-01-124-01-125-01-126-01-127-01-128-01-129-01-130-01-131-01-132-01-133-01-134-01-135-01-136-01-137-01-138-01-139-01-140-01-141-01-142-01-143-01-144-01-145-01-146-01-147-01-148-01-149-01-150-01-151-01-152-01-153-01-154-01-155-01-156-01-157-01-158-01-159-01-160-01-161-01-162-01-163-01-164-01-165-01-166-01-167-01-168-01-169-01-170-01-171-01-172-01-173-01-174-01-175-01-176-01-177-01-178-01-179-01-180-01-181-01-182-01-183-01-184-01-185-01-186-01-187-01-188-01-189-01-190-01-191-01-192-01-193-01-194-01-195-01-196-01-197-01-198-01-199-01-200-01-201-01-202-01-203-01-204-01-205-01-206-01-207-01-208-01-209-01-210-01-211-01-212-01-213-01-214-01-215-01-216-01-217-01-218-01-219-01-220-01-221-01-222-01-223-01-224-01-225-01-226-01-227-01-228-01-229-01-230-01-231-01-232-01-233-01-234-01-235-01-236-01-237-01-238-01-239-01-240-01-241-01-242-01-243-01-244-01-245-01-246-01-247-01-248-01-249-01-250-01-251-01-252-01-253-01-254-01-255-01-256-01-257-01-258-01-259-01-260-01-261-01-262-01-263-01-264-01-265-01-266-01-267-01-268-01-269-01-270-01-271-01-272-01-273-01-274-01-275-01-276-01-277-01-278-01-279-01-280-01-281-01-282-01-283-01-284-01-285-01-286-01-287-01-288-01-289-01-290-01-291-01-292-01-293-01-294-01-295-01-296-01-297-01-298-01-299-01-300-01-301-01-302-01-303-01-304-01-305-01-306-01-307-01-308-01-309-01-310-01-311-01-312-01-313-01-314-01-315-01-316-01-317-01-318-01-319-01-320-01-321-01-322-01-323-01-324-01-325-01-326-01-327-01-328-01-329-01-330-01-331-01-332-01-333-01-334-01-335-01-336-01-337-01-338-01-339-01-340-01-341-01-342-01-343-01-344-01-345-01-346-01-347-01-348-01-349-01-350-01-351-01-352-01-353-01-354-01-355-01-356-01-357-01-358-01-359-01-360-01-361-01-362-01-363-01-364-01-365-01-366-01-367-01-368-01-369-01-370-01-371-01-372-01-373-01-374-01-375-01-376-01-377-01-378-01-379-01-380-01-381-01-382-01-383-01-384-01-385-01-386-01-387-01-388-01-389-01-390-01-391-01-392-01-393-01-394-01-395-01-396-01-397-01-398-01-399-01-400-01-401-01-402-01-403-01-404-01-405-01-406-01-407-01-408-01-409-01-410-01-411-01-412-01-413-01-414-01-415-01-416-01-417-01-418-01-419-01-420-01-421-01-422-01-423-01-424-01-425-01-426-01-427-01-428-01-429-01-430-01-431-01-432-01-433-01-434-01-435-01-436-01-437-01-438-01-439-01-440-01-441-01-442-01-443-01-444-01-445-01-446-01-447-01-448-01-449-01-450-01-451-01-452-01-453-01-454-01-455-01-456-01-457-01-458-01-459-01-460-01-461-01-462-01-463-01-464-01-465-01-466-01-467-01-468-01-469-01-470-01-471-01-472-01-473-01-474-01-475-01-476-01-477-01-478-01-479-01-480-01-481-01-482-01-483-01-484-01-485-01-486-01-487-01-488-01-489-01-490-01-491-01-492-01-493-01-494-01-495-01-496-01-497-01-498-01-499-01-500-01-501-01-502-01-503-01-504-01-505-01-506-01-507-01-508-01-509-01-510-01-511-01-512-01-513-01-514-01-515-01-516-01-517-01-518-01-519-01-520-01-521-01-522-01-523-01-524-01-525-01-526-01-527-01-528-01-529-01-530-01-531-01-532-01-533-01-534-01-535-01-536-01-537-01-538-01-539-01-540-01-541-01-542-01-543-01-544-01-545-01-546-01-547-01-548-01-549-01-550-01-551-01-552-01-553-01-554-01-555-01-556-01-557-01-558-01-559-01-560-01-561-01-562-01-563-01-564-01-565-01-566-01-567-01-568-01-569-01-570-01-571-01-572-01-573-01-574-01-575-01-576-01-577-01-578-01-579-01-580-01-581-01-582-01-583-01-584-01-585-01-586-01-587-01-588-01-589-01-590-01-591-01-592-01-593-01-594-01-595-01-596-01-597-01-598-01


(မြောက်အလယ် အနောက်တို့)

[illegible]


NOT TO SCALE

इन्द्राय नमः


10:00 AM



รูปตัดและท่ง SLOPE
NOT TO SCALE




กรณีนี้ขอถามคุณ Asphaltec Concrete ให้ทราบระหว่างนี้เมื่อกว่า 10 ซม. และเห็นรอบๆตัว ทางมอด หรือ พลาสติก



แบบจำลองผสมเสริม / ทดสอบใหม่
NOT TO SCALE

ကနဦးဗွဲ့စည်းမှုပုံစံများ အသုံးပြုစာရင်းများအား(ဖော်ပြ)



กรมจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้ได้แก่เป็นรูปช้างโคดมีให้ถือครองอยู่เป็นปณิธาน

การนำข้อมูลมาใช้ในการ

- 

 อรรถกนิษฐ์

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง


2

ທຳນຽມ

63

พยาน

19

[illegible]

รายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาอุดมทุก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
- บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแก้งเต้ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ตามกฎหมายกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง"
และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนด
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นก่อน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสมาน จันทชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิคม สมน้อย)

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ สายเนตร)

(ลงชื่อ)

(นางฉันทนา อินทวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

นางสาวสุปราณี ภาสกรวิชัย

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า...นายอ. นิตยาพร เกษนธ์ศิริกุล.....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ที่ 2
ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ/เขต โพธิ์โพธิ์ จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0935161649
โดย นายอ. นิตยาพร เกษนธ์ศิริกุล.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือเชิญชวนโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองพอก
หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์โพธิ์ - บ้านโคกโพธิ์โพธิ์ - บ้านโคกหนองพอก หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และแบบแปลน ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ ใบ
แจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,980,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดพันบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ (ลงชื่อ) นายอ. นิตยาพร เกษนธ์ศิริกุล ผู้ว่าจ้าง

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือค่าจ้างที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้แก้ไขเพิ่มเติม
แล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ให้ไปทำ
สัญญา (ลงชื่อ) นายอ. นิตยาพร เกษนธ์ศิริกุล พยาน
(นายอ. นิตยาพร เกษนธ์ศิริกุล)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน (ลงชื่อ) นายอ. นิตยาพร เกษนธ์ศิริกุล

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด
หรือตกหล่น


8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัท วิทยุธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอใน
คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ คน

(กวิน ไตรวิระกุล)

ตำแหน่ง



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดม สรรคนิตย์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์)

(ลงชื่อ) 81 พยาน

(นางอัญชนก อินทวงศ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ (B.O.Q)
บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบใบเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบชลประทานระบบเหล็ก
สายน้ำชลประทานทุก หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านคงคาพวน หมู่ที่ 13 ตำบลบึงสัง อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวม
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานขุดดินและถมดิน (ขุดดิน)	ลบ.ม.	750.00	1.28	1,410.00	1.3642	2.56	1,923.52
2	งานรองพื้นทาง และคันทาง							
2.1	งานรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	37.50	327.15	12,268.13	1.3642	446.30	16,736.18
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางบดอัดชั้นดีซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	750.00	420.21	315,157.50	1.3642	573.25	429,937.86
3.2	งานรองพื้นผิวจราจรสามชั้น (Expansion Joint) R19 19 มม.	ม.	11.00	185.66	2,042.26	1.3642	253.28	2,786.05
3.3	งานรองพื้นผิวจราจรสามชั้น (Contraction Joint) R19 19 มม.	ม.	66.00	92.93	6,133.38	1.3642	126.78	8,367.16
3.4	งานรองพื้นผิวจราจร (Longitudinal Joint) R16 16 มม.	ม.	150.00	93.69	14,053.50	1.3642	127.61	19,171.78
4	งานทางเชื่อม ทางเชื่อมกับท่อระบายน้ำระบบเหล็ก (เดิมขุด)							
4.1	งานผิวทางบดอัดชั้นดีซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.		423.63				
5	งานโหล่ทาง							
5.1	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	22.50	231.75	5,214.38	1.3642	316.15	7,113.45
6	งานสีเส้นจราจร							
6.1	งานสีเส้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	33.75	260.00	8,775.00	1.3642	354.69	11,970.96
7	งานติดตั้ง							
7.1	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด						
7.2	ป้ายเตือน ๗.1-๗.60	ชุด						
รวม								498,006.84
FACTOR F								1.3642
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								498,000.00
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เผื่อ)								498,000.00
(ตัวอักษร) (สิ่งส่งท้ายอื่นนอกเหนือจากนี้)								

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลการคำนวณที่แสดงของปริมาณงาน ให้เป็นความจริงและถูกต้องตามที่ปรากฏในเอกสารแนบมา และขอรับรองว่าปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์



(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดม อรรถนิตย)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์

(ลงชื่อ) พยาน
(นางฉัญชนก อินทวงค์)

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวสุปราณี กลางวิชัย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ที่ E10091220576227



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343566001888

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรถาวรคอนสตรัคชั่น

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายภิน ไตรศิริกุล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

2. นายคามิน ไตรศิริกุล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายภิน ไตรศิริกุล/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 หน้า
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

นางสาวกมล อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรทิพย์ ดิษฐ์ศรีบุณย์)
นางสาวกมล อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ)นายทะเบียน

พยาน

(นางอัญชลี อินทวงค์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

นางสาวกมล อรรถนิตย์

(ลงชื่อ)

นางสาวกมล อรรถนิตย์

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจาด้านลบที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ให้เป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำลังบริหาร
ธุรกิจการค้า

Leading Business
Development
Information



หนังสือรับรองฉบับนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบต่อความถูกต้องของข้อมูลก่อนใช้งาน และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่านทาง QR Code ขณะนี้เปิดใช้งาน (www.dsd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref: E8910091220576227

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-06-04 T14:33:29+0700

ที่ E10091220576227





สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220576227

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าม/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เพียงพอจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรวางไว้พิจารณา
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญทั้งจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอัคม อรรถนิตต์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางอัญชนก อินทวงค์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุปราณี กองวิชัย)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำลังสำรอง
สำรองไว้ใช้

Leading Business
Business Development
Transaction



หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้สำหรับยืนยันการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ไม่สามารถนำข้อมูลทางทะเบียนมาใช้ในการฟ้องร้องคดีได้ และหากพบการละเมิดเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref: E6910091220576227

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-06-04 T14:33:29+0700

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้

(1) ซื้อ จัดหา รับ จำหน่าย เช่าซื้อ เช่าขาย ออกรับซื้อ เช่าออกเช่า รับประกัน รับประกันใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด

ตลอดจน กองทุนของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประจักษ์แก่ การหาสมาชิก ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้ผู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอนและสืบทอดหลังสัญญาเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ออกหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว วัสดุปะหัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ถั่วแปบ แป้ง มะพร้าวหีบห่อ แป้งสาลีมันนิม พริกไทย ปอ บุณ ฝ้าย ไข่ ครั้ง ละหุ่ง ไม้ ยาง สัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัดัว เหวสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง อาหารสัตว์และพืชผลจากเกษตรกรรม

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องปั้นแรง ยานพาหนะ เครื่องกลึงและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ทัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เติร์ดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคลือบกระจก เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ น้ำดื่ม น้ำตาล น้ำมันพืชและเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้ายืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับเพชร เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า สิ่งของ อุปกรณ์การเดินเท้า เครื่องใช้และเครื่องใช้เสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(11) ประกอบกิจการค้ายา รักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ยา อุปกรณ์ศัลยกรรม ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องด้วย



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิธิย์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายอัญชนก อินทวงค์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุวิภา ฤทธิรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerceสำนักงานธุรกิจ
ธุรกิจLeading Business
Empowerment
Transformationเพื่อเชื่อมโยงระบบกับข้อมูลด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐโดยอัตโนมัติ
พื้นที่ สำนักงาน ผู้มีคุณลักษณะหรือความชำนาญด้านธุรกิจขององค์กรใน และตามกระทรวงพาณิชย์
ผ่าน QR Code และเว็บไซต์กรม www.dsd.go.th โทรศัพท์ 0 2 613 4411 ถึง 4415 โทรสาร 0 2 613 4416 ถึง 4417

Ref: E910091220576227

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-06-04 T14:33:29+0700

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้

(13) ประกอบกิจการใน กระดาษ, เครื่องเขียน, ภาชนะดินเผา, ภาชนะพลาสติก, ภาชนะโลหะ, อุปกรณ์การเขียน, เครื่องคำนวณ, เครื่องมือเขียน, เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์การพิมพ์, สิ่งพิมพ์, หนังสือพิมพ์, คู่มือเอกสาร, และเครื่องใช้สำนักงาน ทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือทางเทคโนโลยี

เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง-ทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัสดุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการค้า ห้าสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เคียงสัตว์ และกิจการคล้ายคลึง

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโซ้ไม้และอบไม้ โรงงานคั่วถั่วลิสง โรงงานผลิตขรรพริกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานจัดโป โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาม โรงงานกระตอบ โรงงานทองคำ โรงงานปั่นผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานโคมและหลอดหลอดไฟ โรงงานผลิตยานประทุนและยานต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องพิมพ์ โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(21) ประกอบกิจการประมง แพลก ธารา ปลา

(22) ประกอบกิจการรมนิตหินและย่อยหิน

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำเหมือง ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานขุดแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวอานัน อรรถนิตย)(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นางสาวพวงประภา รังโพธิ์(ลงชื่อ) พยาน
(นายอนุชนก อินทวงศ์)(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวสุปราณี กลางวิชัย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceกำลังพัฒนา
สู่อนาคตLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้

(25) ประกอบกิจการโรงแรม, รีสอร์ท, บาร์, ไนท์คลับ, โบว์ลิง, สนามกอล์ฟ, โรงภาพยนตร์และโรงเบียร์, สถานพักตากอากาศ, สนามกีฬา, สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและสินค้าอันตราย ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกอากาศหรือขนส่งสินค้า และการจัดระวางบรรทุกขนส่ง ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการดำเนินการจัดตั้งและจัดการระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์

(28) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

(29) ประกอบกิจการตั้งบ้านเช่าในในประเทศและส่งออกให้เช่าอย่างกว้างขวางในประเทศ ซึ่งดำเนินการที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการค้าผลไม้ แดงหมก เสริมสวย ตัดผมและซักแห้งเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างดำน้ำรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดตั้งและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสหกรณ์บริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบยี่ห้อสินค้า น้ำมัน ยานยนต์รับขนพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย ทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านการโฆษณา ทางวิทยุ ทางวิทยุกระจายเสียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับซื้อประกันชีวิต การรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการที่ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรม และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานทางด้านการเงิน การตลาดและการจัดการภายใน

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม พืชสวนกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและสอนทางด้านการศึกษาด้านการแพทย์ การอนามัย

๑ (ใน 1)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอำคม อรรถนิตย)(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์)(ลงชื่อ) พยาน
(นายอัญชนก อินทวงค์)

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceกิตติคุณ
คุณวุฒิLeading Business
Partners Office
Transformation

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

(40) ประกอบกิจการประมุลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ให้แก่บุคคล สถาบัน

นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอานุกรม อรรถนิษฐ์)(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอรรถนิษฐ์ อรรถนิษฐ์)(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุปราณี กลางวิชัย(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  กรรมการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
ด้วยนวัตกรรมLeading Business
Innovation &
Transformation

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-3435-69001-88-8

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท สยาม จำกัด ไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้า

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม จำกัด มีเอกสารแสดงหลักฐาน

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

ตั้งอยู่ : อำเภอ

ท้องที่ : -

พื้นที่

หมู่ที่ : 1

เลขที่ : 105

หมู่ที่ : 2

ถนน

ตำบล/แขวง : แขวง

อำเภอ/เขต : อำเภอ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10110

โทรศัพท์ : -

วันที่ให้ใบประกอบภาษี : 15/10/2566

ออกให้เมื่อวันที่ : 15/10/2566

ผู้ออกภาษี : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

ตำแหน่ง : (นาย) สยาม (นาย) สยาม

01/11032

00000000-25660704-3-03-03000000

00000000-25660704-3-03-35660704-0-0-0001-10

09340000

ทะเบียนเลขที่ 0343566001888



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรถาวรคอนสตรัคชั่น

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ออกให้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566


(นางสาวพรพรรณ สอนทิพย์เกียรติ)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม อรรถนิติ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรพรรณ ประภา รังวงศ์)


(ลงชื่อ)  พยาน


(นายพรชัย อินทวงศ์)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวสุภาวดี เกษมวิชัย)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 5 3403 00059 01 7

นางสาว พวงประกาม ร่มโพธิ์
 Name Miss Puangpraka
 Last name Rumphoe
 เกิดวันที่ 14 ก.ย. 2537
 Date of Birth 14 Sep. 1994
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โนนจาน
 จ.อุบลราชธานี
 6 ก.ย. 2556
 Valid until 13 ก.ย. 2573
 Date of Expiry 13 Sep. 2030

3403-04-070060001

นางสาว พวงประกาม ร่มโพธิ์



(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง
 (นายอโศม อรรถนิตย)
 (ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับจ้าง
 นางสาวพวงประกาม ร่มโพธิ์
 (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
 (นายอัฐชนน อิ่มทรงค)
 (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
 (นางสาวสุปราณี กองวิชัย)

(ลงชื่อ) *[Signature]* ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ
 (ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
Identification Number 1 1028 00057 48 1

นาย กวิน ไตรศิริกุล

Name Mr. Kawin

Last name Triwirakul

เกิด 25 ต.ค. 2538

Date of Birth 25 Oct. 1995

ชาย 1 คน

อายุ 105 ปี 2 เดือน 10 วัน

อายุ 105 ปี 2 เดือน 10 วัน

30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563


30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563



105-02-1051748



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

นายอาคม อรรถนิตย์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์

(ลงชื่อ) พยาน

(นางอัญชนก อันทะวงค์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุภาวดี กุลาวังษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายงานในลักษณะหมวดค่าแรงเหวี่ยง ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อสัญญา ราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้จ้าง ให้ผู้จ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่การที่

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง อาคาร เช่น ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจากภายนอก แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจากภายนอก แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายท่อฟ้า ฯลฯ (นารวมของหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า)

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร (เฉพาะส่วนที่ติดตั้งในอาคาร) โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ฟังจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15W/o + 0.10 CVC/o + 0.40M/Mo + 0.10 S/So$

(นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การถมดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การกลั่นแอมดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเชือน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้มีความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10V/10 + 0.40EV/Eo + 0.20FV/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้มีความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20V/10 + 0.20MV/Mo + 0.20FV/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10MV/Mo + 0.40AV/Ao + 0.10EV/Eo + 0.10FV/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยลวดเสริมเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดี่ยว (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้มีความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10V/10 + 0.35CV/Co + 0.10MV/Mo + 0.15SV/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง งานท่อระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20V/10 + 0.15CV/Co + 0.15MV/Mo + 0.15SV/So$ (ลงชื่อ) พยาน (ในบัญชีแนบมา)

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ท่อทรงแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10V/10 + 0.15CV/Co + 0.20MV/Mo + 0.25SV/So$

สำเนาถูกต้อง

(นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัณฑ์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05CV/Co + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40Ac/A_{Co}$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15M/M_o + 0.20E/E_o + 0.15P/P_o$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.10E/E_o + 0.30GIP/GIP_o$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.30Pe/Pe_o$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำและงาน Secondary Lines

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15E/E_o + 0.35GIP/GIP_o$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มฉนวนกันความร้อน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.20CV/Co + 0.05M/M_o + 0.05S/S_o + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC ลอนทราย (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/I_o + 0.05M/M_o + 0.55PVC/PVCo$ (นายอัครม อรรถนิตย)

2.9.6 งานวางท่อเหล็กชายฝั่งทะเล (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_o + 0.50GIP/GIP_o$ (นางสาวพวงประภา ร่มโพธิ์)

(นางอนุชนก อิมทรงศ์) พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

คณบดีสภาที่ใช้คำนวณค่าวัสดุและค่าจ้าง

K = Escalation Factor

I = คำนวณค่าผู้รับเหมาทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

I_o = คำนวณค่าผู้รับเหมาทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา (ถ้ามี)

C_t = คำนวณค่าดัชนีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

C_o = คำนวณค่าดัชนีในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมื่นลิตร ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมื่นลิตร ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาทองซีเมนต์ไอย์น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาทองซีเมนต์ไอย์น ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCI	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอานตังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอานตังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปริมาณราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ โดยใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกสำราญแต่ละรายการและประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับบัญชีราคากลาง

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งยกเว้นตอนโดยไปมีการปัดเศษ และกำหนดให้ค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์มาคูณกับค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์ใน

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาแบบปริมาณราคาได้ เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของประกวดราคา 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ให้ผู้รับจ้างคิดค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้แล้วเสร็จ ค่า K ของเดือนสุดท้ายคำนวณสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำสวนลดลงเรื่องการเงินกับสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายปวิศ สมน้อย)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC, TC, SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST, SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานสะพาน เขื่อน ทำเรื่อ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมลรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15^* It / Io + 0.80^* St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC, PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao$
5	จัดทำและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVCT / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIPT / GIPo$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PET / REo$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* GIPT / GIPo$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVCT / PVCco + 0.05^* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.05^* PVCT / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25^* It / Io + 0.50^* GIPT / GIPo$
5	งานโครงเหล็กเสาส่ง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
5	งานฐานรากเสาส่ง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	งานฐานรากอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหานะติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวโพธิ์ - บ้านดงทวนหวาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแก้งเต็ญ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร



โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. งานและค่าจ้าง

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้-

- งานถมป่า ขุดต่อ(ขนาดนา) แล้วเสร็จ ✓
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ ✓
- งานเทพคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ ✓
- งานทางเชื่อม ทางเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม, พูข้าม) แล้วเสร็จ ✓
- งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ ✓
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ ✓
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต ✓
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ ✓

สะพานคอนกรีตที่ก่อสร้างให้สะพานเรียบร้อย ✓

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิษฐ์)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางอัญชนก อินทวงค์) พยาน
(นางสาวสุปราณี ภาณุวิชัย) พยาน